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SKMMU.086.47.20 Gdynia, 2021-01-26 

                                                                                 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa układu 

rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na 

linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni 

Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” 

 

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego 

postępowania, wraz z treścią pytań: 

 

Pytanie 1 

Uprawnienia kierowników w poszczególnych specjalnościach umieszczonych w SIWZ mogą być 

w ograniczonym zakresie czy wymagane uprawnienia powinny być bez ograniczeń? 

 Odpowiedź: 

Zamawiający rekomenduje, aby kierownicy w poszczególnych specjalnościach mieli 

uprawnienia stosowne do wykonywanych robót.  

 

Pytanie 2 

ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGAŃ 

OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

Pkt 6.6.: 

Prosimy o modyfikację: 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdz. VI pkt 

4.1-4.6 i 4.8-4.11 SIWZ, dotyczących Podwykonawcy (o ile jest/są znany/ni), któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach 

technicznych lub sytuacji finansowej Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp., 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższą zmianę, jednakże potwierdza iż jeżeli wykonawca 

na etapie składania oferty nie wskaże podwykonawcy to Zamawiający oczywiście problemu tego 

nie będzie badał na tym etapie. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający uzna doświadczenie kierownika robót branży trakcyjnej przy inwestycjach 

tramwajowych? 

Odpowiedź: 

Jedyne warunki dot. doświadczenia określono w punkcie 2.2.2.3. 

 

Pytanie 4 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie § 5 ust. 1 pkt 18 Wzoru Umowy w sposób następujący: 

Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności: 

18) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy służącego do realizacji robót 

wynikających z niniejszej umowy, w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty 

przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji; 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 1 pkt 18 Wzoru Umowy w następujący sposób: 

Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności: 

18) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy będącego przedmiotem robót 

budowlanych i prac będących przedmiotem umowy, w tym materiałów przewidzianych do 

zabudowy i materiałów pochodzących z rozbiórki, w terminie od daty przejęcia terenu budowy 

do daty przekazania przedmiotu umowy do zakończenia odbioru końcowego inwestycji; 

Pytanie 5 

Wykonawca prosi o zmianę § 5 ust. 1 pkt 23 Wzoru Umowy w sposób następujący: 

Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności: 

23) urządzenia zaplecza budowy na placu budowy przekazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, a 

w przypadku, jeżeli teren przekazany przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie niewystarczający 

WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać dodatkowy teren, 

własnym staraniem i na własny koszt ; 

 To na Zamawiającym leży obowiązek zapewnienia Wykonawcy terenu placu budowy o 

wielkości która umożliwia należytą i terminową realizację robót budowalnych. Prosimy o równie 

traktowanie Stron umowy i nieprzerzucanie ryzyka związanego z realizacją inwestycji na 

Wykonawcę. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 1 pkt 23 Wzoru Umowy w następujący sposób: 

Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności: 

23) urządzenia zaplecza budowy własnym staraniem i na własny koszt, 

  

Pytanie 6 

Wykonawca prosi o wykreślenie § 5 ust. 1 pkt 25 Wzoru Umowy w całości. 

To na Zamawiającym leży obowiązek zapewnienia Wykonawcy terenu placu budowy 

dostępnego w zakresie dojazdu do placu budowy i do zaplecza budowy. Prosimy o równie 

traktowanie Stron umowy i nieprzerzucanie ryzyka związanego z realizacją inwestycji na 

Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zostawia zapis bez zmian.  

  

Pytanie 7 

Wykonawca prosi o zmianę § 8 ust. 3 oraz 6 Wzoru Umowy w zakresie terminu na zgłaszanie 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy z Podwykonawcą 

lub Dalszym Podwykonawcą, prosimy aby ww. termin zamawiający skrócił z 21 do 14 dni. 

Niniejsze m.in. wpłynie pozytywnie na termin realizacji przedmiotu umowy.   

Odpowiedź: 

Zamawiający zostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 8 

Wykonawca prosi o zmianę § 8 ust. 5 pkt 9 i 10 Wzoru Umowy w zakresie maksymalnego 

terminu zapłaty. Prosimy o jego wydłużenie z 21 do 30 dni. 

W relacjach gospodarczych z Podwykonawcami, Wykonawca praktykuje maksymalny 30 

dniowy termin płatności, prosimy o uszanowanie powyższego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zostawia zapis bez zmian.  
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Pytanie 9 

Wykonawca prosi o poprawę odesłania w § 8 ust. 9 Wzoru Umowy do ust. 21 niniejszego 

paragrafu, prawidłowym jest odesłanie do ust. 19 niniejszego paragrafu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dokonuje modyfikacji § 8 ust. 9 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie 10 

 Wykonawca prosi o zmianę § 9 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy w sposób następujący: 

przekazanie protokolarnie placu budowy w terminie 10 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy 

o protokolarne przekazanie placu budowy po zawarciu umowy ; 

Zaakceptowanie proponowanej zmiany pozwoli Stronom na zachowanie pewnej dozwolonej 

elastyczności w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

 

 

Pytanie 11 

Wykonawca prosi o poprawę odesłania do w § 12 ust. 1 Wzoru Umowy, do ust. 4 niniejszego 

paragrafu, prawidłowym jest odesłanie do ust. 3 niniejszego paragrafu w którym zdefiniowano 

pojęcie wad istotnych. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dokonuje modyfikacji § 12 ust. 1 Wzoru Umowy. 

 

 

Pytanie 12 

Wykonawca prosi o zmianę § 12 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy w sposób następujący: 

wady nadające się do usunięcia- ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru i wyznaczy jednocześnie 

termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 21 dni z zastrzeżeniem, że  gdy usunięcie wady nie 

jest możliwe w tym  terminie Strony ustalą termin dłuższy., a wW przypadku gdyby 

WYKONAWCA ich nie usunął lub usunął je nienależycie lub nieskutecznie to wówczas 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo – według swojego wyboru - do (i) odstąpienia od Umowy (w 

terminie 90 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, lecz 

nie później niż w terminie roku od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy), (ii) usunięcialo 

wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo (iii) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej oraz naliczenia kar 

umownych; 

Wproszenie do zapisu zaproponowanej zmiany umożliwi Wykonawcy usunięcie bardziej 

skomplikowanej wady tj. m.in. takiej której usunięcie wymaga wykonania  czynności wstępnych 

w terminie realnie to umożliwiającym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

  

 Pytanie 13 

Wykonawca prosi o poprawę omyłki pisarskiej w odesłaniu § 12 ust. 3 zdanie ostatnie Wzoru 

umowy w sposób następujący: 

Do wad istotnych zalicza się także braki dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 9 

niniejszego paragrafu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i tym samym dokonuje modyfikacji § 12 ust. 3 zdanie ostatnie 

Wzoru Umowy. 

 

Pytanie 14 

Wykonawca prosi o udostępnienie załącznika nr 3 do Wzoru Umowy o którym mowa w § 13 ust. 

9 Wzoru Umowy. 

Odpowiedź: 

Wzór gwarancji dostępny jest na stronie przetargu-stanowi zał. nr 3 do Umowy.  

 

Pytanie 15 

Prosimy o zmianę § 15 pkt 1 pkt 1,2,3 Wzoru Umowy w sposób następujący: 

1. za zwłokę w dotrzymaniu przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego w § 2 umowy - w wysokości 0,1 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) 

wynagrodzenia brutto określonego §14 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki. 

2. za zwłokę w dotrzymaniu przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym w wysokości 0,1 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12  na 

usunięcie wad, 

3. za zwłokę opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji oraz rękojmi – w 

wysokości 0,1  % ( słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu terminu 

wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §13 ust. 4 na usunięcie wad, 

  

Jako argumentuje zmiany przytaczamy stanowisko zaprezentowane w Wyroku KIO z 3 

sierpnia 2015 r. (KIO 1546/15) cyt.:„Uprawnienie do dochodzenia kar umownych w 

wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążenie 

wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał 

żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie 

zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia prowadzi do 

zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co 

pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.” 

  

Wysokość kar umownych w § 15 pkt 1 pkt 1,2 Wzoru Umowy określona na 0,2 % 

wynagrodzenia brutto (…) za każdy dzień zwłoki jest wysokością nadmiernie 

wygórowaną, prosimy o jej zmniejszenie do 0,1 % wynagrodzenia brutto (…) za każdy 

dzień zwłoki. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 15 pkt 1 pkt 1,2, Wzoru Umowy w sposób następujący: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 umowy - w 

wysokości 0,1 % (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto określonego §14 

ust. 1 - za każdy dzień zwłoki. 

2) za przekroczenie terminu  usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 

wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
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§14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie 

z postanowieniami § 12  na usunięcie wad, 

 

 

Pytanie 16 

Wykonawca prosi o wykreślenie § 15 ust. 1 pkt 7 Wzoru Umowy w całości 

Kara umowna „za każdy przypadek braku terminowej zapłaty wynagrodzenia 

PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM, zgodnie z warunkami zawartych z 

nimi umów o podwykonawstwo, które ZAMAWIAJĄCY zaakceptował, w wysokości 0,02 % 

wartości niezapłaconego w terminie wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień opóźnienia” stanowi przykład kary zastrzeżonej na wypadek niespełnienia 

świadczenia pieniężnego. Kara powyższa w brzmieniu obecnym stoi w sprzeczności z art. 483 

ust. 1 Kodeksu Cywilnego który warunkuje możliwość domagania się naprawienia szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego - nie zaś, 

jak przyjęto w przedmiotowej karze, zobowiązania pieniężnego, zatem postanowienie umowne w 

prezentowanej materii jest z mocy art. 58 § 1 Kodeksu Cywilnego bezwzględnie nieważne. 

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie m.in. w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu 

Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt: III CZP 3/19 oraz wyroku 

Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2005 r. sygn. akt: V CK 90/05, a także w wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 7 listopada 2003 r. sygn. akt: I CK 221/02. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

 

 

Pytanie 17 

 Prosimy o zmianę § 17 ust 1 pkt 2 Wzoru Umowy w sposób następujący: 

2)   WYKONAWCA popada w zwłokę opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 

(słownie: dziesięć) dni od dnia przekazania placu budowy; 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

 

Pytanie 18 

Prosimy o wydłużenie terminu w § 17 ust. 1 pkt 4 Wzoru Umowy z obecnie występującego 3 

dniowego na termin 7 dniowy. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

 

Pytanie 19 

Prosimy o określenie przez Zamawiającego jakie średnie przewozy roczne będą realizowane na 

kierunku zasadniczym oraz na kierunku zwrotnym rozjazdów, gdyż ma to zasadniczy wpływ na 

utrzymanie poniższych parametrów określonych w § 13 ust. 10 Wzoru Umowy o treści: 

Niezależnie od warunków przewidzianych w gwarancji producenta elementów 

nawierzchniowych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie, że: 

a) przez okres gwarancji wartości dopuszczalnych odchyłek podstawowych parametrów 

położenia toru zapewniających spokojność jazdy wg załącznika nr 1 instrukcji SKM d-14 nie 
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zostaną zakwalifikowane do niższej kategorii przedziału prędkości, niż wynika to z 

zaprojektowanej prędkości pociągów (dotyczy torów i rozjazdów), 

b) położenie torów i rozjazdów w planie i profilu w stosunku do zaprojektowanych rzędnych 

nie zmieni się o 10 mm/rok,  a w całym okresie gwarancyjnym- o 30 mm.  

c) zużycie pionowe części stalowych rozjazdów- dziobu i szyn skrzydłowych oraz szyn 

tocznych kierownic wyniesie nie więcej niż 3 mm/ rok, a w całym okresie gwarancyjnym- nie 

więcej niż 8 mm 

Warunki określone powyżej będą poddawane corocznemu sprawdzeniu podczas objazdu linii 

kolejowej pojazdem pomiarowym oraz podczas badań diagnostycznych wykonywanych 

przez uprawnione do tego osoby przez cały okres gwarancji. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na całej linii kolejowej nr 250 (długość linii kolejowej nr 250 

wynosi 32,652km): 

- średnie przewozy roczne wynoszą 300 000 000 bruttotonokilometrów na kierunek 

zasadniczy dla jednego toru; 

- średnie przewozy roczne wynoszą  300 000 bruttotonokilometrów na kierunek zwrotny dla 

jednego toru.  

 

Pytanie 20 

 

Zamawiający określił, iż Kierownik Robót w branży trakcyjnej powinien mieć doświadczenie 

przy realizacji robót budowlanych przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, zatem czy 

Zamawiający dopuszcza aby powyższe uprawnienia do wykonywania robót były nabyte co 

najmniej 2 lata (data Decyzji Organu o nadaniu uprawnień budowlanych) przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w zapisie. Wymagania dla kierownika robót w branży 

trakcyjnej zostały opisane w punkcie 2.2.2.3 SIWZ 
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