

SKMMU.086.34.20

Gdynia, 2020-10-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację odcinka toru nr 501 linii kolejowej nr 250 od km 0,530 do 0,970 - znak: SKMMU.086.34.20

I. Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

1. Wykonawca prosi o wykreślenie § 5 ust. 1 pkt 19 Umowy o treści:

Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności:

19) demontaż i montaż we własnym zakresie infrastruktury peronowej, jeżeli zajdzie taka konieczność oraz zabezpieczenie zdemontowanych elementów.

W dokumentacji postępowania, w tym w OPZ oraz w przedmiarze nie występują pozycje związane z demontażem i montażem infrastruktury peronowej. Powyższe stanowi dodatkowy koszt po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 5 ust. 1 pkt 19 Umowy.

2. Wykonawca prosi o wykreślenie § 8 ust. 17 Umowy o treści:

ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu od WYKONAWCY kwot wynikających z roszczeń Podwykonawcy oraz związanych z tym poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Wykonawca prosi o zmianę i doprecyzowanie § 8 ust. 18 Umowy w sposób następujący:

Naruszenie obowiązków WYKONAWCY wynikających z ~~poprzedzających~~ ustępów **12 - 16** uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy w terminie określonym w §17 ust. 1 niniejszej umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

4. Wykonawca prosi o zmianę § 9 Umowy w sposób następujący:

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy przekazanie protokolarnie placu budowy w terminie **nie późniejszym niż 7 3** (słownie: ~~siedem trzech~~) dni po podpisaniu umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Wykonawca prosi o zmianę § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy w sposób następujący:

podstawę rozpoczęcia odbioru eksploatacyjnego przedmiotu niniejszej umowy stanowi telefoniczne **lub e-mailowe** zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ. Podstawę odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi pisemne powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez Kierownika Budowy o zakończeniu robót przez WYKONAWCĘ;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

6. Wykonawca prosi o zmianę § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy w sposób następujący:

ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór częściowy **lub końcowy** nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do **danego** odbioru ~~częściowego~~. ~~ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór końcowy nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru~~, powiadamiając WYKONAWCĘ na piśmie o terminie odbioru nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed odbiorem

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

7. Wykonawca prosi o poprawę odesłań w § 11 ust. 1 pkt 3,7 oraz 10 Umowy w sposób następujący:

- 3) WYKONAWCA w dniu zgłoszenia przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w §5 ust.1 pkt **9 10**;

7) ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru końcowego jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w pkt 3-4, powiadamiając WYKONAWCĘ o odmowie odbioru na piśmie nie później niż 7 (słownie: siedem) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru i złożenia dokumentów, o których mowa w §5 ust.1 pkt 9;

10) WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2-3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

8. Wykonawca prosi o zmianę § 12 pkt 2 lit. b Umowy w sposób następujący:

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie lub żądać wykonania zakresu **robót obciążonego wadą przedmiotu odbioru** po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych za opóźnienie. ~~Postanowienia §17 ust. 1 zdanie ostatnie i §12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.~~

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

9. Wykonawca prosi o wykreślenie lub poprawę odesłania § 13 ust 4 Umowy w sposób następujący:

4. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie, ~~określonym w §11 ust.1 umowy~~ **lub w terminie** uzgodnionym przez STRONY

W § 11 ust 1 nie wskazano terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu, zgodnie z poniższy, brzmieniem:

W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w uzgodnionym przez STRONY terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.

10. Wykonawca prosi o zmianę § 15 pkt 1 pkt 1,2 Umowy w sposób następujący:

- 1) za **zwłokę w wykonaniu** ~~przekroczenie terminu wykonania~~ przedmiotu umowy określonego w §2 umowy - w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto określonego §14 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
- 2) za **zwłokę** ~~opóźnienie~~ w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji oraz rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień **zwłoki** ~~opóźnienia~~, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §13-1 ust. 4 ~~1-pkt-9~~ na usunięcie wad,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. W § 15 ust. 2 Umowy Wykonawca prosi o obniżenie wysokości łącznej kar umownych z „80%” na „30%”.

Występująca obecnie wysokość łączna do 80% jest wartością rażąco wygórowaną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

12. Wykonawca prosi o wykreślenie § 15 ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Wykonawca prosi o wykreślenie § 15 ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Wykonawca prosi o zmianę § 17 ust 1 pkt 2 Umowy w sposób następujący:

WYKONAWCA **popada w zwłokę opóźnia się** z rozpoczęciem robót ponad **14-7** (słownie: **czternaście siedem**) dni;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Wykonawca prosi o zmianę § 17 ust 1 pkt 4 Umowy w sposób następujący:

WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad **7-3** (słownie: **siedem trzy**) dni nie mając zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy jest możliwość złożenia oferty w w/w przetargu za pomocą maila oraz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust 1 pkt 6 Umowy i nadaje mu brzmienie:

„6) Wykonawca zobowiązany jest do zabrania i utylizacji wszystkich materiałów nawierzchniowych powstałych w wyniku wykonanych prac. Przekaze on Zamawiającemu kartę utylizacji odpadów.”

III. Zamawiający dokonuj zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert na dzień **27.10.2020** r, godziny pozostają bez zmian.