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Zatacznik nr 1

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

na roboty budowlane zwiazane z przebudowa obiektu obrzadzania kabin sanitarnych A-13

1.

w zakresie etapu lil

Przedmiot Zamowienia

Przedmictem Zaméwienia sg prace budowlane zwigzane z wykonaniem przebudowy
obiektu obrzadzania kabin sanitarnych w zakresie konserwacji konsirukcji dachu wraz z
wymiang poszycia, wymiany barierek, wymiany instalacji elektrycznej, modernizacji
konstrukcji ramp wej$ciowych i przebudowe 3 pomieszczen centralnego peronu roboczego,
wymiang Szyn wraz z naprawg przytwierdzen w torach nr 204 i 205 oraz modernizacji
nawierzchni podestu roboczego przy torze nr 204 . Na pofrzeby przedsigwzigcia wydana
zostala decyzja pozwolenia na budowe.

Wymagania formalne Zamawiajacego
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie prace zwigzane z przebudowg obiektu obrzadzania
kabin sanitarnych byly zgodne z:

» Projektem budowlanym przebudowy obiektu obrzadzania kabin sanitarnych A-13;
« Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych;

¢ Przedmiarem robdt;

s Zasadami sztuki budowlanej;

e Niniejszym OPZ.

3. Zakres prac przewidzianych do wykonania przy realizacji etapu llf przebudowy

3.1 Nawierzchnia i konstrukcja podestu roboczego:

3.1.1 Usuniecie zewnetrznej zwielrzatej warstwy betonu z zelbetowej konstrukcji ramp
wejsciowych na poziom ,+1” pomostu roboczego (po obu stronach obiektu}), w
tym z plyty i stupkéw, a nastgpnie oczyszczenie powierzchni, ewentualne
zabezpieczenie zbrojenia i uzupeinienie ubytkow betonu;

3.1.2 Utozenie wlasciwych warstw wykorczeniowych zgodnie z projekiem na ptycie i
stupkach ramp wej$ciowych (réwniez pod ptyta), przy czym nawierzchnia rampy
powinna by¢ wysoce antyposlizgowa;

3.1.3 Szczelna instalacja katownikéw na brzegu rampy celem ograniczenia podciekania
wody opadowej pod plyte rampy (dopuszcza sig stal czarng malowang
proszkowo),

3.1.4 Oczyszczenie posadzki na rampach prowadzacych na poziom ~17 podestu
centralnego, uzupemienie ubytkéw betonu oraz utozenie zywicznych warstw
wykonczeniowych, w tym warstwy antyposlizgowej.
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3.1.5 Wykonanie Scm pasa bezpieczenstwa wzdiuz krawedzi podestu roboczego przy
torach 204 i 205 oraz przy krawedziach istniejacych schodow. Farba koloru
s6ltego, chlorokauczukowa malowana natryskowo lub watkiem.

3.2 Prace budowlane w pomieszczeniach kubaturowych:

3.2.1 Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu rewidentow, zgodnie z Projektem
Budowlanym i Przedmiarem robot;

3.2.2 Wykonanie prac budowianych w pomigszczeniu pompy prézniowej, zgodnie z
Projektem Budowlanym i Przedmiarem robdt;

3.2.3 Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu instalacyjnym, zgodnie Z
Projektem Budowlanym i Przedmiarem robot; _

3.2.4 Wykonanie otworow wentylacyjnych w istniejgcych pomieszczeniach na poziomie
-1” a takze, 3 otworow wentylacyjnych w istniejacej Sciance ostonowej kanatu

toru nr 205.
3.3 Prace budowlane na zadaszeniu podestu centrainego:

3.3.1 Usunigcie i utylizacja istniejacych opierzen, blach trapezowych, rynien i innych
elementow stanowigcych poszycie dachowe centralnego podestu roboczego;

3 3.2 Usuniecie istniejacych schodéw i podestu rewidenta. Ohbciecie niepotrzebnych
elementéw, oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie istniejace] konstrukdji

stalowej dachu podestu;
3.3.3 Montaz nowego zadaszenia z blach trapezowych wraz z opierzeniami;

3.3.4 Montaz nowych rynien i rur spustowych z wigczeniem ich do istniejacych spustow
na poziomie -1 (przez strop poziomu ,+17)

3.4 Wymiana istniejacych barierek i poreczy:

3 4.1 Usuniecie i utylizacja istniejacych barierek i wykonanie w ich miejsce nowych,
zgodnie z projekiem budowlanych w uzgodnieniu Z Zamawiajgcym,;

3.5 Wyprowadzenie zimnej wody uzytkowej:

3.5.1 W ramach zadania nalezy wykona¢ 5 przytaczy wodociagowych na istniejacym
wodociagu zimnej wody uzytkowej znajdujacym sig pod stropem podestu
roboczego, a nastgpnie wyprowadzenie instalacji na poziom ,*+17 i trwaly
montaz przytaczy przy istniejacych zaworach wody cieptej. Przylacze nalezy
wiaczyé do instalacji za pomoca frgjnika. Wyprowadzony pion nalezy
saizolowaé otuling na calej dtugosci. Dopuszcza sie zastosowanie materiatu

PCV.

3.5.2 Wyprowadzenie istniejacego zaworu do odpowietrzania instalacji wodociggowe]

poza pomieszczenie pompy prézniowe.

D

PKP Szybka Kolej Miejska | Tel+48 58 72129 85 + NIP: 958.13-70-512 | REGON: 192488478 [Sad Rejonawy Gdafisk Pétnoc
w Tréjmieécie sp. Z 0. 0- § Fax-+48 58 72127359 | W Gdagsk, VIIT Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
81-002 Gdynia ul. Morska 350A { kdluginski@skm.pkp.pl | kRS: 0000076705 | Kapital Zakiadowy 161 719 000,00 2
www.skim.pkp.pl  aGK Oddziat Gdask 88 1130 1121 0080 0116 9524 0008

skm@skm.pkp.pl



e [- ] _&Oé ¢ F:d & Ef /_j ‘\H

o H

[ SKM = Q :: TGV NORD i |

L szybka kolej miejska e e
FHP Supbke Kofa) Misjske w Trojmisicie sp. 2 0.0 2010 I j}

3.6 Wymiana instalacji elektrycznej:

3.6.1 Demontaz, zabezpieczenie i utylizacja istniejacej instalacji elektrycznej na
centralnym podescie roboczym w zakresie prowadzonych prac;

3.6.2 Wymiana 3 istniejacych szaf rozdzielczych na poziomie ,-1” zgodnie z projektem
elektrycznym;

3.6.3 Wymiana opraw oéwietleniowych na nowe w technologii LED na poziomie ,*+1”
wraz z wyprowadzeniem instalacji elektrycznej;

3.6.4 Wymiana instalacji sterowania oéwietleniem na poziomach I T e

3.6.5 Wykonanie nowych przylgczy elektroenergetycznych wraz z wyprowadzeniem
instalacji;

3.6.6 Zabudowa nowej instalacji sygnalizacji zatgczenia napigcia w sieci trakcyjnej
torow nr 204 i 205.

3.6.7 Wykonanie wymiany instalacji elekirycznej z zabudowa nowych elementow
zgodnie z istnigjacym projektem z zastrzezeniem zmian podyktowanych przez

Zamawiajacego.

3.6.8 Uszynienie i uziemienie nowo budowanych instalacji i elementéw, w tym rowniez
stupéw, barierek, poszycia dachowego i innych zgodnie z instrukgjg utrzymania
sieci trakcyjnej.

3.7 Wymiana szyn kolejowych w torach nr 204 i 205:

3.7.1 Demontaz starych szyn kolejowych z toréw nr 204 i 205 na diugo$ci 225m, a
nastepnie transport w obrebie stacji Gdynia Cisowa Postojowa w miejsce
wskazane przez Naczelnika Sekcji;

3.7.2 Oczyszczenie i konserwacja wszystkich elementéw przytwierdzenia oraz zdjecie
podkiadek Zzebrowych na stupkach w kiérych pojawily si¢ oznaki wykruszenia

podlewki;

3.7.3 Ponowne przytwierdzenie przektadkek zebrowych z wykonaniem nowej podiewki
pod plytke z mieszanki o wysokiej wytrzymato$ci na $ciskanie (min. S0MPa} i
niskim skurczu (materiat zatwierdzi Zamawiajacy). Wszystkie podlewki (w tym
nie wymieniane) nalezy od zewnatrz zabezpieczyé warstwg zywicy. Kryterium
oceny geometrii toru: 100 km/h po naprawie gtéwnej.

3.7.4 Wymiana szyn na odcinku 225mb w fgcznie 4 tokach w torach nr 204 i 205.
Szyny nowe, R260, zgrzewane Ilub spawane termitowo. Wykonawca
zaproponuje sposéb przeciggniecia/instalacji szyn na diugosci kanaiow.
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3.7.5 W trakcie wymiany szyn nalezy rozkuc i wykona¢ od nowa 3 podpory (stupki
zelbetowe) zgodnie z zatgczonymi rysunkami, a nastepnie zaizolowaé nowe

podpory Zywicami.

3.7.6 Przed ponownym zatgczeniem ~asilania sieci trakcyjnej ponowny montaz
uszynier obiektow znajdujacych sig w jej zasiegu a W razie potrzeby ich
wymiana.

3.8 Modernizacja nawierzchni zewnetrznego podestu przy torze nr 204:

3.8.1 Usunigcie zewnegtrznej warstwy nawierzchni podestu roboczego przy forze nr
204,

3.8.2 Oczyszczenie nawierzchni podestu roboczego, wozenie warstwy szczepnei,
naprawczej i wykornczeniows] Z Zywic 0 wiasciwosciach antyposlizgowych

3.8.3 Remont schodow prowadzacych na podest roboczy

3.8.4 Zabudowa nowych balustrad przy schodach

Zakresowi przebudowy nie podlega:
» Naprawa kanatow obrzadzania kabin sanitamych
. Modemizacja éciekows] instalacji sanitarmej
e Przebudowy 3 pomieszczen magazynowych na poziomie -1
« Modernizacia konstrukeji selbetowej podestu centralnego;

 Wymiana opraw oswietleniowych z instalacja zasilajgca oprawy na poziomie -1

4. Inne istotne warunki wykonania zamoéwienia
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Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy udzieli zgody do nieodptatnego czasowego
wylaczenia z eksploataciji jednego z toréw nr 204 i 205 na potrzeby prowadzenia robot;

Nie dopuszcza sig jednoczesnego wylaczenia toréw nr 204 i 205- dotyczy rowniez
zasilania sieci trakcyjnei;

Wytaczenie zasilania sieci trakcyingj toru nr 204 lub 205 odbedzie sig bezptatnie na
wniosek Wykonawcy w ustalonych terminach jedynie w trakcie wytaczenia danego toru.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy bezptatnie przepustek do przebywania na terenie stadji
Gdynia Cisowa Postojowa na cele realizacji budowy, a takze umoziiwi organizacje placu

budowy przy obiekcie A-13

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy mozliwoéé zabudowy olicznikowanego przytacza
wodociagowego i energil elektrycznej (o mocy do 20kW) na cele realizacjl inwestycii.
Kosz zuzytych mediow poniesie Wykonawca na podstawie wielkosci zuzycia,

skin@skm.pkppl
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e Zamawiajacy zorganizuje bezptatnie nadzér przez pracownikéw PKP SKM i prace komisji
odbiorowej

e Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zadanie do dnia 30 listopada 2018 r.;

» Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacii
harmonogram rzeczowo-finansowy;

e Wpykonawca zapewni uprawnionego kierownika robot branzy konstrukcyjnej, elektrycznej i
torowej;

s Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ, sporzadzenie ktérego ma w obowigzku
kierownik budowy

e Wykonawca zabezpieczy na czas budowy lub przeniesie wszelkie elementy bedace w
kolizji z zakresem prac budowlanych oraz dokona niezwlocznej naprawy uszkodzonej

infrastruktury.

« Wykonawca bedzie odpowiadat za mienie pozostawione na terenie budowy oraz
materialy zabudowane do czasu koricowego odbioru robét.

Sporzadzit:
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