

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	SKMMU1e
NO_DOC_EXT:	2019-030097
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	lkasprzyk@skm.pkp.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

PL

ul. Morska 350A

Gdynia

81-002

Polska

Osoba do kontaktów: Leszek Kasprzyk

Tel.: +48 587212819

E-mail: przetargi@skm.pkp.pl

Faks: +48 587212966

Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.skm.pkp.pl

Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych

Numer referencyjny: SKMMU.086.62.18

II.1.2) **Główny kod CPV**

71220000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.:

1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1),
2. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

27/02/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-012396

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 018-038762

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/01/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez termin „siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa Wykonawcy, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać wzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przewyżczyć ich skutków, w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu,

b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określ. czyn. lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) zmiana koordynator stron,

3) zmiana wys. wyni. z rezygnacji przez Zam. z części prac w zak. których nie umoz. prawid. real. przed. Umowy

c) gdy wyst. opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,

Powinno być:

Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez termin „siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa Wykonawcy, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać wzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przewyżczyć ich skutków, w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu,

b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określ. czyn. lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) zmiana koordynator stron,

3) zmiana wys. wyni. z rezygnacji przez Zam. z części prac w zak. których nie umoz. prawid. real. przed. Umowy dot. umowy na nadzór:

4) Zmiany wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 w przypadku zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
 - d) wysokości wynagrodzenia wynikającej z rezygnacji przez Zamawiającego z części pracy,
 - e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 28/02/2019

Powinno być:

Data: 14/03/2019

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 28/02/2019

Powinno być:

Data: 14/03/2019

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**