
PKP Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście sp. z o. o. 
81-002 Gdynia ul. Morska 350A 

www.skm.pkp.pl 

 

Tel.+48 58 721 2929 wew. 

4141 

 
mmatuszczak@skm.pkp.pl 

 

NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 | Sąd Rejonowy Gdańsk Północ 

w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000076705 | Kapitał Zakładowy 168 119 000,00 zł 
BGK 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008 

BDO: 000124414 

 

                                                           
 

 

 

 
 

 

SKMMU.086.9.21 Gdynia, 2021-04-15 

 

                                                                                 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 

„Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa konstrukcji wsporczych wraz z 

przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyjne będące własnością PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 250 w km od 9,704 do 11,395” - znak: 

SKMMU.086.9.21 

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego 

postępowania, wraz z ich treścią: 

 

 

Pytanie 1 

W pkt. 3 PFU „Inne dokumenty, przepisy, instrukcje”, Zamawiający powołuje się na stosowanie 

instrukcji EBH-1 i EBH-1a z 2004. W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra 

Energi z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych, PKP Energetyka S.A. zaktualizowała instrukcje EBH-1 oraz EBH-1a.  Oferent 

wnosi o zmianę zapisów PFU dotyczących stosowanych instrukcji. 

 

Odpowiedź: Zmieniono zapisy PFU w zakresie aktualnych instrukcji w punktach II. 7.3.2; IV. 3. 

 

 

Pytanie 2 

Oferent  składa zapytanie odnośnie aktualizacji schematów sekcjonowania dla nowego systemu 

SCADA, który obecnie funkcjonuje w PKP Energetyka. Oferent prosi o uzupełnienie w PFU 

informacji na temat wytycznych wprowadzonych przez PKP Energetykę S.A. dotyczących 

wprowadzania zmian w  sekcjonowaniu opartych na dokumencie: 

  

„ Wytyczne w zakresie włączania do ruchu sieci na majątku dystrybucyjnym PKP Energetyka 

S.A. oraz na sieci Trakcyjnej PLK S.A bądź innych podmiotów nowych lub zmodernizowanych 

obiektów, urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych ”, wydanym 6 października 2020r ? 

Prosimy o potwierdzenie, że aktualizacja schematów sekcjonowania jest po stronie wykonawcy 

robót. 

 

Odpowiedź: Zmieniono zapisy PFU w zakresie aktualizacji schematów w punkcie II. 4.8. oraz 

dopisano punkt IV. 3.12 
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Pytanie 3 

Czy wykonawca w ramach swoich obowiązków będzie musiał, każdorazowo po wykonanych 

pracach, przed załączeniem napięcia przedłożyć aktualny schemat sekcjonowania sieci trakcyjnej 

oraz dokumentację techniczną  niezbędną do prowadzenia ruchu z zachowaniem obowiązujących 

zasad bezpieczeństwa ? 

 

Odpowiedź: Wykonawca w ramach swoich obowiązków aktualizuje schemat sekcjonowania 

sieci trakcyjnej w zakresie niezbędnym do prowadzenia ruchu na liniach kolejowych 202 oraz 

250 oraz w przypadku zmiany lokalizacji odłączników, izolatorów sekcyjnych, lokalizacji 

kotwień sekcji, oraz innych parapetów sieci trakcyjnej wpływających na schemat sekcjonowania 

sieci trakcyjnej. 

 

 

Pytanie 4 

Oferent składa zapytanie czy z  uwagi na niewielką odległość sieci jezdnych dwóch torów i 

konieczność pracy specjalistycznym sprzętem z wysięgami i wywieszaniem sieci na łuku, dla 

zapewnienia bezpieczeństwa pracy, będzie wymagane wyłączenie napięcia w sieci jezdnej dwóch 

torów. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje całkowite 

wyłączenie napięcia (wstrzymanie ruchu) w sieci jezdnej torów 501 i 502 jak również sieci 

jezdnej toru nr 1 linii kolejowej nr 202 będącej w zarządzie PKP PLK S.A.? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje całkowitego wyłączenia napięci i zamknięć torowych 

wpływających na wstrzymanie jednoczesnego ruchy torów 501 oraz 502. Wykonawca podczas 

sporządzania dokumentacji projektowej oraz harmonogramu prac powinien uwzględniać ciągłą 

eksploatację linii kolejowej 250 oraz 202. W przypadku konieczności zamknięcia toru nr. 1 linii 

kolejowej nr. 202 – realizacji wg, punktu II. 4.8. PFU. W przypadku zaistnienia konieczności 

wynikającej z wstrzymania ruchu uzgodnić z Dyspozyturą Przedsiębiorstwa PKP SKM na co 

najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  zmiany organizacji ruchu pociągów - 

zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć wymagających zmiany organizacji ruchu pociągów). 

Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie nieprzewidziane w PFU możliwości podczas 

wykonanej inwentaryzacji zgodnie z pkt. I. 4.; I. 5.  

 

 

Pytanie 5 

Oferent składa zapytanie w jaki sposób Zamawiający będzie przyjmował poszczególne etapy 

realizacji przedmiotu zamówienia : 

  

a)  Czy zamawiający dopuszcza etapowe odbiory robót przy nie zakończonych robotach 

związanych z liną wzmacniającą?   

b)    Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w czasie wykonywania robót, na danym 

odcinku i zaistnienia awarii na sieci trakcyjnej związanej z wykonywanymi robotami, usunięcie 

skutków awarii będzie po stronie wykonawcy czy Zamawiającego?   

 c)  Prosimy o opisanie procedury odbiorów i określenia  kręgu podmiotów, które muszą 

uczestniczyć w odbiorach po  etapowych pracach wykonanych w ramach danego zamknięcia na 

sieci, na której po otwarciu toru prowadzony będzie normalny ruch kolejowy?  
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Odpowiedź: A) Harmonogram prac oraz etapowe odbioru powinny zostać określone w 

dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę. W przypadku etapowych odbiorów 

należy uwzględnić ciągłość zasilania przy niezmienności parametrów sieci trakcyjnej oraz 

uwzględniać możliwość ciągłej eksploatacji linii 202 oraz 250 

 

B)  W przypadku zaistnienia awarii sieci trakcyjnej związanej z wykonywanymi pracami 

budowlanymi a wpływającymi na pracę sieci trakcyjnej usuwanie jej skutków leżeć będzie w 

gestii pogotowia sieciowego. Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionych prac oraz 

pozostałymi konsekwencjami zaistnienia awarii. 

C) Odbiory wykonanych prac przed załączenia sieci trakcyjnej do eksploatacji należy uzgodnić i 

odebrać z prowadzącym ruch elektrycznych oraz eksploatacje na linii kolejowej nr. 202 oraz 250.  

 

 

Pytanie 6 

Prosimy o wskazanie podmiotów, z którymi należy uzgodnić Instrukcję Bezpiecznego 

Wykonywania Robót ( IBWR)? 

 

Odpowiedź: Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót na sieci trakcyjnej należy uzgodnić 

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z prowadzącym eksploatację sieci trakcyjnej 

linii kolejowej nr 202 oraz 250. 

 

 

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie czy po stronie Wykonawcy będzie obowiązek powołania koordynatora 

i  wskazanie kręgu podmiotów, z którymi będzie musiał współpracować? 

 

Odpowiedź: Powołanie Koordynatora leży po stronie Wykonawcy. Koordynator powoła 

współpracujących z nim podmiotów z uwzględnieniem przedstawicieli PKP SKM, PKP PLK, 

PKP ENERGETYKA oraz innych z którymi zajdzie konieczność podczas wykonywania prac. 

 

 

 

Pytanie 8 

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie będzie spoczywał obowiązek koordynowania prac  i ruchu 

elektrycznego w miejscu wykonywania robót na sieci trakcyjnej PKP PLK i SKM ? 

 

Odpowiedź: Koordynowanie prac i ruchu elektrycznego w miejscu wykonywania robót 

budowlanych na sieciach trakcyjnych spoczywa po stronie Wykonawcy. 
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Pytanie 9 

Prosimy o wskazanie, że po stronie wykonawcy będzie obowiązek powołania koordynatora, o 

którym mowa w artykule 208 § 1 kodeksu pracy ? 

 

Odpowiedź: Powołanie Koordynatora koordynującego pracami inwestycyjnemu związanymi z 

przedmiotowym postępowaniem oraz innymi wynikającymi z pracami utrzymaniowymi oraz 

remontowymi spoczywać będzie po stronie Wykonawcy przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie 10 

Informujemy, że wymiana liny nośnej w sekcji L-20, objęta postępowaniem przetargowym  nr: 

SKMU.086.7.21, pokrywa się lokalizacyjnie i terminowo z zakresem robót niniejszego 

postępowania. W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie zakresu gwarancji ? 

 

Odpowiedź: W zakresie postępowania SKMMU.086.7.21 gwarancja obejmuje materiał oraz 

wykonanie w zakresie liny nośnej, wieszaków oraz osprzętu liny nośnej (izolatory cięgnowe, 

śruby rzymskie, kompensatory skrętu). Pozostały zakres gwarancji w zakresie Wykonawcy 

przedmiotowego postępowania. 
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