                                               




                                                                                                                 

	Lp.
	SWZ/OPZ/umowa
	 Zgłoszone uwagi/zapytania	
	Stanowisko Zamawiającego

	1
	umowa
	Projekt umowy,  § 3 Sposób realizacji przedmiotu umowy oraz obowiązki Wykonawcy, ust. 10
„Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przed odbiorem technicznym pierwszego pojazdu autoryzacji wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji pojazdów, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Autoryzacja powinna odbyć się w siedzibie Wykonawcy– dla 4 pracowników Zamawiającego (instruktorów maszynistów) – czas trwania - dwa dni, po 8 godzin. Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia pracowników Zamawiającego pokrywa Wykonawca.”

Wnosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „autoryzacja”.
	Zamawiający dokonuje modyfikacji Umowy poprzez dodanie w § 2 punktu 27 o treści: 

„Autoryzacja - przeprowadzenie szkolenia zapoznającego z wymaganym zakresem wiedzy i umiejętności dotyczących budowy i eksploatacji typu pojazdu kolejowego dostarczonego przez Wykonawcę oraz sprawdzenie umiejętności w tym zakresie, które są niezbędne do rozszerzenia świadectwa maszynisty o dany typ pojazdu kolejowego, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (z późn. zm.).”

	2
	umowa
	Projekt umowy,  § 7 Odpowiedzialność Stron za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy, ust. 14
Wnosimy o wprowadzenie do umowy limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na poziomie maksymalnie 50% wartości netto umowy.
	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy.

	3
	umowa
	Projekt umowy,  § 9 Gwarancja jakości i rękojmia za wady, ust. 3
Wnosimy o wykreślenie zdania:
„W zakresie wad pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego lub życiu ludzkiemu, t.j. dotyczących elementów pojazdu krytycznych dla bezpieczeństwa, zgodnie z 4.2.12.1 ppkt 4 TSI Loc&Pas   termin rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 10 lat i zaczyna biec z dniem podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji ostatniego z dostarczonych pojazdów.”
	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Według opinii Zamawiającego całkowite usunięcie zapisu jest nieakceptowalne. Zamawiający uważa, że w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego lub życia ludzkiego należy zabezpieczyć jego interesy odnośnie wystąpienia wad, które mogą zostać ujawnione dopiero podczas naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 a potencjalnie będą mogły zostać usunięte jedynie przez producenta pojazdu.

	4
	umowa
	Projekt umowy, § 9 Gwarancja jakości i rękojmia za wady, ust. 16
Prosimy o zmianę z:

„Wykonawca nie odpowiada za wady pojazdu powstałe wyłącznie w wyniku: eksploatacji pojazdu niezgodnych z dostarczoną Dokumentacją, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania siły wyższej, zderzenia, wykolejenia spowodowanego stanem technicznym torowiska, najechania na uszkodzoną sieć trakcyjną lub błędów obsługi.”

Na zapis:
„Wykonawca nie odpowiada za wady pojazdu powstałe w wyniku: eksploatacji pojazdu niezgodnych z dostarczoną Dokumentacją, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania siły wyższej, zderzenia, wykolejenia spowodowanego stanem technicznym torowiska, najechania na uszkodzoną sieć trakcyjną lub błędów obsługi, działania zwierząt lub osób za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, stanu infrastruktury kolejowej.”
	Zamawiający modyfikuje treść §9 ust. 16 Projektu Umowy i nadaje mu brzmienie:

„Wykonawca nie odpowiada za wady pojazdu powstałe wyłącznie w wyniku: eksploatacji pojazdu niezgodnych z dostarczoną Dokumentacją, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania siły wyższej, zderzenia, wykolejenia spowodowanego stanem technicznym torowiska, najechania na uszkodzoną sieć trakcyjną lub błędów obsługi, działania zwierząt lub osób za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, stanu infrastruktury kolejowej.”

	5
	umowa
	Projekt umowy, § 9 Gwarancja jakości i rękojmia za wady, ust. 25
„Jeżeli działania Wykonawcy nie doprowadzą do usunięcia Wady systemowej i w okresie 6 miesięcy, licząc od terminu przewidzianego na usunięcie przez Wykonawcę Wady systemowej, ponownie wystąpi wada o tym samym charakterze, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany pojazdów objętych Wadą systemową na żądanie Zamawiającego na nowe – wolne od wad w terminie do 1 roku od zgłoszenia żądania. Do wymienionego pojazdu stosuje się postanowienia dotyczące wad szczególnych, wad systemowych i okresów ich usunięcia.”

Wnioskujemy o usunięcie przedmiotowego punktu w całości.
	Zamawiający modyfikuje treść §9 ust. 25 Projektu Umowy i nadaje mu brzmienie:

„Jeżeli działania Wykonawcy nie doprowadzą do usunięcia Wady systemowej i w okresie 6 miesięcy, licząc od terminu przewidzianego na usunięcie przez Wykonawcę Wady systemowej, ponownie wystąpi wada o tym samym charakterze, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany pojazdów objętych Wadą systemową na żądanie Zamawiającego na nowe – wolne od wad w terminie do 1 roku od zgłoszenia żądania. Do wymienionego pojazdu stosuje się postanowienia dotyczące wad szczególnych, wad systemowych i okresów ich usunięcia. Zamawiający będzie mógł skorzystać z uprawnienia do żądania wymiany pojazdu na wolny od wad w przypadkach wady pojazdu zagrażającej bezpieczeństwu ruchu kolejowego lub życiu ludzkiemu, t.j. dotyczącej elementu pojazdu krytycznego dla bezpieczeństwa, zgodnie z 4.2.12.1 ppkt 4 TSI Loc&Pas lub w przypadku wady uniemożliwiającej korzystanie z pojazdu zgodnie z przeznaczeniem.”

	6
	umowa
	Projekt umowy, § 10 Poufność informacji, ust. 3
„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wgląd do wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy, w tym do dokumentów finansowych Wykonawcy oraz dostęp do miejsc realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego, Skarbu Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministra Infrastruktury (ministra właściwego do spraw transportu kolejowego), Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (ministra właściwego ds. funduszy unijnych), oraz innych podmiotów uprawnionych do dokonywania kontroli Projektu „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru”, w tym Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Najwyższą Izbę Kontroli,  przez okres 10 lat od odbioru końcowego Inwestycji.”

Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Dokumentacja może być objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Zamawiający wyjaśnia, że zapis wynika ze zobowiązań Zamawiającego związanych z korzystaniem z funduszy unijnych. 
Zamawiający modyfikuje projekt Umowy w § 10 ust. 3 na końcu zdanie:
„Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie tylko w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.” 

	7
	umowa
	Projekt umowy, § 11 Przypadki odstąpienia od umowy, ust. 1
Wnosimy o sprecyzowanie, iż zwłoka uprawniająca do odstąpienia winna wynosić minimum 45 dni od dnia przewidzianego w harmonogramie.
	Zamawiający modyfikuje § 11 projektu Umowy, który otrzymuje treść:

„
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki z dostawą któregokolwiek z pojazdów lub partii Sprzętu w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie, w tym w Harmonogramie (za wyjątkiem terminu wykonania całości zamówienia określonego na dzień 31.10.2023 r.) przekraczającej 45 dni, a w stosunku lub terminu wykonania całości zamówienia określonego na dzień 31.10.2023 r. przekraczającej 30 dni (art. 492 k.c.) Powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego odstąpienia od umowy przewidzianego w innych przepisach kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może także dostąpić od Umowy w przypadkach określonych w art. 456 PZP.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy według swojego wyboru w całości lub w części. W szczególności Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości (w zakresie pojazdów i Sprzętu), także w przypadku, gdy zwłoka będzie dotyczyła tylko dostawy pojazdu, a nie będzie dotyczyła dostawy Sprzętu.   
”

	8
	OPZ
	Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, 10.8 Systemy telematyczne, pkt o
„Wykonawca i jego podwykonawcy zapewnią dokumentację i wszystkie wymagane konfiguracje elementów systemów w zakresie umożliwiającym samodzielne naprawy przez zamawiającego, również w okresie gwarancji.” 

Wnosimy o usunięcie zapisu w całości. Zapis jest zbyt nieprecyzyjny i niedookreślony a tym samym niemożliwy do spełnienia.
	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający wyjaśnia, że przez powyższy zapis rozumie dokumentację techniczną dotyczącą systemów ujętych w niniejszym projekcie, umożliwiającą Zamawiającemu samodzielną wymianę urządzeń i instalację oprogramowania wraz z przywróceniem jego konfiguracji powstałej w momencie ostatecznego odbioru pojazdów przez Zamawiającego, w przypadku wystąpienia usterki uniemożlwiającej dalszą poprawną pracę zarówno urządzeń jak i oprogramowania. 
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