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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

»,Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Ortowo”

1. 0Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

,Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Ortowo”.

Planowana inwestycja ma na celu:

poprawe bezpieczenstwa pasazerdw korzystajacych z transportu zbiorowego,
poprawe dostepnosci i jakosci ustug $wiadczonej przez transport zbiorowy,
przystosowanie infrastruktury przystanku dla potrzeb oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie,

poprawe stanu technicznego infrastruktury przystanku oraz dostosowanie go do
obowigzujgcych standardéw i przepisow w zakresie warunkéw technicznych
infrastruktury kolejowej,

stworzenie estetycznej i przyjaznej przestrzeni dla podréznych, ostonietej przed
wiatrem i deszczem, pozwalajgcej na komfortowe oczekiwanie podréznych na

pociag.

Zadanie to jest elementem projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania

bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg

budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz peronéw na linii kolejowej nr 250”.

Niniejszy projekt jest wspotfinansowany ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze $srodkéw Funduszu Kolejowego.

Ogolny zakres prac obejmuje:

wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, potrzebnych do
wykonania powierzonego zaméwienia, a takze wykonanie wszelkich czynnosci
wymaganych przepisami Prawa budowlanego,

wykonanie wszelkich prac budowlanych objetych dokumentacjg projektowsg,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym aktualizacji mapy zasadniczej
w zasobach PKP,

udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia na okres wskazany
w Umowie.
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2. Zakres przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie obejmuje wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa

oraz pozwolenie na budowe, w szczegdlnosci:

budowe nowej konstrukcji peronu (peron wyspowy, dwukrawedziowy, o dtugosci
226m i wysokosci 0.96m),

dostosowanie geometrii toru do nowego uktadu zmodernizowanego peronu,
przebudowe konstrukcji przejscia podziemnego od strony CH KLIF,

wybudowanie petnowymiarowe] wiaty kolejowej,

wyprofilowanie i wzmocnienie podtorza oraz wybudowanie odwodnienia
torowiska,

regulacje lub przebudowe konstrukcji wsporczych i sieci trakcyjnej,
zaprojektowanie i montaz oswietlenia na peronie,

montaz urzadzen umozliwiajgcych dostep do peronu dla oséb z ograniczong
mozliwoscig poruszania sie,

wykonanie $ciezek prowadzenia i paneli informacyjnych dla oséb niewidomych i
niedowidzacych,

wykonanie niezbednych drég kablowych w porozumieniu z wykonawcg Centrum
Monitoringu dla poprowadzenia okablowania sygnatowego i elektrycznego
systemu monitoringu krawedziowego, ogdlnego i systemu informacji
pasazerskiej,

wykonanie kompleksowej instalacji sanitarnej dla catego obiektu,

wykonanie nowego ogrodzenia na dtugosci inwestycji,

zamontowanie na peronie elementéw matej architektury.

3. Uwarunkowanie ogdlne, ryzyko i odpowiedzialnos¢
3.1. Dla celéw opracowania oferty i realizacji zadania objetego niniejszym zamowieniem
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ryzyko oraz zagrozenia z niego wynikajgce. W tym
przypadku jest to m.in.:

ograniczony czas realizacji zadania,

ryzyko zmian w aktach prawnych UE i polskich, przepisach technicznych
i konieczno$¢ uwzglednienie ich w realizacji niniejszego zamowienia,

opdznienie w robotach z powodu nieprzewidzianych okolicznosci,

konieczno$¢ dostosowania sie przez Wykonawce do zaplanowanych zamknie¢
torowych,

prowadzenie prac budowlanych na czynnej linii kolejowej.

Zmusza to Wykonawce do szczegdtowej starannosci przy opracowaniu oferty, harmonogramu
robét oraz zwracania szczegdlnej uwagi na doktadng koordynacje zadan. Wykonawca powinien
przedsiewzigé wszelkie konieczne kroki zmierzajgce do wyjasnienie watpliwosci powstajgcych
w trakcie realizacji zadania tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia jakichkolwiek opdznien.
Wszystkie problemy, ktére mogg stworzy¢ ryzyko opdznienia powinny byé niezwtocznie
przedstawione Zamawiajgcemu.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajagcemu dostep do wszystkich biezgcych
informac;ji i dokumentéw, ktére mogg postuzy¢ ocenie postepu prac, wskazac istniejgce lub
mogace zaistnie¢ ryzyko.
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3.3. W okresie realizacji zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtaszac
Zamawiajgcemu opdznienia w realizacji prac wraz z propozycjg rozwigzania zaistniatych

trudnosci.
3.4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizacji zamdéwienia
w zakresie:
. organizacji, koordynacji i wykonania robét budowlano — montazowych,
. zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w stosunku do oséb trzecich,
. ochrony srodowiska,
. warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
. spetnienia wymogdéw ochrony przeciwpozarowej,
. zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem osdb trzecich,
. zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z robotami,
. wtasciwego utrzymania placu i terenu budowy w czystosci, takze w okresie
zimowym.

3.5. Wykonawca podczas realizacji robét budowlanych zobowigzany jest do $cistej wspotpracy
z przedstawicielami Zamawiajgcego, a takze wtasciwymi podmiotami, nalezgcymi do Grupy
PKP, innymi gestorami sieci technicznych oraz z organami administracji panstwowej
i samorzgdowej.

3.6. W poczatkowym okresie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy
z Wykonawcg robdét budowlanych ,,Rozbudowa uktadu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia
Ortowo”, ktéry prowadzi prace na czeSciach dziatek budowlanych, bedacych réwniez
obszarem niniejszej inwestycji. Zakonczenie i odbiér koncowy inwestycji ,,Rozbudowa uktadu
rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Ortfowo” przewiduje sie do korica 2021r.

4. 0golny program zadania inwestycyjnego

4.1. Stanistniejacy
4.1.1. Plan orientacyjny i lokalizacja obiektu

Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdarisk Srédmieécie do Rumi Janowo
zarzadzana jest przez PKP SKM w Tréjmiescie sp. z 0.0. Zlokalizowana jest na terenie miast:
Gdansk, Gdynia, Sopot i Rumia. Linia kolejowa nr 250 jest linig kolejowg pierwszorzedna,
dwutorowsq i zelektryfikowang o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wytacznie dla
realizacji przewozow pasazerskich. Obecna dtugosé linii kolejowej nr 250, w czesci
znajdujacej sie w zarzadzeniu SKM, tj. od przystanku Gdarsk Srédmiescie do przystanku
osobowego Rumia Janowo wynosi 32,652 km.

W oparciu o Decyzje Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-24/MK/2013
z dnia 29 listopada 2013 r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy
o transporcie kolejowym jest funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona jest
tylko na potrzeby pasazerskich przewozéw lokalnych, tak wiec nie stosuje sie do niej
rozdziatu ,,A” Ustawy o transporcie kolejowym i nie musi ona spetnia¢ zasadniczych
wymagan interoperacyjnosci stosowanych dla Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-
T). Stacja Gdynia Ortowo zlokalizowana jest w ciggu linii kolejowej nr 250 bedacej w
zarzadzie PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie sp. z o.0. Stacja potozona jest w
bezposrednim sgsiedztwie gdynskiej dzielnicy Ortowo oraz Centrum Handlowego Klif. Na
stacji zlokalizowane sg dwa perony: peron nr 1 wyspowy, wysoki przy torach kolejowych nr

»Modernizacja peronu na stacji SKM Gdynia Ortowo”, sierpier 2021



F”“dus,zek_ URZAD MARSZAEKOWSKI o Unia Europejska
Europejside WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ® * sayika koia misaka t=sasels Pndust

Program Regionalny Rorwoju Regionalnego

501502 dla ruchu pociggdéw zarzgdzanych przez SKM oraz peron nr 2 wyspowy, Sredni przy
torach kolejowych nr 1 i 2 bedacy w zarzadzie PKP PLK S.A., dla ruchu dalekobieznego.
Dojscie na peron odbywa sie za posrednictwem wspdlnej przelotowe] ktadki od strony
Gdyni Gtéwnej, z platforma dzwigowg, bedacych w zarzadzie PKP PLK S.A. oraz dodatkowo
na peron SKM przejsciem dla pieszych pod torem nr 501.

Inwestycja obejmuje dziatki zawarte w zat. nr 1. Tabela nr 1. Wykaz dziatek ewidencyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji we wskazanym obszarze, natomiast w
przypadku wykroczenia poza ten obszar bedzie zobowigzany do przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania na S$rodowisko i uzyskania niezbednych decyzji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bez narazania Zamawiajgcego na utrate srodkéw unijnych.

4.1.2. Nawierzchnia torowa , podtorze i odwodnienie

Nawierzchnia toru nr 501 zabudowana jest torem bezstykowym z szyny 49E1, podkfadow
drewnianych z przytwierdzeniem typu ,K” i podsypki ttuczniowej 31,5-50,0 o grubosci
ok. 30-35cm. Rok budowy 1990. Stan techniczny toru jest dostateczny.

Podtorze toru nr 501 stanowi warstwa filtracyjna z piasku, o grubosci ok. 15-20cm,
pochylenie podtorza 3-5% od peronu. Istniejgce odwodnienie torowiska odbywa sie
bezposrednio do gruntu bez drenazy. Tor zlokalizowany jest na nasypie. Brak wiasciwego
uksztattowania tawy torowiska — pobocza.

Nawierzchnia toru nr 502 zabudowana jest torem bezstykowym z szyn 49E1 z roku 1991
oraz odcinka 356 m (km 15,638 — km 15,995) na podktadach strunobetonowych PS-94 z
roku 2015, z przytwierdzeniem SB na podsypce ttuczniowej 31,5 — 50, 0 o grubosci 30-
35cm, po przesianiu i uzupetnieniu w 2015 r. Stan techniczny toru dobry.

Podtorze toru nr 502 stanowi warstwa filtracyjna z piasku, o grubosci ok. 15-20cm, na korncu
peronu nr 1 wbudowana jest warstwa zwirowa ok. 20-30mm grubos¢ 20-25cm, wczesniej
na dtugosci ok. 60m warstwa wzmacniajaca z niesortu, grubos¢ ok. 25cm. Pochylenie
podtorza 3-5% od peronu. Istniejgce odwodnienie torowiska odbywa sie bezposrednio do
gruntu bez drenazy.

4.1.3. Architektura

Istniejacy peron SKM ma dtugos¢ catkowita okoto 224m, szerokos$é zmienng od 9.7m
(poczatek peronu, pd.) przez 13.2m ($Srodek peronu) do 5.2m (koniec peronu, pn.), oraz
wysokos$¢ zmienng od 0.80m do 0.95m.

Istniejgca nawierzchnia peronowa pomiedzy betonowymi krawedziami asfaltowa w ztym
stanie technicznym. Na powierzchni peronu brak elementdw informacji dotykowej dla oséb
niewidzacych

i stabowidzacych. Pas bezpieczenstwa od krawedzi peronu wyznaczony poprzez
namalowany biaty pas na asfaltowym podtozu.

Na peronie znajduja sie dwie niewielkie podobne wiaty o wymiarach 6 x 18 m (powierzchnia
108 m?). Zadaszenia wsparte na trzech skrzyzowanych $ciankach kazda o konstrukgiji
stalowej. Pokrycie zadaszenia papowe. Podsufitka z blachy.
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Ponadto na peronie znajdujg sie urzadzenia i elementy matej architektury (tawki, gabloty
informacyjne, tablice z siatkg potaczen i cennikiem z kasownikami, automaty biletowe,
tablice z nazwa peronu, kosze na $mieci, gtosniki).

4.1.4. Obiekty inzynieryjne — przejscie pod torami

Istniejgce przejscie pod torami sktada sie z czesci podtorowej oraz jednego wyjscia
na peron. Czes¢ podtorowa obiektu to rama zelbetowa w ksztatcie litery ,U” przykryta
stropem zelbetowym o schemacie belki wolnopodpartej. Goérng powierzchnie ptyty
uksztattowano w spadku poprzecznym dla umozliwienia sptywu wody. Konstrukcja wyjscia
na peron to rama otwarta w ksztafcie litery ,,U”. Na ryglu dolnym wykonano schody jako
dwubiegowe ze spocznikiem. Czes¢ podtorowg usytuowano prostopadle do osi toréw,
a klatke schodowg réwnolegle. Konstrukcja schoddéw jest zadaszona. Posadowienie
przejscia pod torami - bezposrednie. Tor nad przejsciem - nawierzchnia klasyczna
podsypkowa, z zachowaniem 75cm odlegtosci od gtéwki szyny do wierzchu konstrukcji.

4.1.5. Instalacje, sieci i urzagdzenia sanitarne

W stanie istniejgcym peron SKM Orfowo nie posiada odwodnienia. Woda odprowadzana
jest powierzchniowo do gruntu. Odwadniane sg obiekty inzynierskie do sieci miejskiej
kanalizacji deszczowej: ktadka dla pieszych nad torami w pétnocnej czesci peronu oraz
przejscia pod torami z wiatg peronowga w potudniowej czesci peronu.

W rejonie inwestycji pod torami nr 501 i 502 nie ma systemu gromadzenia i odprowadzania
wadd deszczowych.

W stanie istniejgcym, w rejonie Peronu SKM Ortowo, odwadniane sg podtorza toréw PLK
za pomocg drenazy kd160, kd150, kd250, kd300. Wody deszczowe znad s3gsiadujgcego z
nimi toru nr 502 przesaczajac sie przez warstwy podtorza trafiajg do drenazy toréw PLK.

4.1.6. Siec trakcyjna

Stacja Gdynia Ortowo sktada sie z dwdch grup torowych — grupy toréw PKP PLK S.A. (tory nr
1, 2, 3, 4) oraz grupy toréw SKM (tory nr 501 i 502).

Przy torach nr 501 oraz 502 zastosowane zostaty indywidualne stalowe konstrukcje
wsporcze, posadowione na fundamentach prefabrykowanych blokowych oraz wylewanych
na mokro. Sie¢ ta zostata wybudowana w roku 1953 oraz podlegata modernizacji w 1987.
Dla toréw nr 1, 2, 3 oraz 4 zastosowano konstrukcje wsporcze indywidualne, bramkowe i z
wysiegiem przez dwa tory posadowione na fundamentach palowych, prefabrykowanych
blokowych oraz wylewanych na mokro.

4.1.7. Elektroenergetyka nietrakcyjna nn

Na peronie SKM na stacji Gdynia Ortowo, szafa zasilajgco - sterujgca RSO1 zasila i steruje
oswietleniem peronu i przejScia podziemnego. Szafa RSO1 posiada rezerwowy obwadd
przewidziany dla zasilania kasownikéw biletowych umieszczonych na peronie.

Sterowanie oswietleniem realizowane jest na podstawie wskazan zegara astronomicznego
i aparatu zmierzchowego. Dodatkowo obok szafy RSO1 zabudowana jest szafka regulacji
redukcji energii SRDO-02.
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W pomieszczeniu kontenera SRK zainstalowany jest nadrzedny sterownik typu
komunikacyjnego NEK-K, stuzgcy do nadzorowania urzadzen systemu DIMaC-EK.

4.1.8. Teletechnika

W istniejgcym peronie na stacji SKM Gdynia Ortowo zabudowana jest teletechniczna

kanalizacja kablowa 3-otworowa z rur o Srednicy 110 mm i studni kablowych typu SKO-2g.

W kanalizacji tej utozone sg kable swiattowodowe oraz miedziane. Kabel swiattowodowy

stanowi cze$¢ potaczenia szkieletowego utozonego pomiedzy stacjami i przystankami

osobowymi SKM.

Na korfcu peronu, pod schodami, zabudowana jest teletechniczna szafa zewnetrzna, w

ktorej zainstalowane s3:

e przefacznica $wiattowodowa, w ktdrej zakoriczony jest kabel odgatezny z w/w kabla
Swiattowodowego

e  przetacznica dla kabli miedzianych, w ktorej zakoriczone sg ww. kable miedziane.

Na peronie stacji SKM Gdynia Ortowo zabudowane sg urzadzenia informacji pasazerskiej —

system rozgtoszeniowy. Sterowanie nagtosnieniem realizowane jest ze stacji SKM Gdynia

Redtowo — komunikaty gtosowe wygtaszane s3 z pulpitu mikrofonowego. Brak jest systemu

automatycznego zapowiadania pociggdéw.

Na peronie stacji SKM Gdynia Ortowo nie wystepujg urzadzenia TV dla monitoringu

wizyjnego.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka linii kolejowej nr 250 przebiega rowniez kabel

Swiattowodowy XOTKrd 12J NSL doziemny relacji Gdynia — Wejherowo — Koszalin, utozony

odcinkiem

w miedzytorzu oraz w koronie nasypu linii kolejowej, bedacy wtasnosciag TK Telekom

Sp. z 0.0, a W rejonie peronu SKM Gdynia Ortowo krzyzuje sie z linig kolejowa sieé

telekomunikacyjna (teletechniczna kanalizacja kablowa z kablami s$wiattowodowymi i

miedzianymi) bedgca wtasnoscig Orange Polska S.A.

4.1.9. Elektroenergetyka

Zasilanie energetyczne przystanku wykonane jest z jednego przytacza. Na peronie znajduje
sie kanalizacja energetyczna i instalacja elektryczna zasilajagca lampy na peronie
umocowane do wiaty i siedem betonowych stupéw oswietleniowych, a takie zegar i
kasownik. W zakresie sterowania energetycznego linia kolejowa nr 250 wyposazona zostata
w system Dimac-EK. System ten umozliwia sterowanie oswietleniem peronu. Centrala tego
systemu zlokalizowana zostata w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej,
natomiast kazdy obiekt (peron, stacja) jest wyposazany indywidualnie w rozdzielnice
sterujgcy, w tym sterownik stuzgcy do dwustronnej komunikacji z centralg. Obecnie
przystanek nie jest wyposazony w odpowiednie elementy umozliwiajace sterowanie z
Dworca Podmiejskiego. Ponadto, na obiekcie znajduje sie infrastruktura obcych
podmiotow. Nalezy przewidzie¢ zwiekszenie mocy przytgczeniowej do niezbednej do
zasilenia wszystkich projektowanych obwoddw.

4.2. Zakres Inwestycji
4.2.1. Wykonanie robét
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Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg obejmujgca: projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i tabele przedmiarowe, a
takze w oparciu o pozwolenie na budowe wydane dla Zamawiajacego, z uwzglednieniem
nastepujgcych zmian:

e zmniejszenie zakresu wycinki drzew o drzewa o nr inwentarzowym 106 (w
przekazanej dokumentacji projektowej drzewa zostaty wskazane do wycinki,
natomiast w trakcie postepowania ws. wydania zgody na usuniecie drzew
stwierdzono ich brak w terenie, ostatecznie wydana decyzja Prezydenta Miasta
Gdyni nr UD.6131.272.2020.DS z dnia 22.03.2021r. nie obejmuje drzew o nr
inwentarzowym 106),

e rezygnacja z barierki na czesci peronu posadowionej na $ciankach szczelnych
(stanowigcej dojscie do platformy dzwigowej stanowigcej wtasnos¢ PKP PLK),

e rezygnacja z robdt nawierzchniowych przed wejsciem do platformy PKP PLK (na
czesci posadowionej na s$ciankach szczelnych), w tym: rozbiérka istniejgcej
nawierzchni wraz z utylizacjg, nowe podsypki, nowe nawierzchnie z kostki
betonowej drobnowymiarowej, $ciezka prowadzenia. Pozostajg do wykonania
prace nawierzchniowe niezbedne dla zniwelowania réznicy pozioméw miedzy
zmodernizowanym peronem a czeScig peronu posadowiong na Sciankach
szczelnych, oraz pole uwagi na zakoriczeniu sciezki prowadzenia.

4.2.2. Wykonanie dokumentacji uzupetniajgcej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektéw fazowania robdt oraz

wszelkich projektéw wykonawczych-uzupetniajgcych, branzowych, technologicznych i

organizacji montazu i demontazu, warsztatowych i uzupetniajacych, projektu

tymczasowej organizacji ruchu drogowego, projektu organizacji placu budowy i drég
dojazdowych, projektu rusztowan, szalowan, technologii spawania, malowania,
skrecania konstrukcji na sruby skrecajgce, projektu prébnego obcigzenia obiektéw
inzynieryjnych, projektu osnowy realizacyjnej oraz wytyczenia elementéw budowanej
i przebudowywanej infrastruktury, niezbednych do realizacji zaméwienia.

4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Nadzorem Autorskim
wszelkich szczegétéw wykonawczych oraz tresci tablic/tabliczek/piktograméw/gablot
informacyjnych/paneli dotykowych przed ich wykonaniem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego mocowania elementéw
(urzadzen, tablic itp.) do konstrukcji wiaty; zaprojektowane rozwigzania, ktére winny
by¢ estetyczne, podlegaja uzgodnieniu Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego.

4.2.4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nawierzchni szczegélnych, o ktérych
mowa w projekcie budowlanym, tom.4726-PB-A-11-02.1-OER.ARCH, opis techniczny
poz. 2.3, oraz rys. nr 4726-PB-A-11-02.1-PER.ARCH-03, nr 4726-PB-A-11-02.1-PER.ARCH-
04, nr 4726-PB-A-II-02.1-PER.ARCH-05, z uwzglednieniem wytycznych, zawartych w
dokumencie ,,Standardy dostepnosci dla Miasta Gdyni” (uwzglednienie faktury typu C2
,sztruks”). Przed wykonaniem nawierzchni, Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia typu i lokalizacji nawierzchni z Zamawiajgcym.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania elementéw matej architektury,
nawierzchni i elementéw wykonczeniowych z zachowaniem wymagan zawartych w
TSI PRM - Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 w
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie
(tekst majacy znaczenie dla EOG) — dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 12.12.2014,
oraz z zachowaniem wymagan zawartych w zatgczniku nr 2 ,Standardy dostepnosci dla
polityki spdjnosci 2014-2020” do ,Wytycznych UE w zakresie réwnosci szans i
niedyskryminacji — fundusze unijne 2014-2020”. Przed wykonaniem powyzszych
elementéw, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia typu i lokalizacji z
Zamawiajgcym.

Dla wykonanych robdét budowlanych Wykonawca opracuje dokumentacje
powykonawczg obejmujacg caty zakres zrealizowanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji utrzymania obiektu wraz z
obstugg urzadzen oraz do dokonania instruktazu pracownikéw Zamawiajgcego.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do aktualizacji mapy zasadniczej w zasobach
PKP S.A. po wykonaniu prac opisanych w niniejszym OPZ.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia i utrzymywania
w stanie czynnym urzadzen przez caty okres prac, a takze do nalezytego zabezpieczenia
istniejgcych elementdw srk ze wzgledu na wymagane prace torowe.

4.2.10. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do wspdtpracy z Wykonawcg zadania Centrum

i umozliwienie mu wykonania robdt na obszarze inwestycji polegajgcych na wykonaniu
okablowania teletechnicznego oraz instalacji szaf i urzadzen teletechnicznych (m.in.
wyswietlaczy, kamer).

4.2.11. Wykonawca ma uzgodni¢ rozwigzania montazu powyzszych urzadzen i instalacji z

Wykonawcg zadania Centrum. Powyzsze prace nie mogg wptywacé na ograniczenia w
udzielonej gwarancji na roboty budowlane przez Wykonawce zadania inwestycyjnego
pn. ,,Modernizacja peronu na stacji SKM Gdynia Ortowo”.

5. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany:

do wypetnienia obowigzkéw i poniesienia kosztéw wynikajgcych z warunkéw
technicznych wydanych do dokumentacji projektowej oraz uzgodnien do
dokumentacji projektowej, warunkow przytaczeniowych, a takze decyzji wydanych dla
niniejszej inwestycji,

do wypetnienia formalnosci wynikajacych z koniecznosci zapewnienia nadzoru ze
strony organdw, instytucji oraz firm, o ktérych mowa powyzej,

do poinformowania odpowiednich organdw, instytucji oraz firm, o przystgpieniu do
prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej,
decyzjach o pozwoleniu na budowe i przepisach prawa,

do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztow wynikajacych z koniecznosci
zawarcia stosownych porozumien lub uméw z odpowiednimi organami, instytucjami i
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firmami
w celu zajecia pasa gruntu, niezbednego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania
przetgczen sieci technicznych,

6. Uwarunkowania dla robét budowlanych, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza
budowy Zamawiajgcy zapewni Nadzdr Inwestorski, ktory we wspdtpracy z Zamawiajgcym bedzie
nadzorowat prawidtowos¢ wykonania robot budowlanych.

6.2. Zamawiajgcy zapewni Nadzdr Autorski nad realizacjg inwestycji wg dokumentacji projektowe;j.
Zapytania do Nadzoru Autorskiego nalezy kierowaé poprzez Zamawiajgcego. Warunki umowy
na Nadzér Autorski sg nastepujace:

Nadzdér autorski i ustugi projektowe petnione beda wytacznie na wyrazne zadanie
Zamawiajgcego, przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy Ilub poczty
elektroniczng na adres e-mail Wykonawcy,

Czestotliwos¢ petnienie ustug uzalezniona bedzie od biezgcych potrzeb, z
zastrzezeniem, iz wymagany przez Zamawiajgcego udziat Wykonawcy w spotkaniach
dotyczacych budowy bedzie nastepowat przewidywalnie nie czesdciej niz 1 raz w
tygodniu,

Zawiadomienie o zgdaniu Swiadczenia ustug uznaje sie za skutecznie doreczone jesli
zostato zgtoszone do Wykonawcy w godz. 8:00-15:00 w dni robocze tj. od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia czynnosci niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia od
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w przeciggu 48 godzin od momentu zgtoszenia nie
wliczajac w to dni ustawowo wolnych od pracy. Termin ten moze by¢ przedtuzony za
zgoda Zamawiajgcego.

Petnienie ustug bedzie wykazywane i potwierdzane w karcie nadzoru
autorskiego/ustug projektowych oraz w wymaganych przypadkach dodatkowo bedzie
dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

Karta nadzoru autorskiego/ustug projektowych zawiera okreslenie branzy,
sformutowanie problemu i jego lokalizacje, a takze konkluzje z rozwigzaniem
watpliwosci oraz okresleniem czynnosci niezbednych do wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie powyzszych warunkéw przy organizacji swojej

pracy.

6.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie okresu realizacji zamdéwienia odbywat sie ruch pociggéw,
z uwzglednieniem wyjatkdw dotyczacych zamknie¢ torowych, o ktérych mowa
w punkcie 7.

6.4. W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych prawem pozwoleri/decyzji wszelkie
konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca, wtgcznie z kosztami kar administracyjnych
i optat, a takze kosztem utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania, w tym dofinansowania
unijnego.

6.5. Wszystkie roboty objete przedmiotem zamodwienia powinny byé wykonane zgodnie
z warunkami umowy, dokumentacja projektowa dla poszczegdlnych rodzajéw robdt,
branzowymi warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robodt, tabelami przedmiarowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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warunkami ujetymi w wymaganych decyzjach, uzgodnienia i zezwoleniach, instrukcjami
montazy producentéw i przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego oraz
zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PKP SKM w Trdjmiescie sp. z 0.0. (lista
obowigzujgcych instrukcji znajduje sie w zataczniku nr 2 do niniejszego OPZ), a takze inne
instrukcje zgodne z wszystkimi obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci wynikajacych z koniecznosci
zapewnienia nadzoru ze strony organdw, instytucji oraz firm, o ktérych mowa w punkcie
powyzej.

6.7. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania odpowiednich organdw, instytucji oraz firm,
0 przystgpieniu do prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe i przepisach prawa.

6.8. Zamawiajgcy wymaga aby w trakcie catego okresu realizacji zamdwienia w przypadku przerwy
w dostarczaniu zasilania spowodowanej dziataniami Wykonawcy w trakcie realizacji robot
Wykonawca byt zobowigzany wtasnym staraniem i na witasny koszt zapewnié zasilanie
urzadzen na peronie (kasowniki) oraz o$wietlenie peronu i dojscia do peronu

6.9. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zaméwienia Wykonawca zapewnit
dziatanie i dostepno$¢ kasownikéw, przez kazdorazowe umieszczenie ich w kolejnych
miejscach tymczasowych, wynikajacych z postepu robét. Powyzsze dotyczy réwniez tablicy z
informacja o taryfie oraz koszy na Smieci.

6.10. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zamoéwienia przystanek
(peron) byt czynny i dostepny dla podrdznych i byta mozliwa odprawa pociggéw. Dopuszcza
sie, aby niedostepna dla podrdéznych byta jedna krawedz peronu, przy torze zamknietym, w
okresie catodobowych zamknieé¢ torowych.

6.11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie i jakos¢ wykonania
wszystkich elementdéw i rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania.

6.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robdt oraz bezpieczeristwo
podczas ich prowadzenia.

6.13. Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa i
ciggtos¢ ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg jakosé
robét.

6.14. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

6.15. Nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie robdt, zeby nie uszkodzi¢ istniejacej
infrastruktury sieciowej —w tym podziemnej — takiej jak kable, kanalizacja badz urzadzenia. W
ramach robot przygotowawczych nalezy odpowiednio jg zabezpieczy¢ w miejscach kolizji z
robotami pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli infrastruktury.
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6.16. W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury koszt napraw obcigza Wykonawce
robot. W takim przypadku koszt bedzie réwniez obejmowat koszty wytaczenia infrastruktury
z eksploatacji, odwofania pociggédw, ustanowienia komunikacji zastepczej itp.,
z uwzglednieniem kosztéw i strat podmiotéw obcych.

6.17. Wykonawca jest zobowigzany w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy
technologiczne od warunkdéw atmosferycznych.

6.18. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztéw
wynikajgcych z koniecznosci zawarcia stosownych porozumien lub umoéw z odpowiednimi
organami, instytucjami i firmami w celu zajecia pasa gruntu niezbednego do realizacji
inwestycji, takze w celu czasowego korzystania z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdéw.

6.19. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku i czystosci na placu i terenie
budowy w obszarze peronu przez caty okres trwania robot budowalnych. W zakresie prac
porzadkowych jest state, trwajgce przez catg dobe utrzymanie placu i terenu budowy w
obszarze peronu w porzadku i czystosci, to jest usuwanie statych odpaddw, piasku i wszelkich
innych zanieczyszczen z powierzchni, mycie powierzchni peronu oraz schodéw (w razie
potrzeby rowniez wysokocisnieniowe), a w okresie opaddw $niegu lub marzngcego deszczu
badZz mzawki usuwanie sliskosci, odsniezanie, usuwanie oblodzen i btota posniegowego.
Rodzaj i czestotliwosé czynnosci majacych na celu zapewnienie wiasciwego stanu sanitarno-
porzagdkowego winien by¢ dostosowany do specyfiki prac i natezenia ruchu na peronie.

6.20. Czynnosci utrzymania porzadku obejmujg rowniez:

a) utrzymanie pasow bezpieczeristwa na peronie — dbatos¢ o to, aby pasy te byly
wyraznie widoczne,

b) utrzymanie wyposazenia peronu — utrzymanie czystosci i estetyki kasownikow
biletowych, tablic informacyjnych i gablot, poreczy balustrad i oston zejs$¢ z peronu,
stupéw oswietleniowych, masztéw gtosnikowych oraz tawek - usuwanie
zanieczyszczen i zabrudzen,

c) utrzymanie w czystosci elementow konstrukcyjnych obiektu (stupy i zadaszenie wiaty)
— czyszczenie i mycie (w razie potrzeby réwniez wysokocisnieniowe).

6.21. Utrzymanie w czystosci dotyczy zardwno istniejgcych elementéw konstrukcji, elewacji
i obiektéw matej architektury (do czasu ich zdemontowania lub zmodernizowania) jak i
nowowybudowanych elementéw (do czasu odbioru koricowego robdét budowlanych).

6.22. Wykonawca urzadzi teren budowy w sposdb ograniczajgcy do minimum ucigzliwos¢
dla oséb korzystajacych z terendw objetych inwestycjg, zapleczem budowy oraz terendéw
przylegtych.

6.23. Miejscem tymczasowego sktadowania materiatéw, postoju maszyn i zaplecza socjalno-

technicznego bedzie plac budowy lub inne miejsce wskazane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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6.24. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt urzadzenie zaplecza
budowy i dostawe medidw (energia elektryczna, woda itp.).
6.25. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wtasny koszt urzgdzenia biura budowy

na terenie budowy, ktére bedzie wyposazone w: energie elektryczng, wyposazenie niezbedne
do przeprowadzania narad budowy (stoty, krzesta, drukarka, komputer), ogrzewanie.
Powierzchnia biura powinna mieé¢ min. 24 m2.

6.26. Mozliwe jest urzadzenie zaplecza budowy w sgsiedztwie terenu budowy, po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem
budowy, Wykonawca winien uzyskac tytut prawny na czasowe korzystanie z nieruchomosci,
wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

6.27. Jezeli teren budowy i zaplecze budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

6.28. Za sktadowanie materiatéw na terenie budowy i ich zabezpieczenie odpowiada
Wykonawca. Materiaty szkodliwe dla Srodowiska nalezy niezwtocznie wywozi¢ do utylizacji.

6.29. Wykonawca zapewni dozér maszyn we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
6.30. Nadzdr nad mieniem na przekazanym terenie budowy nalezy do Wykonawcy.
6.31. Na etapie realizacji robot budowlanych bedg organizowane cykliczne spotkania

koordynacyjne, z niezbedng czestotliwoscig. Wykonawca zapewni udziat w spotkaniach
koordynatora umowy ze strony Wykonawcy, kierownika budowy i kierownikéw robdt.

6.32. W okresie realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym
dokumentéw budowy oraz dokumentacji w zakresie ochrony sSrodowiska, w tym przede
wszystkim:

e Dziennika postepu robodt, ktéry jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do korca
okresu gwarancyjnego,

o Dokumentdéw badan i oznaczen laboratoryjnych — dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw, orzeczenia o jakos$ci wyrobdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z nadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét i winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajgcego,

e pozostatych dokumentdw budowy: atestow jakosciowych wbudowanych elementéw
konstrukcyjnych, dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych, protokotéw
przekazania Terenu Budowy, umdw cywilno-prawnych z osobami trzecimi,
protokotow odbioru robét, protokotéw z narad i ustalen, korespondencji na budowie,
geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajacych, informacji dotyczacej stanu osnowy
geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych punktéw osnowy), decyzji
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administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumentéw zwigzanych z
prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami.

6.33. Dokumenty budowy, w tym dziennik budowy, beday przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska bedg zawsze
dostepne i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

6.34. Organizacja robot powinna odpowiadaé zatozeniom przyjetym w harmonogramach
robot oraz uwzglednia¢ warunki wynikajgce z koordynacji robdét branzowych oraz prac
wykonywanych przez réznych podwykonawcéw.

6.35. Harmonogram, kolejno$¢ i organizacja robdt powinny by¢é zgodne z projektem
budowlanym i wykonawczym, STWiIORB oraz uwzglednia¢ warunki i ograniczenia wynikajace z
koordynacji robdot pomiedzy wszystkimi branzami, a takze pomiedzy Wykonawcg i
Podwykonawcami robot.

6.36. Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem:
e Bezpieczenistwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,
e bezpieczenstwa eksploatacji linii kolejowych,
e bezpieczenstwa pasazerdw i osdb postronnych w strefie wykonywania robét,
e zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robdt przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét.

6.37. Dobér sprzetu do robot przewidzianych w zamoéwieniu musi gwarantowac wymagang
wysoka jakos¢ wykonania robot.

6.38. Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno byé odnotowane w dokumentach budowy,
dokumentach badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezacej w postaci szkicéw geodezyjnych oraz
w protokotach odbioru.

6.39. Wykonawca sporzadzi Plan BIOZ zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz
przepisami wykonawczymi. Plan BIOZ winien uwzglednié, ze roboty budowlane beda odbywac
sie w warunkach utrzymania ruchu kolejowego.

6.39.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej
pracy na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu
pociggdw obok (wzdtuz) miejsca robot, z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektéw
inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia, na torach
zamknietych oraz warunki bezpieczeristwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

6.39.2. Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczeristwa ruchu
pociggéw dla danego rodzaju robét.

6.40. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyska¢ od

Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowanych materiatéw, przedstawiajgc probki oraz
dokumenty wymagane przepisami prawa i dokumentacjg. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odmédwi
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zatwierdzenia zastosowania materiatu po przedtozeniu kompletu préobek
i dokumentéw przez Wykonawce.

6.41. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow oraz zaplecze budowy powinny
by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu wraz z
rekultywacja terendw po zlikwidowanej lub przebudowanej infrastrukturze.

6.42. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robét.

6.43. Zagospodarowanie terenu winno obejmowac wszelkie niezbedne prace wynikajgce
z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

6.44. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad dotyczacych informacji i
promoc;ji realizacji projektéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego 2014-2020.

6.45. W zwigzku z powyzszym punktem Wykonawca zobowigzany jest:

e Utrzymaé przez okres budowy istniejacy tablice informacyjng (o wymiarach 3m
szerokosci x 2m wysokosci), ktéra znajduje sie przy torze nr 501 w okolicy ktadki. Jezeli
lokalizacja tablicy bedzie kolidowata z prowadzonymi robotami, nalezy jg przestawic
W miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. Tablice po zakoriczeniu robdt nalezy
zdemontowac w catosci oraz przekazaé Zamawiajagcemu.

e Wykona¢ jedng tablice pamigtkowg na koncowym etapie budowy. Tablica
pamigtkowa — projekt, wykonanie oraz montaz na obszarze peronu, tablica z grubego
PCV pokrytego nadrukiem UV z grafikg (odporng na warunki atmosferyczne, pokryta
powtoka antygraffiti) z trescig wg zaakceptowanego projektu. Umiejscowienie tablicy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Powyzsze naniesienia informacyjne zostang wykonane w wymaganym rozmiarze z
tytutem Projektu, wymaganymi logotypami Unii Europejskiej z odwotaniem sftownym
do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Operacyjnego, Beneficjenta. Informacje zawarte na tablicach
informacyjnych/pamigtkowych muszg by¢ zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji
i promocji projektow dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Ksiegg ldentyfikacji
Wizualnej. Montaz tablic lezy po stronie Wykonawcy. Projekt tablicy pamigtkowe;j
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

7. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robét
7.1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wykonania robét budowlanych w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia i zagrozenia w prowadzeniu ruchu kolejowego, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem zamknie¢ torowych na caty okres
prowadzenia robot.

7.2. Roboty przez caty okres inwestycji winny by¢ wykonywane z zasadg zachowania czynnego
peronu, dostepnego dla pasazeréw i czynnego ruchu kolejowego dla obstugi przystanku.
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7.3. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggdw na
warunkach okreslonych w SKM r-1 z zapewnieniem predkosci pociggédw po torze czynnym
zgodnie z SKM d-1 w sposdb bezpieczny. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie
i organizacje ruchu pociggdw z zapewnieniem predkosci pociggdw po torze czynnym w sposdb
bezpieczny.

7.4. Nalezy uwzgledni¢ zasady organizacji ruchu kolejowego w czasie wykonywania robdt,
wynikajgce ze wszelkich obowigzujgcych przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
i Instrukcji Zamawiajacego, a takze z ustalen i uzgodnien z Zamawiajgcym w tym zakresie.

7.5. Zamawiajacy udzieli zamkniecia catodobowego stacyjnego od godz. 22.00 dnia 11.03.2022r.
do godz. 4.00 dnia 27.06.2022r. W tym czasie bedzie utrzymana jazda po jednym torze.
Podczas tego zamkniecia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ oba tory, przy czym podziat
czasu zamkniecia przeznaczonego na wykonanie toru 501 i na wykonanie toru 502 nalezy do
Wykonawcy.

7.6. Zamawiajacy + — 2 jaé
oraz—10zamknieéweekendowych—w reky—2022 udzieli 13 weekendowych zamkniec
torowych (od pigtku od godziny 23:00 do poniedziatku do godziny 3:00) w okresie
trwania inwestycji, poza okresem zamknieé wskazanym w punkcie 7.5. oraz poza miesigcami
lipiec-sierpien. Daty weekendowych zamknie¢ torowych zostang ustalone z Wykonawcg
niezwtocznie po podpisanie umowy.

7.7. Dopuszcza sie takze udzielenie tzw. nocnych (w godzi.: 23:00 — 3:00) zamknie¢ torowych, dla
jednego toru, w wymiarze 15 zamknie¢ w ciggu jednego miesigca kalendarzowego.

7.8. Przy uzasadnionej i niezbednej koniecznosci, w ramach powyzej wskazanych zamknie¢, istnieje
mozliwo$¢ domkniecia drugiego toru na czas okoto 2 godzin. Dtuzsze domkniecia wigzg sie z
koniecznoscig uruchomienia komunikacji zastepczej, ktérej koszty i organizacja beda w catosci
po stronie Wykonawcy.

7.9. Zamkniecia torowe zostang udzielone na pisemny wniosek Wykonawcy. Przed udzieleniem
zamknie¢ wymagane jest opracowanie projektu ,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu pociggéw w czasie wykonywania robét”, ktéry sporzadzi Zamawiajacy na pisemny
wniosek Wykonawcy, przy udziale: Kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek dowodnie zapozna¢ Podwykonawcdw i Dalszych
Podwykonawcdéw z trescig powyiszego regulaminu. W przypadku koniecznosci powyzszy
Regulamin obejmie zasady udostepnienia torow odstawczych Zamawiajgcego.

7.10. Wszystkie powyzej wskazane zamkniecia torowe nie obejmujg wytgczenia napiecia w
sieci trakcyjnej. W przypadku potrzeby wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej Wykonawca we
wlasnym zakresie zorganizuje i poniesie koszty wytgczenia napiecia sieci trakcyjnej.
Wykonawca wystgpi do wtasciwego operatora o opracowanie Regulaminu wytgczenia napiecia
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i pracy pod siecig trakcyjng i poniesie koszty z tym zwigzane. Regulamin zostanie opracowany
przy udziale Wykonawcy.

7.11. Wykonawca musi w maksymalnie efektywny sposéb wykorzystac czas przydzielony na
zamkniecia torowe.

7.12. W przypadku pisemnego wystgpienia Wykonawcy o zamkniecia torowe inne niz
wskazane w punkcie 7.5 i 7.6, Wykonawca winien wystgpi¢ o zamkniecia z wyprzedzeniem, co
najmniej 105 dni przez terminem obowigzujgcej zmiany w organizacji ruchu, celem wszczecia
procedur dla ich zarzadzenia. Niezachowanie terminu 105 dni powodowal bedzie, iz
zamkniecia udzielone moga by¢ w trybie operatywnym —w miare mozliwosci Zamawiajgcego.

7.13. W przypadku pisemnego wystgpienia Wykonawcy o zamkniecia torowe inne niz
wskazane w punkcie 7.5., 7.6. i 7.7., wszelkie koszty wynikajgce z ich realizacji obcigza¢ bedg
Wykonawce (m.in.: koszty wynikajace z opracowania projektu ,Regulaminu Tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggdw w czasie wykonywania robét”, zamkniecia toru, wytaczenia
napiecia w sieci trakcyjnej, zmiany rozktadu jazdy pociggdw itp. — zgodnie z cennikiem ustug
wykonywanych przez pracownikow/przedstawicieli przedsiebiorstwa na rzecz podmiotéow
trzecich — zatgcznik nr 3).

7.14. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindéw przyznanych zamknieé
torowych, ktére skutkujg koniecznoscia wprowadzania nieplanowanych zamknie¢ torowych,
albo ich wydtuzeniem lub w przypadku niepodjecia przydzielonych zamknieé torowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla Zamawiajacego wszelkich kosztéw wynikajacych z
wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan,
kosztow z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociagow,
a w szczegdlnosci wynikajacych z:

e kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggu w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggéw,

e niezachowania parametréw linii kolejowej powodujgce wydtuzenia czasu
jazdy pociggéw,

e odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzadzenia
parlamentu Europejskiego i Rady nr 137/2007 dotyczacego praw i
obowigzkéw pasazeréw w ruchu kolejowym,

e kosztow poniesionych na lgdowg komunikacje zastepczg,

e kosztow druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek
informacyjnych dla podréznych,

e kosztow poniesionych przez przewoznikow, wynikajacych z jazdy wydtuzong
,drogg okrezng” (objazdowag) lub po torach innego zarzadcy w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggéw,

e utraconych przez Zamawiajgcego korzysci, spowodowanych brakiem
mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu
pociagéw.

7.15. Koszty wynikajgce z tytutu opdinien pociggédw naliczane beda na podstawie not
obcigzeniowych wystawionych przez Zamawiajgcego w wysokosci wynikajgcej z noty

wewnetrznej wystawianej przez SKM, natomiast koszty wprowadzenia lgdowej komunikacji
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zastepczej naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikéw na
Zamawiajgcego.

7.16. Wykonawca robdt budowlanych ponosi wszelkie koszty zwigzane z zamknieciem toréw
zarzadzanych przez PKP PLK S.A. i opracowaniem , Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robét” oraz wszelkie optaty z tytutu np. zmiany organizacji ruchu
kolejowego i drogowego w zwigzku z realizacjg inwestycji, wytaczenia napiecia, czasowego
zajecia terenu obcego, jak rowniez wszelkie inne koszty zwigzane
z prowadzeniem robét.

8. Uwarunkowania dla ochrony przeciwpozarowej

8.1. Podstawowe wymagania i obowigzki dla projektantéw, w tym projektantéw urzadzen, czy
Wykonawcy robét, dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, a w tym odnoszace sie do wymagan,
czy stosowania okreslonych rozwigzan techniczno-budowlanych dla danego obiektu,
urzadzenia, urzadzenia przeciwpozarowego, czy wymagania dla bezpiecznego wykonywania
robodt, a zwtaszcza prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym gtéwnie okreslone zostaty
w:

e Ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (z pézn. zmianami), wraz

z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi,

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami), wraz
z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi, a w tym zwtaszcza w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010
r. poz. 719, z péz. zm.) — zwanym dalej MSWiA,

e Instrukcji Technologiczno-Ruchowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i bezpieczenstwa pozarowego PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. 81-002
Gdynia ul. Morska 350 A - dalej zwana ITR ppoz SKM, w tym zwtaszcza ujete w zat. 14 ITR
ppoz SKM.

8.1.1.Gtéwne wymagania z powyzszych dokumentéw przytoczono w punktach ponizej w
odniesieniu do obowigzkdéw jakie nalezy zapewni¢ przy prowadzeniu prac montazowych
i budowlanych.

8.1.2.W przypadku prowadzenia na terenie zarzagdzanym przez PKP SKM
w Gdyni prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, nalezy zachowa¢ szczegdlne
srodki ostroznosci.

8.1.3.0chrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone

zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym

miejscowym zagrozeniem poprzez:

e zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e zapewnienie sit i Srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e prowadzenia dziatan ratowniczych.
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8.1.4.Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ wszelkie
prace nieprzewidziane technologig lub prowadzone poza wyznaczonym do tego celu
miejscami, a w szczegdlnosci prace remontowo-budowlane obejmujgce:
e prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie np.
podgrzewanie instalacji, urzadzen itp.,
e spawanie i ciecie gazowe lub elektryczne,
e ciecie i szlifowanie przy pomocy przecinakéw sciernicowych,
e wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy wytwarzaniem pytéw, przy
ktérych mogg powstawac mieszaniny wybuchowe.

8.1.5.Kazdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy poprzedzi¢ je odpowiednimi przygotowaniami, majgcymi na celu zapewnienie i
nienaruszenia wymaganego bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajgc zagrozenia,
rodzaj materiatéw, specyfikacje realizowanych prac, miejsca ich wykonania
i bezposredniego sasiedztwa oraz terenu przylegtego okreslonego zgodnie z § 2 ust. 1
punkt 8 MSWIiA. Niezbednej jest takze uwzglednienie innych aktualnych warunkéw
wptywajgcych na sposéb przygotowania, wykonywana i zabezpieczania prac.

8.1.6.Wytaczng odpowiedzialno$é¢ za wymagane warunki przeciwpozarowe w zwigzku i w
zakresie wykonywanych robdét przy uwzglednieniu wystepujacych aktualnie
uwarunkowan, specyfiki obiektu lub terenu, a w tym w zakresie sktadowania oraz
przechowywania wszelkich materiatéw, ponosi Wykonawca.

8.1.7.Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem przeciwpozarowym i higieng pracy sprawuje
w imieniu Wykonawcy osoba wskazana/wytypowana przez Wykonawce, a w tym
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz osoba reprezentujgca
Wykonawce, koordynator umowy, stosowanie do zakresu obowigzkow.

8.1.8.Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwe] organizacji
placu budowy, dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii prowadzenia robét
budowlanych uwzgledniajgc  specyfike obiektu/terenu oraz jego otoczenia
(uwarunkowania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne), zapewniajac
wymagane bezpieczenstwo przeciwpozarowe. W razie zaistnienia potrzeby udzieli¢
odpowiedniego instruktazu lub wstrzymaé wykonywanie robét.

8.1.9.Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu,

Wykonawca robdt:

e ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane,

e ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu — w razie potrzeby konsultuje je z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym,

e wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

e zapewnienie wykonywania prac wyfacznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
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e zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w
rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

8.1.10. Przy wykonywaniu ww. prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

e zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych,

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwopalnych cieczy lub
palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z
powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci,

e obowigzuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym jednoczes$nie z innymi czynnosciami, przy ktorych uzywa sie materiatéw
niebezpiecznych pozarowo (np. tatwopalnych cieczy lub palnych gazéw),

e mieé¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich Zrédet
pozaru,

e niezwtocznie likwidowad potencjalne Zrédta zagrozen i zarzewi,

e po zakonczeniu prac poddaé przynajmniej trzykrotnej kontroli miejsce, w ktérym
prace byly wykonywane oraz rejony przylegte,

e uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

8.1.11. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy nalezy wyznaczy¢ imiennie.

8.1.12. Pracownicy wykonujgcy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg
przystgpi¢ do nich dopiero po otrzymaniu pisemnego (formalnie — ustnego) zezwolenia.

8.1.13. Do pracy mozna dopusci¢ jedynie osoby przeszkolone o wymaganych kwalifikacjach
i umiejetnosciach. Bezwzglednie poinstruowaé pracownikdw w zakresie postepowania
na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia w zakresie ewakuacji oséb z
pomieszczen lub terenu potencjalnie zagrozonego. Pracownicy winni by¢ takze
wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i ochronnga. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczerstwa i higieny pracy, wiedza
techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzet i urzagdzenia powinny
by¢ sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.1.14. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy, a w tym w
gasnice i inny podreczny sprzet dostosowany do stosowane]j technologii, zagrozen i
specyfiki otoczenia. Powinny by¢ takze odpowiednio wytyczone, oznaczone drogi i ciggi
komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Réwniez powinien by¢ zapewniony dojazd
pozarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjng z wykazem numeréw telefonéw odpowiednich stuzb, a w tym ustawowo
powotanych do niesienia pomocy w razie zagrozenia. Sprzet przeciwpozarowy moze by¢
wykorzystywany jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem do likwidacji zagrozen
pozarowych.
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8.1.15. Kierownik budowy, a w razie jego braku inna gtéwna osoba reprezentujgca
Wykonawce, odpowiada takze za wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

8.1.16. Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiatdéw niebezpiecznych
pozarowo:

e przechowywaé materiaty niebezpieczne pozarowo w sposéb uniemozliwiajacy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania. Wszelkie czynnosci zwigzane z przechowywaniem,
wykorzystaniem i transportem materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym (m.in. cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C) powinny by¢
wykonywane w sposéb bezpieczny;

e ilo$¢ cieczy niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajdujgcej sie na
stanowisku pracy nie powinna przekracza¢ dobowego zapotrzebowania. Zapas cieczy
powinien by¢ przechowywany w oddzielnym miejscu w sposdb uniemozliwiajacy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania;

e w jednej strefie pozarowej moze znajdowac sie najwyzej 10 litrow cieczy o
temperaturze zaptonu do 21°C oraz najwyzej 50 litréw cieczy o temperaturze zaptonu
od 21°C do 55°C. Pozostata ilos¢ cieczy palnych powinna znajdowac sie
w odpowiednim magazynie;

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C nalezy przechowywaé w
pojemnikach wykonanych z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych,
odprowadzajgcych tadunki elektrycznos$ci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia oraz zabezpieczonych przed ewentualnym sttuczeniem;

8.1.17. Wszystkie elementy konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a samo pomieszczenie powinno by¢ wentylowane. Magazyn powinien by¢
odpowiednio oznakowany znakami ochrony przeciwpozarowej zgodnie z normg PN-EN
ISO 7010, a w nim i wokét niego powinna by¢ wyznaczona strefa zakazu stosowania ognia
otwartego i palenia tytoniu. W magazynie powinny by¢ wyznaczone pomieszczenia
zagrozone wybuchem, ewentualnie strefy zagrozenia wybuchem:

e ciecze tatwo zapalne powinny by¢ przechowywane wytgcznie w opakowaniach
oryginalnych, przelewania recznego nalezy unika¢ lub ograniczy¢ do bardzo matych
ilosci. W razie rozlania cieczy — miejsce rozlania nalezy natychmiast posypac
substancjg sorpcyjng, a nasigkniety sorbent usunac z obiektu;

e przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaptonu do 210C nalezy
zapewnic¢ skuteczng wentylacje;

e przy uzytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, nalezy wprowadzi¢ zakaz uzywania
ognia otwartego, narzedzi iskrzgcych i palenia tytoniu.

e butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych oznacza sie
zgodnie z Polskimi Normami;
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e butle z gazami palnymi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach przeznaczonych
wytgcznie do tego celu;

e w jednym pomieszczeniu mogg by¢ magazynowane:

o butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjatkiem
gazow utleniajacych,

o butle opréznione z butlami napetnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich
oddzielnego ustawienia;

e butle z gazami palnymi, petne lub oprdznione, posiadajgce stopy, nalezy ustawiac
jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug zawartosci;

e butle z gazami palnymi nieposiadajace stdép nalezy magazynowac¢ w drewnianych
ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w stosy o wysokosci do 1,5
m;

e butle nalezy zabezpieczyé przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne
Srodki ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami;

e butle do gazéw technicznych powinny by¢ wyposazone w odpowiednig armature i
osprzet (zawory, reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploatacji
zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

e transport butli na terenie budowy powinien odbywac¢ sie na wdzkach lub koszach
specjalnie do tego przeznaczonych.

8.1.18. Wszystkie podmioty czasowo wynajmujgce budynki, pomieszczenia, powierzchnie

uzytkowe lub wykonujgce w nich prace i na terenie zarzagdzanym przez SKM otrzymujg
po podpisaniu umowy na roboty budowlane , Instrukcje technologiczno-ruchowg w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i bezpieczeristwa pozarowego PKP SKM
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A” lub specjalnie przygotowany w
odpowiednim zakresie wycigg z w/w instrukcji, wraz z listg poprzedzong oswiadczeniem
do podpisania przez Wykonawce (podanie nazwy inwestycji/przedsiewziecia,
Wykonawcy wraz z oswiadczeniem ,Oswiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjg
i zobowigzuje sie, ze bedzie ona przestrzegana przez mnie oraz podlegtych mi
pracownikéw” — podpisane przez wszystkich kierownikéw robét i Inspektoréw Nadzoru).
Instrukcje lub wyciagi wraz z podpisanymi listami zapoznania sie (kopie), powinny by¢
przechowywane w wynajmowanych pomieszczeniach/terenach i udostepniane do
wgladu wraz z instrukcjg/wyciggiem stuzbom kontrolnym SKM. Oryginat podpisanych list
zapoznania sie winny zostaé przekazanie zwrotnie do SKM. Tres¢ instrukcji, w razie
potrzeby, winna by¢ udostepniona stuzbom ratowniczym (w tym PSP), w celu utatwienia
przeprowadzenia dziatan.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
9.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz regulacji Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, narazenia Zzycia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

9.2. Wykonawca bedzie wykonywaé¢ wszelkie prace zgodnie z opracowanym planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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9.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet
zabezpieczajacy oraz wyposazy pracownikdw w odpowiednig odziez oraz srodki ochrony
indywidualnej wymagane przy realizacji prac na obszarze kolejowym w tym kamizelki
odblaskowe koloru pomaranczowego.

9.4. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu
wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

9.5. Podstawa dopuszczenia do prac pracownikdw Wykonawcy na terenie Zamawiajacego s3:
a) aktualne szkolenia bhp oraz badania profilaktyczne pracownikéw Wykonawcy,
b) posiadanie i stosowanie przez pracownikdw Wykonawcy wymaganych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia ochronnego/roboczego,
c) zapoznanie pracownikow Wykonawcy z zagrozeniami wystepujgcymi na terenie
Zamawiajgcego,
d) posiadanie przez pracownikow Wykonawcy stosownych kwalifikacji zawodowych.
9.6. Wykonawca, bedzie delegowat do pracy na terenie Zamawiajgcego wytacznie takich
pracownikéw (réwniez w ramach ewentualnego podwykonawstwa prac), ktérzy spetniajg
wymagania okreslone w pkt. 9.5 od a) do d).

9.7. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

9.8. Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej,
uwzglednione sg w cenie ofertowej.

9.9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczerdstwo ludzi oraz mienia z tytutu
prowadzonych czynnosci.

9.10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wywotane swojg
dziatalnoscig lub zaniechaniem dziatania w obiektach Zamawiajacego, w tym uzyciem
niewtasciwych srodkéw i narzedzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewtfasciwg
organizacje pracy i nieprzestrzeganie przepiséw bhp i sanitarnych.

9.11. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo:

a) kontroli pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce, w miejscu wykonywania prac, na
terenie Zamawiajacego, pod katem przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy,

b) wydawania polecen/zalecen w zakresie poprawy warunkow pracy,

c) niezwtocznego wstrzymania pracy maszyny/urzadzenia/procesu pracy, w razie
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika, zwtaszcza pracownikéw
Zamawiajgcego,

d) niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wtasnego lub
innych oséb, w tym pracownikéw Zamawiajgcego.
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10. Uwarunkowania wzgledem ochrony srodowiska

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
Placu Budowy oraz na placu sktadowym materiatdw (w przypadku, gdy bedzie on
zlokalizowany poza Placem Budowy) oraz na terenach przylegtych do placu sktadowego. Nalezy
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, witasnosci spotecznej i innej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania
robét.

Nalezy miec szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

e zachowanie Srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu (dotyczy réwniez
miejsc gromadzenia odpaddéw) przed mozliwoscia powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i
ciekdéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie placu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do
czasu zakonczenia budowy,

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia két pojazdow.

Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robdt liczbe obiektéw
i urzagdzen zaplecza budowy, ktdre generalnie nalezy zlokalizowaé poza obszarami wtaczonymi
lub projektowanymi do witgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220, z pdin. zm.),
w bezpiecznej odlegtosci od ciekow i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajagcym
realizacje przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, o ile
decyzja, postanowienie zostaty wydane. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy
w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

— odcinki le$ne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu i mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz
obszary podmokie, z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wodd
powierzchniowych,

— obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
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strefy ochrony uje¢ wdd nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

10.5. Zaplecze najkorzystniej nalezy lokalizowaé na stacjach, przystankach i bocznicach
nieuzytkowanych Ilub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowag ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.

10.6. Przy organizacji zaplecza w przypadku wystepowania zieleni wysokiej, drzewa
i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

10.7. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

e organizowanie robét w taki sposdéb, by minimalizowaé ilos¢ powstajgcych
odpadow,

e ogrzewanie elektryczne budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt
ludzi,

e przygotowanie pomieszczenn sanitarnych dla zaplecza budowy, przy
uwzglednieniu braku mozliwosci czasowego podiaczenia do istniejacej sieci
wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty,
regularnie oprézniane lub odprowadzanie Sciekéw bytowych do tymczasowych
zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
sciekow,

e pojemniki lub kontenery na odpady state, umozliwiajace segregacje odpaddw,

e przenosne toalety w rejonie aktualnie prowadzonych robét,

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia
gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw w
sgsiedztwie).

10.8. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowe;j.

10.9. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

10.10. Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdéw
nie moze zaktéca¢ stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub
ograniczenia wielkosci przeptywdw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz
nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wad.

10.11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia
pobliskich terenéw.

11. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
11.1. Roboty rozbiorkowe i gospodarka materiatowa
11.1.1. Wykonawca robot zobowigzany jest do dokonania demontazu i rozbidrek materiatéw,
instalacji i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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11.1.2. Materiaty, instalacje i urzadzenia pochodzgce z demontazu i rozbiérki podlegajg
zasadom postepowania podanym ponizej.

11.1.3. Jezeli w warunkach umowy lub w dokumentacji projektowej, w tym w uzgodnieniach
dokumentacji, okreslono przedmioty, srodki trwate lub ich czesci podlegajace zwrotowi
Zamawiajgcemu lub podmiotom trzecim, to materiaty te nalezy zabezpieczyé
i przechowywaé w wyznaczonych miejscach sktadowania materiatdéw z odzysku,
a nastepnie przekazaé i dostarczy¢ Zamawiajgcemu lub podmiotom trzecim. Sposdb
i tryb postepowania zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie przekazywania placu
budowy. W przypadku jesli bedg przekazywane przez Wykonawcy odpady w postaci
ztomu od PKP S.A. Wykonawca przekaze je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie srodowiska i gospodarce odpadami oraz innymi przepisami wykonawczymi.

11.1.4. Wykonawca jest wytwdrcg odpadédw w mysl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 powstatych w wyniku realizacji prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamdwienia (w tym drewna pochodzgcego z wycinki drzew) za wyjatkiem metali (w tym
szyn, przytwierdzen, elementéw sieci trakcyjnej, wiaty, ogrodzenia, kabli i innych).

11.1.5. Wszelkie elementy metalowe pochodzace z demontazu Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego (na teren stacji Gdynia Cisowa Postojowa).
Zamawiajgcy dokona we wtasnym zakresie kwalifikacji tych elementéw (celem
wykorzystania dla potrzeb witasnych) i przejmie w ich zakresie obowigzki wytwdrcy
odpadoéw, w przypadku ich wytworzenia.

11.1.6. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen
i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami, zwtaszcza w zakresie wytwarzania tych grup
odpadow, ktore powstawac bedg w wyniku robét, bedacych przedmiotem zamdwienia.
Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania, a niezagospodarowane
przez Zamawiajacego (i nie przekazane do innych podmiotéw), zostang poddane
odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie
z ustawq o odpadach, a dokumentacja w zakresie postepowania z odpadami przekazana
zostanie Zamawiajgcemul.

11.1.7. Gatezie i pnie o $rednicy mniejszej niz 10cm Wykonawca zutylizuje we wiasnym
zakresie i przedstawi stosowne dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Zamawiajgcy
dopuszcza pozostawienie czesci biomasy powstatej w wyniku wykonywania prac pod
warunkiem jej rozdrobnienia i uzgodnienia zZamawiajacym miejsca i sposobu roztozenia
biomasy (w szczegdlnosci zachowania warunkéw wynikajacych z przepiséw
przeciwpozarowych), a takze stopnia jej rozdrobnienia. Powyzsze dopuszczenie nie
dotyczy obszaréw, ktére podlegajg obsianiu trawg, zgodnie z dokumentacja.

11.2. Materiaty
11.2.1. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych. Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasady dziatania organizacji administracji publicznej w tej dziedzinie.
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11.2.2. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane, co oznacza, ze
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

11.2.3. W przypadku, jezeli Zamawiajgcy zgodnie z Umowg wymaga certyfikatu WE zgodnosci
lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci rozumie sie przez to
certyfikat okreslony w art. 4 pkt 34b ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym wydany przez jednostke notyfikowang okreslong w art. 4 pkt
34f tejze ustawy. W przypadku, jezeli Zamawiajacy zgodnie z Umowg wymaga
przedstawienia certyfikatu zgodnosci z typem, rozumie sie przez to certyfikat okreslony
w art. 4 pkt 15 b tejze ustawy, wystawiony przez jednostke organizacyjng okreslong w
art. 22g tejze ustawy.

11.2.4. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przez
zabudowa dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

11.2.5. Wyroby budowlane, jezeli wynika to z przepiséw, muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na kolei. Ponadto muszg by¢ zgodne z przepisami wewnetrznymi
(instrukcjami i wytycznymi) Zamawiajgcego lub gestora sieci.

11.2.6. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych w ustawie
o wyrobach budowlanych, bedg odrzucone.

11.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é zastosowanych materiatéw.

11.2.8. Wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia materialy budowlane
i wykonczeniowe wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg i wytgcznie nowe tj. nieuzywane w innych projektach, wolne od wad
materiatowych oraz wykonczeniowych.

11.2.9. Materiat nowy oznacza materiat nieuzywany i nieregenerowany. Dotyczy to réwniez
materiatéw sypkich takich jak kruszywa, zasypki.

11.2.10. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie nieuszkodzonym.
11.2.11. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta w zakresie m.in. transportu

i sktadowania.
11.2.12. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania

robot powinny by¢ jednorodne. Dany materiat powinien pochodzi¢ w catosci dla catego
obszaru inwestycji od jednego producenta i dostawcy.
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11.2.13. Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdlnych materiatéw, istniejgcymi normami, swiadectwami
dopuszczenia do eksploatacji, aprobatami technicznymi, swiadectwami jakosci.

11.2.14. Akceptacja materiatdw bedzie nastepowata w formie zatwierdzonej karty
materiatowej. Do karty powinny by¢ dotgczone dokumenty wskazane w niniejszym OPZ.

11.2.15. Transportowanie i sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé zgodnie
z wymaganiami producenta.

11.2.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia — Wykonawca nie moze uzyé materiatéw,
ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia. Zabrania sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

11.3. Sprzet
11.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11.4. Transport
11.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw i urzadzen. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

11.4.2. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ przywozone na budowe odpowiednimi srodkami
transportu i zabezpieczone przez uszkodzeniem.

11.4.3. Materiaty i urzadzenia na i z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
bhp i ruchu drogowego, obowigzujgcymi w Polsce.

11.4.4. Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda
sie poruszac.

11.4.5. Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu winien
odbywac sie recznie lub przy uzyciu srodkéw transportu oraz zgodnie z wymaganiami
przepiséw bhp obowigzujgcymi w Polsce i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

11.4.6. Sposob zatadowania i wytadowania materiatéw i urzadzen na srodki transportowe,
a takze warunki samego transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tych

materiatéw i urzadzen.

11.4.7. Koszty transportu materiatéw i urzadzen, zatadunek, magazynowanie i wytadunek
obcigzajg Wykonawce.
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11.4.8. Za ewentualne szkody oséb trzecich wynikte z transportu materiatéw i urzadzen
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

11.4.9. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drog publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy oraz
linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robdét.

11.4.10. Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na
drogach publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego
i Nadzér Inwestorski. Zamawiajagcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

11.4.11. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy.

11.5. Kontrola jakosci
11.5.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montazu producenta oraz wymaganiami
opisanymi w STWiORB.

11.5.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét.

11.5.3. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
Kontrole bedg wykonywac przedstawiciele Zamawiajgcego.

11.6. Odbiory
11.6.1. Zamawiajacy definiuje nastepujgce rodzaje odbioréw:
e odbiory czesciowe,
e odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr eksploatacyjny,
e odbidr koncowy,
e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

11.6.1.1. Wykonawca w harmonogramie robdt uwzgledni czas na dokonywanie
odbioréw. Odbidr jest to ocena prac i robét wykonanych przez Wykonawce. Odbiér
robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowa, normami, przepisami i instrukcjami. Z czynnosci
wszystkich odbioréw bedg sporzgdzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w toku obioru.

11.6.1.2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
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11.6.1.3. Odbiér eksploatacyjny przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz
z przedstawicielami Zamawiajacego.

11.6.1.4. Odbiory czesciowe przeprowadzane sg komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

11.6.1.5. Odbiér koncowy i ostateczny przeprowadza komisja odbioru koncowego,
powotywana przez Zamawiajgcego.

11.6.1.6. W celu umozliwienia wykonania odbiorow czesciowych, korcowego
i ostatecznego (pogwarancyjnego) Wykonawca dostarcza catg aparature, sprzet,
przyrzady, site roboczg, wykwalifikowany personel kierowniczy, dokumenty i inne
informacje, energie elektryczng, paliwo itp. jakie sg potrzebne do przeprowadzenia
WW. czynnosci.

11.6.1.7. Odbiorom podlegajg urzadzenia, obiekty, teren budowy oraz najblizsze
otoczenie terenu budowy.

11.6.1.8. Celem odbioru jest sprawdzenie czy urzadzenia, obiekty i inne elementy
spetniaja wymagania techniczne i inne okreslone w dokumentach bedacych
podstawg wykonania robdét.

11.6.1.9. Komisja odbiorcza w wyniku podjecia czynnosci odbiorczych powinna ustalic¢:
e czy wykonane prace s3 zgodne z dokumentacjg techniczng, zamdwieniem
i wymaganymi normami,
e czy stwierdzono usterki i w przypadku ich stwierdzenia, w jakim terminie
oraz czy po usunieciu usterek nalezy dokona¢ powtérnego odbioru,
e czy wykonane urzadzenia, obiekty i inne elementy mogg by¢ oddane do
eksploataciji.

11.6.1.10. Szczegdlnemu sprawdzeniu podlegajg urzadzenia, elementy i obiekty majgce
wptyw na ochrone Srodowiska.

11.6.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
11.6.2.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu.

11.6.2.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy informowanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego o terminie wykonania robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu co najmniej na 5 dni roboczych przed tym terminem (wpis do
dziennika budowy i powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego).

11.6.2.3. Jezeli Wykonawca nie powiadomi o terminie wykonania powyzszych robot
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany odkry¢
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roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.

11.6.2.4. Wykonawca winien przekaza¢ dokumentacje pozwalajgcgq dokonaé oceny
jakosciowej i ilosciowej wykonanych robét do sprawdzenia w okresie
umozliwiajgcym dokonanie kontroli.

11.6.2.5. W przypadku stwierdzenia wad wykonania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustala rodzaj i zakres robét poprawkowych, niezbednych do wykonania przed
zakryciem wykonanych robdt, jesli stwierdzone wady dajg sie usungé. Jezeli
usuniecie stwierdzonych wad nie jest mozliwe, nalezy uznac je za wady trwate i dla
ich rozliczenia obowiqzujq zasady opisane w Umowie. W przypadku, gdy wady
przekraczajg wartosci dopuszczalne dla elementu nalezy zarzadzi¢ jego rozbidrke.
Kosztami budowy i rozbidrki obcigza sie Wykonawce.

11.6.3. Odbidr czesciowy
11.6.3.1. Odbidr czesciowy podlega na ocenie ilosci wykonanych robdt stanowigcych
zakonczony, odrebny element konstrukcyjny, technologiczny lub wynikajgcy z
harmonogramu realizacji. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
i w terminach okreslonych w warunkach umowy.

11.6.3.2. Podczas odbioru czesciowego okresla sie réwniez zgodno$¢ robot
z dokumentacjg projektowg, umowg, warunkami technicznymi, normami
i przepisami. W zaleznosci od umownych ustalen mozliwe jest okreslenie podczas
odbioru czesciowego przydatnosci obiektu lub czesci obiektu do podjecia
eksploatacji.

11.6.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego nie jest oceng jakosci i nie oznacza
rozpoczecia biegu okresu gwarancji dla odebranego elementu. Odebrane elementy
podlegajg ponownej ocenie w ramach odbioru koricowego.

11.6.3.4. Odbiory czesciowe przeprowadzane s3, gdy Wykonawca ubiega sie o zaptate
za czeSciowo wykonane roboty. llo$¢ oraz czestotliwos¢ odbioréow czesciowych,
skutkujgcych mozliwoscig wystawienia faktury oraz maksymalng kwote mozliwg do
zafakturowania w ramach odbioréw czesciowych przez Wykonawce, regulujg
zapisy umowy.

11.6.3.5. Przewiduje sie réowniez mozliwos$¢ odbioréow czesciowych, nie skutkujgcych
mozliwoscig wystawienia faktury za wykonane roboty, w przypadku, gdy:
e zachodzi potrzeba oceny zamontowanego elementu lub urzadzenia przed jego
podtgczeniem
e mozliwa do zafakturowania kwota zostata wyczerpana, natomiast ze wzgledu
na postep prac jest korzystne sprawdzenie i ocena danego elementu lub
odcinka robat.

11.6.3.6. Odbiér czesciowy dokumentowany jest protokotem odbioru czesciowego.
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11.6.4. Odbidr eksploatacyjny
11.6.4.1. Odbiér eksploatacyjny jest podstawg oddania toru do eksploatacji.
Wykonywany jest kazdorazowo przed otwarciem toru do ruchu.

11.6.4.2. Po zamknieciu czynnego toru, a przed jego otwarciem nalezy przedstawi¢ do
oceny niezbedne pomiary i wyniki badan.

11.6.4.3. Zgtoszenie odcinka do odbioru eksploatacyjnego dokonuje Wykonawca po
szczegotowym przeanalizowaniu wykonywanych pomiaréow i sprawdzen i uznaniu,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

11.6.4.4. Odbiér eksploatacyjny dokumentowany jest protokotem odbioru
eksploatacyjnego.

11.6.4.5. Dokonanie odbioru eksploatacyjnego nie jest oceng jakosci i nie oznacza
rozpoczecia biegu okresu gwarancji dla odebranego elementu. Odebrane elementy
podlegajg ponownej ocenie w ramach odbioru koricowego.

11.6.5. Odbidér korncowy
11.6.5.1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robat.
Catkowite zakonczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru
korncowego powinno by¢ stwierdzone przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika budowy 2z niezwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

11.6.5.2. Odbiorem koncowym obejmuje sie catos¢ robdt zgodnie z zawartg umowa.
Okresla sie wtedy:

o ilos¢ijakos¢ robdt oraz terminowosé wykonania,

e zgodno$¢ robdét z dokumentacjg projektowg, umowg, warunkami
technicznymi, normami i przepisami,

e poréwnanie projektu wykonawczego z dokumentacjag powykonawcza
i ksiegg obmiaru robot,

e przydatnos¢ obiektu do uzytkowania,

e tryb postepowania w przypadku wystgpienia usterek, przy uwzglednieniu
warunkéw umowy,

e ustalenie obnizenia wynagrodzenia z tytutu wad trwatych odbieranego
obiektu,

e zgodnos¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej,

e wymagania dotyczgce wtasciwe]j eksploatacji i utrzymania obiektu, w celu
dochowania warunkéw umowy,

e uprzatniecie miejsca robot.

11.6.5.3.  Odbidr koricowy zgtoszonego obiektu powinien nastgpi¢ po wykonaniu catosci

robdét przez Wykonawce i po zgtoszeniu przez niego gotowosci do odbioru
koncowego oraz po przyjeciu zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Wraz ze
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Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg.

11.6.5.4. Wykonawca do odbioru koncowego przedktada Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg, zawierajgca m.in. nastepujace dokumenty
(odpowiednio do zapiséw umowy na wykonanie robdt):

projekt budowlany,

dziennik budowy,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zgtoszong do zasobow
geodezyjno-kartograficznych,

protokoty badan, pomiardéw i sprawdzen,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Swiadectwa, atesty itp. kontroli jakosci robot i materiatéw,

deklaracje zgodnosci z typem, certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne, s$wiadectwa jakosci, wykaz norm, itp., wedtug ktérych byty
realizowane roboty,

opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wynikéow badan
i pomiaréw,

karty materiatlowe wraz z wykazem, wnioski materiatowe wraz
z potwierdzeniem wbudowania materiatu,

gwarancje, instrukcje uzytkowania, DTR, klucze, itp.,

sprawozdanie techniczne,

pozostate dokumenty wskazane w umowie i wymagane dokumentacja
projektowg lub ST.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacja,

oswiadczenie kierownika robét o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

zakres i lokalizacje robot,

wykaz wprowadzonych zmian nieistotnych potwierdzonych przez
Projektanta i — w przypadku zaistnienia — zmian istotnych w stosunku
do pierwotnej dokumentacji projektowej wraz z formalng zgoda na
dokonanie zmian, wyrazong na piSmie Inwestora oraz wtasciwego
Organu Nadzoru Budowlanego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robét na obiekcie,

date rozpoczecia i zakoniczenia robat,

dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt budowlanych (na
ptycie CD, DVD).

11.6.6. Odbior ostateczny (gwarancyjny)
Odbidr ostateczny przeprowadza sie przez zakonczeniem okresu gwarancji, okreslonego
w umowie, w celu:
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= oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji i rekojmi,

= usuniecia ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,

= catkowitego (w zaleznos$ci od wynikéw odbioru ostatecznego) zwolnienia
zabezpieczenia realizacji umowy,

= odbiorom gwarancyjnym podlegajg wszystkie roboty wykonywane w ramach
inwestycji.

11.7. Warunki rozliczania umowy
11.7.1. Umowa na realizacje zadania ma charakter ryczattowy. Oczekuje sie, ze cele opisane w
niniejszym dokumencie i dokumentacji projektowej zostang osiggniete, a zaptata dla
Wykonawcy bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.

11.7.2. W trakcie realizacji umowy przewidziane jest dokonywanie ptatnosci czesciowych na
podstawie faktur wystawianych z czestotliwoscig nie wiekszg niz 1 raz w miesigcu
kalendarzowym.

11.7.3. Nie przewiduje sie dokonania ptatnosci czesciowych dla wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz wszystkich innych dokumentacji.

11.7.4. Faktura czesciowa bedzie wystawiana na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

11.7.5. Integralng czes$¢ protokotu odbioru cze$ciowego stanowic¢ bedzie tabela elementéw
scalonych.

11.7.6. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym tabele elementéw scalonych
niezwtocznie po podpisaniu umowy.

11.7.7. Tabela elementéw scalonych stuzy do okreslenia okresowego zaawansowania
rzeczowo-finansowego robdt, tzn. stanowi ona jedynie narzedzie do dokonywania
okresowych rozliczen i ptatnosci.

11.7.8. Tabele elementéw scalonych nalezy prowadzi¢ w sposdb ciggly. Jest to dokument
pozwalajgcy na okreslenie faktycznego postepu robét.

11.7.9. Tabela elementéw scalonych bedzie zgodna co do pozycji — z tabelami
przedmiarowymi oraz zgodna co do przydzielonych kwot —z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce.

11.7.10. Rozliczenie czesciowe bedzie dopuszczalne jedynie dla pozycji powyzszej tabeli
elementéow scalonych opracowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

11.7.11. Rozliczenie czesciowe bedzie dotyczyto danej pozycji tabeli elementéw
scalonych tylko i wytgcznie w catosci, jezeli dana pozycja dotyczy elementu jednorodnego
pod wzgledem technologicznym Iub funkcjonalnym lub nie bedacego elementem
powtarzalnym wiekszej catosci.
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11.7.12. Ptatnosci w ramach odbioréow czesciowych beda dokonywane jedynie do
kwoty wskazanej w warunkach umowy, okreslonej przez wielko$¢ procentu od ceny
oferty ztozonej przez Wykonawce.

11.7.13. Pozostata kwota zostanie wyptacona po odbiorze koicowym przy zachowaniu
zasad wskazanych w warunkach umowy.

12. Instruktaz personelu Zamawiajacego
12.1. Wykonawca przeprowadzi instruktaz dla personelu Zamawiajgcego z obstugi
i wtrzymania wszystkich nowych urzadzen, w zakresie objetym dokumentacjg techniczno-
ruchowg (DTR) i objetych projektem wykonawczym. Program i czas instruktazu winien okresli¢
Wykonawca. Osoby, dla ktérych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, wskaze Zamawiajacy.

12.2. Zamawiajgcemu nalezy przekazaé co najmniej jeden komplet dokumentacji
instruktazowej, zawierajgcy imienny wykaz osdéb, dla ktérych instruktaz byt przeprowadzony.

12.3. Przyjmuje sie, ze cena ofertowa obejmuje réwniez koszt instruktazu.
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Zatgcznik nr 1. Wykaz dziatek ewidencyjnych

o SKM
L] n.r]_dl‘rn kals] miajeica

Unia Europejska

Rorwoju Regionalnego

Europejski Fundusz

Nr . Udziat Dane osoby Uzytkownik
dziafki —— omina Forma . fizycznej/instytucji wieczysty
witadania

1105/1 % g Wtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
1105/2 5 Té Wiasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
1105/3 Wtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
1869 Wtasnosc Skarb Panstwa PKP.S.A.
1103/1 Wtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
1103/2 Wrtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
3255 Wtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
3253 Wtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
3256 Wtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
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Zatacznik nr 2. Lista obowigzujacych instrukcji Zamawiajgcego

zatgcznik nr 2a SKM r-1 (R-1) —,,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw”,

— zatgcznik 2b SKM d-1 (D-1) —,,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na torach”,

— zatacznik 2¢ SKM d-3 (D-3) — ,,Warunki utrzymania podtorza kolejowego”,

— zatacznik 2d SKM e-1 (E-1) —,,Instrukcja sygnalizacji”,

— zatgcznik 2e SKM e-5 (E11) —,,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét
w urzadzeniach sterownia ruchem kolejowym”,

— zatgcznik 2f SKM e-7 (E-14) — , Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych
urzadzen sterowania ruchem kolejowym”,

— zatgcznik 2g SKM e-10 (E-18) — ,Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym”,

— zafacznik 2h SKM e-12 (E-24) — ,Instrukcja konserwacji, przeglagdéw oraz napraw
biezacych urzadzen sterowania ruchem kolejowym”,

— zatacznik 2j le-6 (WOT-E12) — ,,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do

eksploatacji urzagdzen sterowania ruchem kolejowym”,
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Zatacznik nr 3. Cennik ustug wykonywanych przez pracownikdéw/przedstawicieli przedsiebiorstwa na
rzecz obcych podmiotow

Decyzjanr & /2018
Prezesa Zarzadu-Dyrektora Przedsiehlorstwa
PKP Szybka Kolej Migjska w Trdjmiescie Sp. z 0.0
zdnia &% styernia 2019 r,
w sprawie aktualizacji cennika ustug wykonywanych
przez pracownikéw/przedstawicieli przedsigblorstwa na rzecz obeych podmiotéw

Dziatajac na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3, wst. 2 | ust. 15 oraz § 7 ust. 3 pki 4 a takse §8ust 1,2
| ust, 5 Regulaminu Organizacyjnege PKP Szybka Kolej Miejska w Trijmiascle Sp. z o.o. (tekst
jednolity stanowi zatacznik nr 3 do Uchwaly Nr 21/2018 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnla 16 lutego 2016 r. z pdén, zm.), zarzadzam, co nastgpuje;

E1

Decyzja ckresla cennik uslug wykonywanych przsz pracownikéw/przedstawicieli reprezentujacych
PKP Szybka Kolsj Migjska w Tréjmiedcie Sp. z 0.0. zwana dale] Spdtks, na zleconie i rzecz
kontrahenidw zewngtrznych.

£2

1. Cennik tworzy sig na ushugi powtarzalne wykonywane przez pracownikdw/przedstawiciel
Spolki na rzecz oboych podmictéw, kidre nie zostaly ujste w cenniku uslug swladczonych
w ramach Obiektdw infrastruktury usiugowej zarzadzanych przez PKP Szybka Kolgj) Miojska
w Trajmieseie Sp, Z 0.0,

2. Integraing czefd niniejsze] decyz|l slanowig zalaceniki od 1 do 2 prezentujace poziom cen
natio na wyszczegdinions ushigi swiadczone przez Spélke.

3. Do cennika zastosowano marke zgodnie z Decyzjg nr 43/2013 Prezesa Zarzadu-Dyrektora
Przedsighbiorstwa PKP SKM w Tréjmleécie Sp. z 0. 0. w sprawie stosowania marsy zysku
w postaci narzuty zysku na koszty kalkulacyine z dnla 28 listopada 2013 roku, Do ushug
niguwzglgdnionych w zalacznikach od 1 do 2, komérka organizacyjna wykonujaca okreslong
ushige sporzadza indywidualnie kalkulacie w opardiu o instrukgie podzisty kosziow ze wegladu
na rodzej prowadzonef dzislaincdci oraz zased postgpowania przy realizaci  ustug
komercyjnych SKM-F4 przyjela Uchwsda Nr 22013 Zarzadu PKP Szybka Kolsj Misjska
w Trojmiedcla Sp. z 0,0, z dnia 3 stycznia 2012,

4. Pao zakonczeniu kardens roku obrachunkowego, poszozegdine komdrki organizacyjne - na
podstawle sporzadzonych kalkulacji minionego okresu — tworza cennik ushug z podzisfen na
okreslone rodzaje zadan ustalajae lch 4rednig cens, kidra nastgpnie koryguje sig o roczny
poziom wskaZnika cen towardw i ustug konsumpoyjnych.

§3

1. W przypadku pojewienia sig istotnego wzrostu cen towardw, usiug lub robocizry wclggu roku
kalendarzowego, zobowiazuje sig poszezegdine kemdrkl marytaryczne do weryfikaci kalkulacji
Hrivdbowych da cennika, celem jago aktualizacii.

2. Syluacla, o kibrej mowa w ust 1 jest moliwa jedynie po przedstawieniu szczegiloweno
uzasadnienia przedstawiajacego drddia werostu koszitw przez komérke wiykonujacs okredlons
uskigi.
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g4

Dyreklor ds, Marketingu | Sprzedaly moze utizislié rabatu od eceny wyjsciows] nosnikow
wymienionych w zataczniku nr 1 wadlug poniészego klucza:

pawyze| 150 sziuk nodnikdw (ramek) 10 % rabatu od ceny wyjsciows)

powyzej 200 sziuk noénikdw (ramek) 15 % rabatu od ceny iyl SCiowe|

powyia| 250 sztuk nosnikdw {ramek) 20 % rabatu od ceny wyjSciows|

powye) 300 sztuk nosnlkdw (ramek} 25 % rabalu od ceny wyjsciowea|.

bl S b ey

G5

Zarzgd Spolki na wniosek Dyrekiora ds. Marketingu | Sprzedaty mode udzielic rabatow
wowysokodel innej anizali okreslonz w § 4.

56

1. Decyzja ninlejsza  obowigzuje  wszystkich pracownikdw | przedstawiciel Spidki
odpowledzialnych za prowadzenie | wykonywanie uslug na rzecz podmilotée zewnetrznych.

9. Madzér zwierzchnl nad przestrzeganiem ninlejsze] decyzji powlerzam Dyreklorom piancw,
nalomiasl nadzor bezposredni sprawujg kierownicy komdrek organizacyjnych oraz asaby
zatrudnions na samodziainych stanowiskach pracy.

§7

1, Decyzja wehodzi w zycie z dniem podpisania.
2, Z dniem wejscia w 2ycle niniejsze) decyaji tracs moc:

- Detyzia nr 51/2017 Prezesa Zarzadu - Dyrektora Przedsigbiorsiwa PKP Szybkis| Kolal
Migjskia| w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie akiualizacji
cennika ushug wykonywanych przez pracownikiw/przedstawicieli przedsigbiorstwa na rzecz
innych podmictaw.

Zatgczmiki,
- Zalacznik nr 1— Cennlk nosnikdw reklamowych;
= Zalgcznik nr 2 = Cennik pozostalych ushug,

Rozdzielnik
wszysikis komdrki  organizacyjne przadsigblorstwa  poprzez  skmssrwer | poczig
alekironiczna.

SHEMSE.D20.1.18

"EE}IEF“
| '
mgr M
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- Zivg mr
) Lo T L SN ] ]
Fregese Zarzedu - Dyraidore Presdiishiorsive F onig - styoznia 2078 roker
Tabeda ar 1 Ceny wynamu gablot na peronach oreed | po 2mianie ceriniks
i Cena notto 2] po Cena natbo [z1)
Cena natto P
Lp. Mazwa stasji h"" W‘ padwyce podwytce |
1, | Gdarsk Srbdmisdcio - udjsu.mr:u uaguw;n?'
2| Gdansk Srodmiesoa inal 3 390,00 2 260,00 1
3. | Gdarsk Polbachnika peron 450,00 21 330,00 =
4. | Gafuk Polilachilka lune] 380,00 21 260,00 7
5 | Gdafsk Wrzesece . 500,002 380,00 71
B._| Gdafsh Zaspa . A0 00 21 350,00 A 230,00 2
7. | Gdssk Preymorze Lnos AB0.00 2] 450 0 = T 00 2
B. Gd:l.l‘_lsli Oltwa 380,00 2 00,00 7 2800 2
8. | Goansk Zabiarikas - AWELS - 450,04 7 330,00 A
10| Sono Wison) s 400,00 2 260,00 2
. | Sopod - 00 21 B0, 0 ot
12 G-:le.r_r_g Oirtorwo 20000 7 300,00 2| 180,04 7
13. | Baynia Redhowo 200.00 21 300,00 0 180,00 2
14_| Gdynia Wag 5w, Maksymillana - 500,00 = LA0.0 2|
15. | Gelynia Glérwna peron + kosg 0,00 7 450,00 21 130,00
16, | Geynis Gitwna pachyinia 250,00 # 300,00 21 160.00 &
17, | Giynia Chlcaia : 50002 150,00 =
18, | Giyria Cisowa 300 00 260,00 21 160,00 o
[ 79. [ Rumia Janawo . 250,00 2! 160,50 71
Tabalz nr 2 Ceny wynaimu ramek « paciggach preed i po Zmisnie een
Cana [ netto Cana natto f26] Cana netto [zl] po Cana netia
Lp, Nazwa nodnika dotychezasawa dotychczasowa podwyioe In:nﬂ“tlér:] P
3 jeden m-c Za dwa tyg. 28 |eden mec Za thwa tyg.
ramka
V| e Lt sz e 80,00z 50,00 i B, 00 2 B0,00 2t
2 A
| e V% 100, 00 = 120,00 2 =
Cena 28 podmiang plakaty patastaje bez zmian §. 8,00 2} nettelaztuka
Tabela nr3 Ceny wynajmu shrandw LCD dia 1 5poly amiewanegs 'w B jedrostcach
Cona netto [2f] - czas emisji Cenna netto [zf] -
Lp. Dhugodd spobu 2 kalejny mizsige emisjl
tygodnie 1 miesigc iprey Kampand] mies.]
_1. 15 spk 2 000 00 = 2 70000 21 1 000,00 2
2. |30 sek 2 9000zl 3 500,00 2 1 500,08 2

PREZES ZARZADY

|__‘_,_,_,—-'_"'—

mgr
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nik nr 2

do Decyzjinr ... "F../2019

&.2. styoznia 2019 roku

Lp.
) Wyszorepdinienie Jm Cona [=]
Lizpodnienie dokumentac fub i i
" OpracwENia prees jedng komd
arganizacying Spdfki i i 146,00 2
o Uzgodnianie dokumantadj lub apracowania BrZez cwie lub wiecey
komidnak organizacyjnych Spofid . 302,00 =
Wydanie oplnii w zakresle odstapetwsa od wymogdw Ro
¥ ZpnrEadrania
Ministra infrasiruktury 2 dnia 7 slermppia 2008 ¢, W sprEME wymagan w
3 zakresia odleglodal | warunkow dopuszezajgcych usyluowanie drzew |
krzewdw, slamantow ochrony akustyczna] | wykonywania robot e 525,00 24
ziemnyeh W sasladztwie linil kolejows), B tak2e sposoby urzadzania |
uirzyrmywania zasion odénledrych oraz pastw preeciwpodarousch
4 |Opracowanie hymczesowenn regulaming prowsdzenia ruchy pocigod E:Fa 3 083,00 zi
|Ustawdanis i [ iia i iezeami i
5 Zopgcie osygnalizowania miejse ogranicrania hosci
e pred ke, 210,00 2
Zamknigcie foru sziak -d o
& owego - dolyczy czasdw zamknied zgodnyeh > :
Iymczasowym regulaminam prowadzenia ruchy pociggow godzina 175,00 2
Zamknigcls tory szlakowego - dot —
7 YCZy zarnknigs wyniklych = ;
niscotrzymania berminu planowanych zaminiad godzina 5 000,00 24
1) Przeszholenia pracosmikow wykonaweoy w zakresle BHP
. ~grupa do
g 10 pscl arupa 1 0, 00 =
2) Przeszkolenia pracownikow wykenawey w zakresie BHP - grupa I
poscke) 10 osdb 100,00 2
8__|Opracowanie | wdratenie rozkiady jazdy na czas Zambknigd torwyeh sz, 285700 zi
10 {Informaga dia podrédnyeh o zmizmin rozklady jazdy a, 2 3?4101:!2!-
11 |Koszt odwotania pociagy roziladowego na cabe trasie iub [ef cradc Ezt, 3 274,00 zt
. Zajecio terenu PKP SKM w Tréjmiedcle So. z 0.0, na czas raksdt
2 imokowc X lloé dnf X 2,80 28y Zim? A
13 |Opracowanle dziatki do Regulaming Technicanego Szl ezl. 183700 4
F'mapr!:lmdmnia posigpowania werfikacyinegs wykonawedw |
14 uhlagqa,c.ycl.h 53¢ 0 uzyskanle upowainlenia do samodeieinego szt 893,00 =
wykonywania ezynnogal w ezynnych urzadzeniach sk !
Zatrudnianie pracownikiw PHP SHM w T ;
15 w Trdimiescie Sp. z o.0. do ¢
c2ynnoscl na raecz podmioby zewnetrenego gadz. 80,00 =i
16 |Komisyiry odbidr rabdt roboczagodz 81,00 2
17 dzenle | ie kopii dokumentas) technicenaj Tiodé siron
Ssm e '-'-}-ﬂanlal i Hformnalu Ad) 2,00 2t
18 pravedzenis | uzgodnienie regulaminu pracy bocanicy kobejowej -
aneksu do whw regularminu s szt 126,00 zt
19 Dd'n'ul-a. nia zamknlgd torowych, 2a jedne zamknigoie | odwolanis sz, H200
20 |Uslawlenie i zdjgcle osygnalizowania zamkniscia toru szt 85 (0 7l
’ . 0,00 = i
21 |Crasowe udoslepnienie pass kolejowego o szerokadsel 1.0 m mb m i
11,00 2 za kolajry meair
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T Rorwaju Regionalnege % oo
Lp. Wyszezegolnionie dom Cena [z
28000 zI {zgodnia z
bymEZES0WYTT
reguiaminem
prowadzania robdt),
BED,00 = {z8
ogranicenia wynikhe
29 Ograniczenie predkosel blegu pociagow W kaidyrm 2 tordw Sa 30kmih Ty nigdotrzymania terming
[za ka2da rozpoczety dobg) W rejonia realizowania robat. zaplanigwanych
zamkniad), 1 111,002
|za nleplanowe
pgraniczenis wynikaacs
2 nisprzewiddanych
gholicEnodc wirakoe
robidt)
140,00 2 (2godnie 2
tyTrC2asmym
regulamenam
prowadzedia robot),
280,00 = (za
ograniczenia wynikie Z.
9 Ograniczenia predkoscl biegu pociggiw w kakdym z tordw od 3Tkmm e miedoirzymania tarminu
da BOkmih {za kadda rozpoczgts dobah w rejonie realzowania rodt el zapianiowanych
zamknigd), 547,00 2 (z8
nieplanowe ogranicagdie
wynikajgce =
nieprzewidzianych
oholicznode w trakcie
il )
Wdanie lub preedhiiens msprwoloria® na pracg posazdam brakoyiym
24 |lub £ pojazden frakoyjrym eraz upewaznienia do wykonywania robdl szt 56,00 =i
na torach PRP SKM
Madzir pracowrikée Spolki nad robtam wykOnysRENYM N2 tErans
25 PKP SKM prese wykonawodw spoze Grupy PKP ogodz. 80,00 2
Praca komisil proy szkolanis pracowniki Proewnnikdw w osiu 4
2 | yekania znajomate saiskow lub poznania warNkdw miejscowych dackh 100
07 Preesziolans pracownikiw, kidrzy Deds wykonywat roboty w rejonia et 81.00 2
czynnyeh tordw oz innych urzadzen | ebiekiow kolajowyeh. ;
Famkniacin lons Stacynego - dotyezy zamkn|ad zgodrych =
2B bymezagmvym regulaminan prowadzenia ruchy godz. 80,209
Zamkmieche oru Stacyjnego - dolyczy Zamknigt wynikhych 2
il niedetrzymania tenminy planowarych zamkniat g i ik
30 |Wygtaszanie kamunikating mregafonowych 1 kesmunixab 1,002
a3 WypoZyczenie wizia mMoioroeegn DOH-360 2 herawism Wiaz Z 1 ik 1 ORE.O0 2
operalonem, bez prayczepy
32 Wg,.putw;aar!la wizka rotorowess DH-350 7 Zuriwiem ras 2 fisia 1 754,00 2
opetatoram i £ prayc2epa
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