+Sporzadzenie dokumentaci projektowe] oraz przebudowa kenstrukgli wsporczych wraz z przewleszeniem sieci trakeyinej na bramki trakcyjne
bedgee wissnoscig PKP Polskie Linie Kolgjows S.A.. ha odeinku linii kolejowej nr 250 w km od 9,704 do 11,385"

Program funkcjonalno-uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY

Nazwa nadana Zamoéwieniu:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa
konstrukcji wsporczych wraz z przewieszeniem siecli trakcyjnej na
bramki trakcyjne bedace wlasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
na odcinku linii kolejowej nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Adres obiektu budowlanego:
Odcinek linii kolejowej nr 250:
9,704 km — 11,395 km — Gdansk Zabianka - Sopot

Kod CPV:

45. 00.00.00-7 Roboty budowlane

71.32.00.00-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.23.14.00-2¢ Roboty elektroenergetyczne

Zamawiajacy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z c.0. ,
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia,

tel. 058 721 28 97

Opracowujacy:
Zespot pracownikdw Wydziatu Infrastruktury PKP SKM, koordynujgcy: mgr inz. Tomasz Pigko$
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Sporzadzenie dokumentacit projektowej oraz przebudowa konstrukefi wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakeyjnej na bramki frakeyine
bedace wiasnodcig PKP Polskie Linie Kolefowe S.A.. na odeinku linii kelejowej nr 25¢ w km od 9,704 do 11,395"

Program funkecjonalna-uzytkowy
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Sporzadzenie dokumentac]i projektowe] oraz przebudowa konstrukgji wsporeczych wraz z przewieszeniem sieci trakeyinej na bramki trakeyjne
bedace whasnoscia PKP Polskie Linie Kolelowe $S.A.. na odcinku linii kolsjowej nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Program funkejonalno-uzytkowy

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogdlny opis przedmiotu Zamoéwienia
Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowa oraz

przekazanie do eksploatacji i uzytkowania elementow infrastrukiury wykonanych w ramach
zadania: ,Sporzadzenie dokumentacji projekiowej oraz przebudowa konstrukcji wsporczych
wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyjne bedgce witasnoscig PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 250 w km od 9,704 do 11,395.

Celem inwestycji jest w szczegolnosci:

) poprawa bezpjeczenstwa ruchu kolejowego,

. Zmniejszenie i;osztc’)w biezacego utrzymania infrastruktury w zwiazku z lokalng
poprawag stanu technicznego sieci trakcyjnej,

. Zmniejszenie awaryjnosci sieci trakcyjnej,

) efektywniejsze wykorzystanie nowo wybudowanych bramek sieci trakcyjnej,
przebiegajgcych przez obszar linii kolejowej nr 202 i 250, ’

. likwidacja skorodowanych konstrukcji wsporczych indywidualnych na linii

kolejowej nr 250,

Cele powyzsze zostang osiggnigte poprzez;
. podwieszenie sieci trakcyjnej toréw nr 501 i 502 na nowo wybudowane bramki
bedace wlasnoscig PKP PLK,
. wymiane stupdéw indywidualnych,
. wymiane osprzetu sieciowego linii kolejowej nr 250 na nowy, dostosowany do
konstrukgeji bramek i stupdw indywidualnych,

. likwidacje stupdw indywidualnych.

2. Podstawowe okreslenia
W niniejszym opracowaniu przyjmuje sie podane okreslenia dla wymienionych ponizej stow

i wyrazen, przy czym stowa okreslajace osoby lub strony obejmuja tez spélki oraz inne osoby
prawne chyba, ze z tekstu wynika inaczej. Wszystkie zapisy okre$lone zwrotami typu
~urzadzenia powinny” nalezy rozumie¢, jako warunek Kkonieczny do spehienia przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa —projekt budowlano - wykonawczy, przedmiary robdt wraz z

kosztorysami, szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacja
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-
Sporzadzenie dekumentacii projektowsj oraz przebudawa kanstrukeji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakeyjnej na bramki trakeyjne
bedace whasnoécia PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A.. na odeinkuy linii kolgjowej nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Program funkgjenglno-Uzytkowy

powykonawcza, dokumentacja uzupetniajgca do regulaminéw technicznych - umozliwiajaca
prawidlowe  wykonanie robdt oraz przekazanie urzadzern do  eksploatacji
i uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi w czasie realizacji
zmianami, obrazujgca cato$¢ wykonanych robét.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) — dokument opracowany przez producenta,
okreslajacy zasady stosowania, montazu, uruchamiania i utrzymania danego urzadzenia.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza -— zaktualizowana mapa sytuacyjno -
wysokoéciowa opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materialy - wszelkiego rodzaju materiaty, kiére Wykonawca ma dostarczy¢ w celu wykonania
robot.

PKP PLK S.A.— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentagji projektowej.
Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli
i urzadzen od osi toru i od gérnej powierzchni gtowki szyny.

Urzadzenia zewnetrzne - urzadzenia zabudowywane w torze kolejowym lub w bezposrednim
jego poblizu.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) - zbiér wymagan
technicznych zwiazanych z realizacja inwestygji, kontrolg i odbiorem poszczegdinych
elementoéw robot.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, lub jej nastepcy prawni.
Zamawiajacy, PKP SKM - PKP Szybka Kolej Misjska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.,81-002 Gdynia,
ul. Morska 350A.

Zespol — wyznaczony przez Zamawiajacego zespot branzystéw wspotpracujacy z Wykonawca,

Gdynia, luty 2021 4



.Sporzadzenie dokumantacii projektowej oraz przebudowa konstrukefi wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakeyjne] na bramki trakcyjne
bedace whasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. na odainku linii kalejowe] nr 250 w km od 8,704 do 11,395"

Program funkcjonalno-uzytkowy

3. Opis stanu isthiejacego

3.1. Lokalizacja inwestycji

Przedsiewzigcie pn. ,Sporzadzenie dokumentacii projektowej oraz przebudowa konstrukdii
wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyine bedace wiasnoscig
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 2560 w km od 9,704 do 11,395
zlokalizowane jest w wojewodztwie pomarskim, na obszarze aglomeracji Tréjmiasta.

Linia kolejowa nr 250 znajduje sie w bliskim sasiedziwie linii kolejowsj nr 202 Gdarsk Gtowny —
Stargard Szczecinski. Jest to linia dwutorowa, zelekiryfikowana, przeéznaczona do przewozow
pasaZerskich w obstudze przewozow aglomeracyjnych.

Zakres zadania dotyczy przewieszenia sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250 Gdansk Giowny —
Rumia na istniejace bramki trakcyjne nalezace do PKP PLK S.A. oraz zabudowe nowych

stupow indywidualnych, na odcinku przystanek Gdansk Zabianka - Sopot w km od 9,704 do
11,395 (L19, L-20, L-21, L-22, L-24, R-01).

3.2. Elementy infrastruktury
Przedmiot zaméwienia obejmuje sekcje o symbolach L19, L-20, L-21, L-22, L-24, R-01 i

charakterystyce:

+ sekcja L19: C95-2C-C120, sie¢ skompensowana przetozeniu 1:4, diugo$¢ odc.

o

naprezenia: 1,292 km,

e sekcja L20: C95-2C-C120, sie¢ skompensowana przefozeniu 1:4, diugos¢ odc.

o

naprezenia: 1,202 km,

e sekcja L21: C95-2C-C120, sie¢ skompensowana przetozeniu 1:4, diugo$é odc.

o

naprezenia: 1,135 km,
e sekcja L22: C95-2C-C120, sie¢ skompensowana

a)

przetozeniu 1:4, diugos¢ odc.
naprezenia: 1,064 km,

e sekcja R-02: CuCd70-C, sie¢ skompensowana o przetozeniu 1:4, diugosé odc.
naprezenia: 0,202 km,

e sekcja L24: C95-2C-C120, sie¢ skompensowana o przetozeniu 1:4, dlugos¢ odc.

naprezenia: 1,315 km,

Stan techniczny
Sie¢ trakcyjna na przedmiotowych odcinkach linii kolejowej nr 250 jest podwieszona na

stalowych konstrukcjach wsporczych indywidualnych. Stupy zostaly wbudowane w latach 50-
tych i 60-tych XX wieku. Potgczenia elementéw konstrukcji wykonano poprzez nitowanie, zas

fundamenty betonowe wylewano na mokro. Obecnie ze wzgledu na znaczne ubylki, peknigcia
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,Sporzadzenie dokumentagji projekiowe] oraz przebudowa konstrukell wsporczych wraz z przewieszeniam siect frakcyjnej na bramki trakeyjne
bedage wiasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. na odeinku linii kelejowef nr 250 w krn od 8,704 do 11,395

Program funkcionalno-uzytkowy

glowic fundamentowych oraz ogniska korozji stupéw zalecana jest wymiana konstrukcji
wsporczych.

Osprzet sieciowy konstrukcji wsporczych wykazuje oznaki zuZycia oraz postepujacej korozji.
Podwieszenia przewidziane do wymiany wykonano jako teownikowe, natomiast izolatory
wsporcze | odciggowe podwieszen siecl wykonano w izolacji porcelanowej. Izolatory ze wzgledu
na wiek, znaczna korozje okué oraz zanieczyszczenie powierzchni wymagaja wymiany.
Aktualnie stan konstrukeji wsporczych na przedmiotowych odcinkach wymaga kompleksowych

prac naprawczych.

4. Zakres przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem Zaméwienia jest wykonanie opracowania projektowego oraz wykonanie prac

budowlanych wraz z przekazaniem do eksploatacji i uzytkowania elemenidéw infrastruktury
wykazanych w ramach zadania: ,Sporzadzenie dokumentacii projektowe] oraz przebudowa
konstrukgcji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki frakcyine bedace
wiasnoscig PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 250 od 8,704 do
11,395.

Inwestycja obejmuje doposazenie w dodatkowe podwieszenia isiniejace konstrukcje bramkowe
nalezace do PKP PLK S.A., zabudowe nowych konstrukcji wsporczych indywidualnych wraz z
przewieszeniem sieci trakcyjnej na wybranym odcinku linii kolejowej nr 250.

Niniejsze Zaméwienie obeimuje, w szczegdlnosci:
e Pozyskanie w imieniu Zamawiajacego dokumentacji projektowej powykonawczej z
zabudowy bramek trakcyjnych wraz z osprzetem sieciowym eksploatowanego odcinka
linii kolejowsj nr 202 od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na okreslonych zakresem

zamdwienia odcinkach linii kolejowej nr 250.

» Whykonanie obliczen noénosci konstrukcji bramek trakcyjnych, fundamentéw nalezacych
do PKP PLK S.A. w odniesieniu do nowych warunkéw obcigZzeniowych,
uwzgledniajacych montaz nowych podwieszen rurowych oraz przewieszenie sieci
trakcyjnej linii kolejowej nr 250 na bramki trakcyjne PKP PLK S.A.

» Dobor osprzetu sieciowego do warunkéw przewieszenia sieci.

e Ocena skutecznoéci ochrony ziemnozwarciows]j i przeciwporazeniowej przewieszanej
sieci trakcyjnej PKP SKM w odniesieniu do sieci nalezacej do PKP PLK S.A.

» Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego koniecznych warunkéw technicznych od gestorow
sieci i infrastruktury bramek trakcyjnych.

e Pozyskanie kompletu wypisow i wyryséw z ewidenciji gruntéw dla dziatek znajdujacych

sie w obszarze oddziatywania inwestycjl.
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.Sporzadzenie dokumentacji projekiowe] oraz przebudowa konstrukeji wsporczych wraz z przewieszeniem siecl trakcyjne] na bramki trakcyjne

bedace wiasnoscia, PKP Polskie Linie Kolejows S.A.. na cdcinku linii kolejewe] nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Prograrn funkgjonalno-uzytkowy

Pozyskanie map zasadniczych lub mapy do celéow projekiowych dla przedmiotowe]
inwestycji.

Dokonanie koniecznych uzgodniefi w odpowiednich branzach — gestordw sieci,
zarzadcow terenu i infrastruktury kolejowej i misjskiej, wystepujacych w zakresie ww.
inwestygiji oraz innych uzgodnien, niezbednych dla realizacji robét budowlanych.
Opracowanie przez Wykonawceg projekiu budowlano - wykonawczego, ktdry przediozy
Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia i przyjgcia do realizacji oraz uzyskanie wszelkich
innych niezbgdnych uzgodnien i decyzji umoziiwiajacych realizacje robot.

Opracowanie przedmiaru rob6t wraz z kosztorysem inwestorskim, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét - i uzgodnienie z Zamawiajacym.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z PKP PLK S.A. w zakresie okreslonym w
porozumieniu ramowym nr SKM 16/13 z dnia 11.01.2013 r. w sprawie warunkéw
zabudowy sktadnikéw infrastrukiury w obszarze inwestycji pn. ,Modernizacja linii
kolejowe] E65/CE65 na odcinku Warszawa — Gdynia, obszar LCS Gdansk, LCS
Gdynia”.

Przeprowadzenie niezbgdnych procedur administracyjnych w zakresie prawa
budowlanego, koniecznych do przeprowadzenia inwestycji budowlane;j.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, certyfikatéw, $wiadectw | decyzji
umoziiwiajacych realizacje robét oraz eksploatacjg.

Uzyskanie pozwolenia do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli takie zostanie natozone
odpowiednimi decyzjami.

Wykonanie robét budowlano - montazowych w oparciu o sporzadzong dokumentacje, z
nadzorem autorskim w zakresie niezbednym dla wiasciwego wykonania tych robot.
Prace nalezy skoordynowaé z zdaniem remontowym pn. “wymiana lin nosnych C95™ w
sekgji L20”. Realizacja zadan planowana jest w Il | IV kwartale 2021 roku.

Whykonanie wymaganej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej, stanowiacej podstawe
odbioru prac, bedacej zatgcznikiem do protokoiu zdawczo-odbiorczego) oraz
dokumentacji towarzyszacej (DTR oraz wymagane instrukcje, w tym instrukcje
uzytkowania zapewniajace zachowanie warunkow gwarancji, itp.).

Przekazanie dokumentacji powykonawczej do Zamawiajgcego oraz do PKP PLK S.A.
Zakiad Linii Kolgjowych w Gdyni, PKP S.A. Kolejowy Osrodek Dokumentagji
Geodezyjnej | Kartograficznej Gdarisk, PKP Energetyka S.A. — Zaktad Péinocny.

Udzielenie gwarancji na wykonane prace i urzadzenia na okres wskazany w umowie.
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,Sporzadzenie dokumentaci projektowej oraz przebudowa konstruke]l wsporczych wraz z przewleszeniem sieci trakcyjrej na bramki trakeyine
bedace wiasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. na odeinku finii kolejowe] nr 250 w km od 8,704 da 11,395"

Program funkcionalno-uzytkewy

Powy?sze zadania wykonane zostana we wiasnym zakresie i na koszt Wykonawcy. W razie
konieczno$ci uzyskania dodatkowych, innych niz wskazane powyZej uzgodnief, decyzji lub
dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do ich pozyskania na wiasny koszt.

Zadaniem Woykonawcy jest rowniez spelnienie wymogdéw wskazanych w warunkach
technicznych, uzgodnieniach i decyzjach wlasnym staraniem i na wihasny koszt.

Zamawiajacy dokona wyboru InZyniera do nadzorowania, administrowania i koordynacji
w imieniu Zamawiajacego realizacji przedmiotowego zadania w systemie ,projekiu] i budyj”.
Zakres robét budowlanych

Obszar prac budowlano — montazowych dotyczy odcinkow sekgji L19, L-20, L-21, L-22, L-24, R-

01 w kilometracji zgodnej z przedmiotem zaméwienia. Szczegdtows lokalizacjg konsirukcii
przeznaczonych do likwidacji wraz z przewieszeniem na bramki PKP PLK S.A. podano w
zataczniku nr 2. W zakresie prac budowlanych wchodza prace zwigzane z demontazem
element6w istniejacych, montazem nowych konstrukcji na istniejacych bramkach trakeyjnych,
zabudowa konstrukcji wsporczych.

Prace demontazowe:

« Demontaz sieci trakcyjnej w sekcjach (L19, L-20, L-21, L-22, L-24, R-01).

e Demontaz lin wzmacniajgcych i izolatordw liny wzmacniajace;.

« Demontaz urzadzeri naprezajacych w lokatach nr 10-6, 10-7, 10-12, 10-13, 11-06, 11-12
11-22.

« Demontaz odiacznikéw nr 505, 510, 515, 520, 530, 540, 504 z osprzgtem.

e Likwidacja istniejacych stupow kotwowych, krzyzowych, przelotowych zgodnie z
zatacznikiem nr 3.

« Rozbicie glowic fundamentowych likwidowanych stupéw do poziomu -20 cm ponizej tawy
torowiska, zasypanie ttuczniem lub gruntem w zaleZnosci od sytuacji. Wywoz i utylizacja
gruzu.

Prace montazowe:

e Zabudowa nowych, kompletnych konstrukeji stupowych, kotwowych, krzyzowych,
przelotowych, rozjazdowych na fundamentach palowych zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

+ Montaz dodatkowych dzwigaréw poprzecznych na bramkach trakcyjnych.

» Montaz wspornikéw do dzwigaréw poprzecznych bramek trakeyjnych.

e Montaz kompletnych podwieszen rurowych wraz z osprzetem na zabudowanych stupach i
bramkach trakcyjnych, wszelkie izolatory wykonane jako kompozytowe,

¢ WydluZzenie sieci trakcyjnej (przewody jezdne, liny nosne, przewody wzmacniajgce,
uzupetnienie wieszakdw).

« Montaz sieci trakcyjnej (przewody jezdne, liny no$ne, przewody wzmacniajace).

e Montaz nowych izolatoréw lin wzmacniajacych (izolatory kompozytowe) przy torze 501 i 502.
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,Sporzagdzenie dokumentachi projektowe] oraz przebudowa konstrukcji wsporczych wraz z przewleszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyjne
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Program funkcjonalno-uZytkowy

Montaz zdemontowanych urzadzen naprezajagcych na nowo zabudowanych stupach
kotwowych.

Wykonanie nowych potaczen elekirycznych siecl.

Montaz izolatoréw dzielczych.

Montaz izolatordw sekeyjnych.

Montaz nowych odtacznikdw nr 5053, 510, 515, 520, 530, 540, 504 z osprzetem,
potgczeniami elektrycznymi na nowych stupach oraz przewieszonych bramkach.

Wydtuzenie oraz doprowadzenie kabli zasilajgco - sterowniczych do nowych odigcznikow
505, 510, 515, 520, 530, 540, 504.

Montaz dodatkowych dtawikow torowych.

Pomontazowa regulacja sieci trakcyjnej w sekcjach 505, 510, 515, 520, 530, 540, 504.
Odtworzenie znakéw geodezyjnych na stupach trakcyjnych, tabliczek kilometrazowych oraz
numeracja nowych lokat.

Zataczenie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji przebudowanej sieci trakcyjnej.

Program funkcjonalno-uzytkowy wskazuje niezbgdny zakres prac, Podmiot startujacy w
przetargu w swoim zakresie dokona wizji lokalne] oraz wiasne] inwentaryzacji celem

weryfikacji stanu istniejacego z zatozeniami PFU oraz wiasng wycena.

5. Szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sig:

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz informacjami,

wynikajacymi z zatgczonych do niego materiatow

» wynikami szczegStowych wizji lokalnych i inwentaryzacji wtasnych

« wynikami badar i pomiaréw wiasnych
Wykonawca musi uwzglgdnic w swojej ocenie ryzyko wynikajace z tego, Ze rodzaje robot
i ilogci, wynikajace z przedstawionych opisow zakresu robot, sa orientacyjne i mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacii projektowe]. Mogace wystepowac bledy w PFU,
Wykonawca musi skorygowaé na etapie sporzadzania dokumentacii projektowej i uzgodnic
poprawki z Zamawiajgcym.
Wykonaweca powinien przyjac, ze zakres robot obejmuje réwniez uzyskanie niezbednych
informacji i identyfikacie przebiegu kolidujacej infrastrukiury oraz zaprojektowanie i
usunigcie kolizji w przypadku ich wystgpienia. |
Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu rob6t stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedq trakiowane jako roboty dodatkowe.
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,Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa konstrukeji wsporczych wraz z przewieszeniem siecl trakcyjnej na bramki trakeyjne
bedace wiasnoscig PKP Poiskie Linie Kolejowe 5.A.. na odcinku linil kolejowsj nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Program funkcjonzalno-uytkowy

W trakcie szacunkowe] wyceny Wykonawca winien mie Swiadomo$é wysokiego stopnia
Zlozonoécl, rozmiaréw i wymogdw przedmiotu zamowienia i ze warto$é¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, kibre moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawcg
warunkéw | wymogow wynikajacych z umowy. Zamawiajqcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnoéci wobec Wykonach za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktére moga mieé wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla os6b trzecich, zwiazanych z realizacja

przedmiotu zamowienia obciazaja Wykonawce.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wstep
Przedmiotem niniejszych wymagan ogélnych sg warunki dotyczace opracowania dokumentacii

projektowej, wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem ,Sporzadzenie dokumentagiji
projektowej oraz przebudowa konstrukcji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na
bramki trakcyjne bedace wiasnoscia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej
nr 250 w km od 9,704 do 11,395 “.

2. Ogélne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Gléwnymi czynnikami ryzyka, kiore Wykonawca powinien wzia¢ pod uwageg przy

opracowaniu oferty i w czasie realizacji zaméwienia sa;

« Ograniczony okres wykonania.

« Diugi czas pozyskiwania uzgodnien.

» Ewentualne zmiany, ktére moga wystapié w przepisach lub wystapity a nie sg
uwzglednione, muszg byé spetnione w wyniku sporzadzenia dokumentacji projektowej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

2.2. Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej organizacii i koordynacji prac przy realizagji
zamoOwienia, a w szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania
wymaganych zgod i pozwolen.

2.3. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji jak réwniez podczas realizacji robdt
budowlanych zobowigzany jest do $ciste] wspoipracy z przedstawicielami Zamawiajacego,
PKP Energetyka S.A. Zaklad Péinocny w Sopocie, PKP PLK S.A. (Zaktad Linii Kolejowych
w Gdyni i Centrum Realizacji Inwestycji) oraz z Urzedem Wojewddzkim.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic Zamawiajacemu dostep do wszystkich biezacych
informacji i dokumentow, ktére moga postuzy¢ ocenie postepu prac, wskazaé istnigjgce

lub mogace zaistniet ryzyko.
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Program funkgjonalno-uzytkowy

25 W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zgtaszaé
Zamawiajacemu opdZnienia w realizacji prac wraz z propozycja rozwigzania zaistniatych
frudnoséci.

2.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa realizacji zamdwienia w zakresie:

e rozwiazan projektowych,

« organizacji i wykonania robét budowlano-montazowych,

» utrudnien w prowadzeniu ruchu kolejowego,

e zabezpieczenia interesow Zamawiajacego w stosunku do osoéb trzecich,
» ochrony érodowiska,

« warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

« spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej,

« zabezpieczenia miejsca robot przed dostgpem 0s6b trzecich,

« zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z robotami.

2.7. Dobér sprzetu do robét przewidzianych w zamdwieniu musi gwarantowaé jako$¢ wykonania
okreslona w STWIORB i dokumentacji projektowej.

2.8. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia przed rozpoczeciem prac
przygotowawczych i robdt budowlanych — w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci oraz w zakresie odpowiedzialnoéci za szkody w przedmiocie
umowy w tym migdzy innymi za zniszczenie lub uszkodzenie materiaiéw budowlanych
i montowanych urzgdzen oraz odtworzenie robét, szkody w mieniu zamawiajacego oraz
0séb trzecich oraz w zakresie odpowiedzialnoéci cywilne] za szkody rzeczowe i osobowe
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robét.

2.9. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowe] w
oparciu ¢ zakres przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie z obowigzujacym postepowaniem
administracyjnym w prawie budowlanym.

2.10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich szkolen

w celu spetnienia wymagan dotyczacych prowadzenia prac na terenie Zarzadcow.

3. Wymagania dotyczace dokumentaciji.

3.1. Wymagania ogélne

3.1.1. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne muszg spetniac
wymagania okreslone W normach oraz obowigzujgcych przepisach
i instrukgjach. Dokumentacja winna zawierac wszelkie uzgodnienia wymagane prawem.

3.1.2. W celu realizacji zakresu prac objetych projektem, wymagane jest posiadanie przez
Wykonawce uprawnien budowlanych oraz niezbednej wiedzy i dodwiadczenia oraz

posiadanie wystarczajacego potencjatu ludzkiego i technicznego.
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Program funkejonaing-uzytkowy

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno§¢ za realizacje oraz koordynacje
wszystkich opracowarn projektowych.

Wykonawca powinien przeprowadzic wizjg lokalng w celu uzyskania wszystkich
niezbednych informacii umozliwiajacych poprawne i kompletne przygotowanie
dokumentacji projektowej. Koszt wizji lokainej oraz odpowiedzialno$¢ za tresé
uzyskanych informagcji i inne skutki wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wstep na teren
kolejowy zarzadzany przez PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0, poza miejscami
wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie upowaznienia
wydanego przez Komendg Strazy Ochrony Kolei SKM zgodnie z ,Reguiaminem
okreslajacym zasady wstgpu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach
kolejowych PKP SKM w Tréjmieécie Sp. z 0.0.”

W przypadku koniecznosci wstgpu na teren kolejowy zarzadzany przez PKP PLK S.A,,
poza miejscami wyznaczonymi dla dostgpu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez Komende Regionalng Strazy Ochrony Kolei PKP PLK
S.A. w Gdansku po zloZzeniu wiasciwego wniosku w Komendzie Strazy Ochrony Kolei
SKM zgodnie z ,Zasadami wstgpu na obszar kolejowy zarzgdzany przez Polskie Linie
Kolejowe 1d-21" oraz Wytycznymi [bh-105. Zezwolenia wydawane sa odptatnie na koszt
Wykonawcy.

Mapy do celéw projektowych iub mapy zasadnicze Wykonawca pozyska wiashym
staraniem i na wiasny koszt.

Decyzje o potrzebie i zakresie dokumentacji geotechnicznej, niezbedngj do wykonania
przedmiotu zaméwienia, podejmuje Wykonawca.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie inwentaryzacje obiektu.

Wykonawca we wilasnym zakresie winien uzyskaé wszelkie wymagane warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdtowymi.

Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projekianta po przyjeciu dokumentacji wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego i jezeli zmiany te dotycza zakresu uzgodnionego przez

rzeczoznawce — réwniez akceptacji z jego strony.

3 1.10. Przebudowana infrastruktura powinna spemia¢ warunki skrajni budowli.

3.1.11. Projekt powinien tez obejmowaé usunigcie wszelkich kolizji, powstatych na skutek

wykonania przedmiotu zamoéwienia.

3.1.12. Projekty (w tym rowniez informacja o planie bioz) winny by¢ opracowane w formie

papierowej w 3 egz. oraz elekironicznej na CD w formatach plikéw powszechnie

stosowanych, takich jak *.doc, *xIs, *dwg i PDF (forma edytowalna) zgodnie
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Program furikcjonalno-uzytkowy

z wymaganiami przepiséw Prawa budowlanego i przediozone do akceptad]i
Zamawiajacemu.

3.1.13. Przedmiar robdt wraz z kosziorysem winien by¢ opracowany w formie papierowej
w 3 egz. oraz elekironicznej na CD w formatach plikéw powszechnie stosowanych, takich
jak: *.doc, *.xls, *.dwg i PDF (forma edytowalna).

3.1.14. Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych winna by¢
opracowana w formie papierowej w 3 egz. oraz elektronicznej na CD w formatach plikow
powszechnie stosowanych, takich jak: *.doc, *.xIs, *.dwg i PDF (forma edytowalna).

3.1.15. Opracowanie harmonogramoéw rzeczowo-finansowych przedstawionych na wykresach
Gantta (mpp lub xIs oraz PDF).

3.1.16. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania
i udostepniania Zamawiajacemu informacji zwigzanych z opracowywana dokumentacja.

3.1.17. Dokumentacja projektowa winna by¢ komplstna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyé. Dokumentacja winna zawieraé wszystkie szczegoétowe rozwigzania techniczne,
na podstawie, ktdrego Wykonaweca jest w stanie zrealizowac catg inwestycjg.

3.1.18. Materialy sporzadzone w formacie PDF winny umozliwiaé kopiowanie, drukowanie lub
wydzielenie zawartosci dla dostepu, za$§ w formatach edytowalnych nie powinny
posiadaé zabezpieczer przed edycjg oraz powinny by¢ zapisane w mozliwie najstarszej
wersji oprogramowania niepowodujgcej utraty czesci danych.

3.1.19. Opracowanie dokumentacji powykonawcze] sporzadzonej zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] (wraz ze wspotrzednymi
w uktadzie 2000 w pliku tekstowym i szkicem polowym) w 2 egz. + wersja elekironiczna
na CD w formatach plikdbw powszechnie stosowanych, takich jak: *.doc, *.xls, *.dwg
i PDF.

3.1.20. Dla realizacji zadania Wykcnawca na zadanie otrzyma od Zamawiajgcego stosowne

petnomocnictwa.

3.2. Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna skladac sig z nastgpujgcych czesci:
e projekiu budowlano — wykonawczego,
e pozwolen, decyzji itp. umozZliwiajgcych realizacje inwestycj,
e przedmiaru robét wraz z Kosztorysem,
o specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
s planu bioz,

+ kart montazowych.
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Program funkcjonaino-uzytkowy

3.3. Projekt budowlano-wykonawczy

3.3.1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego powinno by¢ zgodne z wymaganiami
rozporzadzen wykonawczych ustawy Prawo budowlane, zgodne z przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej.
W dokumentagji nalezy uwzglednic¢ wszelkie zaleznoéci z istniejacymi sieciami.

3.3.2. Struktura projektu budowlano - wykonawczego

Projekt budowlano - wykonawczy powinien mieé nastgpujaca strukture:

o Inwentaryzacja obiektu (w zakresie niezbednym dla opracowania dokumentac;ji
projektowsj).

+ Oswiadczenia, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane.

s Zbi6r wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwoleri i innych dokumentow,

wymaganych przepisami szczegdlnymi.

3.3.3. Forma dokumentacji projektowej
« Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz
oprawié w oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacig projektu.
o Dokumentacje projekiowa nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w

Polskich Normach Iub inne, objagnione w legendzie.

3.3.4. Warunki wykonania projektu budowlano - wykonawczego

Projekt budowlano - wykonawczy musi spetniaé nastepujace warunki:

e Dokumentacje nalezy opracowaé na podstawie pozyskanej dokumentacii
projektowej powykonawczej z zabudowy bramek trakcyjnych wraz z osprzetem
sieciowym eksploatowanego odcinka linii kolejowej nr 202 od PKP Polskie Linie
Kolgjowe S.A.

e Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z przepisami, normami i standardami,
obowigzujacymi w tym zakresie dla poszczegdlnych branz, oraz instrukcjami
obowigzujacymi u Zamawiajacego i w spotkach Grupy PKP.

« Dokumentacje nalezy opracowaé na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali
1:500.

3.3.5. Projekt budowlano - wykonawczy winien zosta¢ przediozony Zamawiajacemu celem
akceptacji. Uzyskana akceptacja bedzie warunkiem podjgcia kolejnych czynnosci

zwigzanych z realizacjg umowy — {j. wykonania prac budowlanych.
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3.4. Strony tytutowe

Strony tytutowe dokumentacji nalezy opracowaé zgodnie z przepisami obowiazujacymi

w tym zakresie, a w szczegdlnosci powinny one zawierac:

e Nazwe, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na kidrych obieki
jest usytuowany.

« Nazwe inwestora oraz jego adres.

« Nazwe i adres jednostki projektowania.

e Imiona i nazwiska projektantdw (oraz sprawdzajacych) z okresleniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci | numeru posiadanych uprawnief budowlanych oraz date
opracowania i podpisy.

e Spis zawarto$ci projektu wraz z wykazem zataczonych do projektu wymaganych
przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwoleri lub opinii a takze, stosownie do

potrzeb, oéwiadczen wiasciwych jednostek organizacyjnych.

3.5. Postepowanie administracyjne

3.5.1. Pozyskanie wszelkich niezbednych decyzii, pozwolen lub zgloszen wraz z
przeprowadzeniem wymaganych proceséw adminisiracyjnych we wiasciwej jednosice,
niezbednych do realizacji zadania leza po stronie Wykonawcy.

3.5.2. Wszysikie ewentualne uwagi zgtaszane przez jednostke administracyjna, Wykonawca

po uzgodnieniu z Zmawiajacym zobowigzany jest uzupetnié lub wprowadzi¢ zmiany do

dokumentacii.

3.6. Przedmiar rob6t wraz z kosztorysem

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca wykona szczegélowy przedmiar
robét, kiérego pozycje elementéw scalonych beda tozsame z pozycjami wycenionego wykazu
elementéw rozliczeniowych (bedacego zatgcznikiem do oferty Wykonawcy), i dotyczy¢ beda
wykonywania robét budowlanych w szerokim rozumieniu.

Wykonawca dokona uszczegdtowienia tych pozycji t. wskaze ilosci poszczegdinych

asortymentow robét oraz poda ceny jednostkowe.

3.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych winny zostaé wykonane
zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi, a w
szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z

dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projekiowe],
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specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinny dotyczyé wszelkich

robdt wykonywanych w ramach zadania.

3.8. Plan bioz

Plan bioz winien byé sporzadzony zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz
przepisami wykonawczymi, a w szczegbinosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126). Plan bioz winien
uwzglednié, ze roboty budowlane beda, odbywaé w warunkach utrzymania ruchu kolejowego i W

sasiedztwie sieci frakcyjnej pod napigciem.

4. Wymagania dotyczace przygotowania ferenu budowy i rozpoczecia robot
4.1. Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej koordynacji prac przy realizacji zamowienia, a w

szczegdlnosci uwzglednienia czasu niezbgdnego do pozyskania wymaganych zg6d |
uzgodnien. '

4.2. Urzadzenia zaplecza budowy, w tym dostawe mediéw (energia elektryczna, woda itp.)
Wykonawca zapewnia we wkasnym zakresie i na wtasny koszt.

4.3. Wykonawca zapewni dozér maszyn we wiasnym zakresie i na whasny koszt.

4.4. Po przekazaniu terenu budowy nadzér nad mieniem na terenie kolejowym nalezy do
Wykonawcy.

4.5. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w harmonogramie robét konieczno$é wykonania
prac w warunkach utrzymania ruchu kolejowego i obostrzen z tym zwigzanych, ktore
wynikaja z obowigzujgcych instrukcji i przepisow.

4.6. Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ szczegblowy harmonogram robdt wraz z
potrzebnymi zamknigciami torowymi, ktry podlega uzgodnieniu przez Zamawiajacego.

4.7. Wykonawca moze przystapic do robot po sporzadzeniu przez Zamawiajacego ~JRegulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot”.

4.8. Wykonawca robo6t budowlanych ponosi wszelkie koszty zwiazane z zamknigciem toréw
zarzadzanych przez PKP PLK S.A oraz wszelkie optaty z tytutu np. zmiany organizacji
ruchu kolejowego i drogowego w zwigzku z inwestycja, wylaczenia napigcia, czasowego

zajecia terenu obcego, jak réwniez wszelkie inne koszty zwigzane z prowadzeniem robot.
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4.9.

Koszty zamknig¢ torowych i opracowania ,Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania rob6t” dotyczace linii nr 250, zarzadzanej przez PKP SKM leza po
stronie Zamawiajgcego.

W przypadku zamknigé torowych w PKP SKM ustali¢ terminy z Dyspozyturg
Przedsiebiorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni {(dla zamknieé niewymagajacych zmiany
organizacji ruchu pociagdw - zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamknigé wymagajgcych
zmiany organizacji ruchu pociggéw, Zamawigjacy przewiduje mozliwosé takowych

zamknie¢ dopiero od 01.09.2021 r.).

5. Wymagania dotyczace obstugi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

5.1.

5.2.

5.3.

54,

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy poprzez uprawnionego geodete

na etapach:

« sporzgdzania dokumentacji projekiowe,

e inwentaryzacji powykonawczej obiektu lub elementow obiektu | sporzadzania
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dokona zgloszenia prac geodezyjnych we wtasciwym terenowo Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgloszenia i uzyskane wytyczne Wykonawca

winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

Ostateczny odbiér geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej moze nastapi¢ po

zatwierdzeniu przez whasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne).

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni,

PKP S.A. Kolejowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdansk, PKP

Energetyka S.A. — Zaktad Péinocny geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz ze

wspoirzednymi w uktadzie 2000 w pliku tekstowym i szkicem polowym) w 2 egz. + wersja

elektroniczna na CD w formatach plikow powszechnie stosowanych, takich jak: *.doc, * xls,

*.dwg i PDF.

6. Wymagania w zakresie wykonywania robét rozbioérkowych

6.1.

6.2.

W dniu przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykaz $rodkow trwatych,

podlegajacych przekazaniu oraz wskaZze sposob postepowania w sprawie Srodkow

trwalych.

Demontaz istniejgcych urzadzen, elementy z demontazu nalezy przekazaé protokolarnie do
Zamawiajgcego.

Wykonaweca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen i zezwolen

w zakresie gospodarki odpadami, zwtaszcza w zakresie wytwarzania tych grup odpadow,
ktore powstawac beda w wyniku robét budowlanych, bedgcych przedmiotem zamdéwienia.

Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania, a niezagospodarowane
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przez Zamawiajacego (i nieprzekazane do innych podmiotéw), zostang poddane
odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcg na jego koszt, zgodnie

z ustawg o odpadach, a protokoly z utylizacji materiatow przekazane Zamawiajgcemu.

7. Wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy
7.1. Wykonawca opracuje plan bioz, w ktérym zwréci szczegding uwage na bezpieczenstwo

ludzi i mienia podczas pracy w poblizu czynnych toréw kolejowych i w sgsiedztwie sieci
trakcyjnej pod napigciem.

7.2. Wykonawca na terenie budowy odpowiedzialny jest m.in. za:

» organizacje robét budowlanych,

e zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

» ochrone srodowiska,

» warunki bezpieczenstwa pracy,

« zabezpieczenie robdt przed dostepem osob trzecich,

o zapewnienie dostgpu do terenu wiasciwym Zarzadcom infrastruktury w celu
wykonywania przez nich lub ich podwykonawcéw prac utrzymaniowych i innych,

» zabezpieczenie terenu robdt od nastepstw zwigzanych z przebudowa,

7.3. Przestrzeganie procedur bezpieczenstwa.

7.3.1. W czasie realizacji zadania, przy prowadzeniu ruchu pociggéw na czynnych torach
kolejowych w bezposrednim sasiedztwie pracujgcych, Wykonawca powinien przesirzegac
podstawowych zasad bezpieczefistwa dotyczacych:

o zakazu przebywania pracownikéw i sprzgtu w skrajni toréw,

« zabezpieczenia miejsca robét poprzez stosowne oznaczenie,

+ wygradzania miejsca robot,

e nadzoru (zabezpieczenia) sprzetu, materialdw i narzedzi przed dostepem 0séb
postronnych,

e szczegdlnej staranno$ci w przestrzeganiu Regulaminéw tymczasowych w  celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolgjowego,

e pracy zgodnie z przyjeta technologia i rozwigzaniami zapisanymi w Regulaminach
tymczasowych,

¢ przestrzegania procedur, powiadomien, sygnatow, itp.

7.3.2. W trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca winien przestrzegac przepisow
bhp, a w szczegdblnosci zapisow:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych,
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b) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢) Instrukcji SKM et-2 _instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmiescie Sp. Z 0. 0.,

d) Instrukcji EBH-1 ,Instrukcja bhp przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej (PKP
Energetyka, 16.06.2004).

7.4. Wykonawca przejmie na czas trwania prac rolg ,Pracodawcy” zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. {Dz. U. z 2019 r. poz. 1830) w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych oraz pracowacd

bedzie zgodnie z niezbednymi instrukcjami.

9. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw oraz zaplecze budowy powinny by¢ po

zakoficzeniu robédt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwoinego stanu wraz

z rekultywacja terenéw po zlikwidowane; lub przebudowanej infrastrukturze.

10. Wymagania dotyczace materiaiow
10.1. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0

wyrobach budowlanych. Ustawa okreéla zasady wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych, zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz
zasady dziatania organow administracji publicznej w tej dziedzinie.

10.2. Wyréb budowlany nadaje sig do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych,
jezeli jest:

+ oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng paﬁstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych
producent wydat deklaracjg zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

» oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
Ustawy o wyrobach budowlanych, wprowadzony do obrotu legalnie w innym

panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, nieobjgty zakresem przedmiotowym
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10.3.

10.4.

norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosdci uzytkowe umoziiwiaja spemienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrgbnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne;.

Wyroby budowlane nadaja sig do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych,
jezeli sg dopuszczone do stosowania na kolei, gdy wynika to z przepiséw ogdlnych lub
wewnetrznych instrukgji, wytycznych Zamawiajacego lub gestora sieci.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed
zabudowa dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parameiry.

10.5. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie speiniaja wymagan okreslonych w ustawie

o wyrobach budowlanych, beda odrzucone.

10.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é zastosowanych materiatow.

10.7. Wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia materiaty i wyroby budowlane
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i wylacznie nowe.

10.8. Materialy nalezy dostarczyé na budowe w stanie nisuszkodzonym.

10.9. Dostarczone na migjsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnoéci z danymi producenta w zakresie m.in. transportu i sktadowania.

10.10. Skladowanie materiatéow na placu budowy i ich zabezpieczenie lezy po stronie
Wykonawcy. |

10.11. Dostawa materiatow jest na koszt Wykonawcy robét.

10.12. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania robdt
powinny by¢ jednorodne, a ponadto:

10.12.1. Byé wykonane zgodnie zZ warunkami technicznymi wykonania i odbioru

poszczegdlnych materiatow, istniejgcymi normami, Swiadectwami dopuszczenia do

eksploatacji, aprobatami technicznymi, Swiadectwami jakosci,

10.12.2. Spetniaé wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane (Wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie

7z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry)

10.12.3. Transporiowanie i skifadowanie materiatéw powinno sie odbywaé zgodnie

10.13.

z wymaganiami producenta,

Materiaty z rozbidrki
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Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzii, pozwolen i zezwolen
w zakresie gospodarki odpadami, zwlaszcza w zakresie wytwarzania fych grup
odpadéw, ktore powstawac bedg w wyniku robot budowlanych, bedacych przedmiotem
zaméwienia. Odpady powstatle w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania,
a niezagospodarowane przez Zamawiajacego (i nieprzekazane do innych podmiotéw),
zostang poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na
jego koszt, zgodnie z ustawg o odpadach, a protokoly z utylizacj materiatdw

przekazane Zamawiajgcemu.

10.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
10.14.1. Wykonawca nie moze uzyé materiatow, kibre w sposob trwaly sg szkodliwe dla

otoczenia.

10.14.2. Zabrania sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowania o stgzeniu

wigkszym od dopuszczalnego.

11. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

12. Wymagania dotyczace transportu

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robGt | wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Materialy powinny byé przywozone na budowe odpowiednimi $rodkami transportu
i zabezpieczone przez uszkodzeniem.
Materiaty na i z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami bhp.

Transport wewnetrzny na budowie z migjsca skiadowania do miejsca montazu winien
odbywaé sie przy uzyciu $rodkdéw transportu oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp
obowigzujacymi w Polsce.

Spostb zatadowania i wytadowania materiatéw na érodki transportowe, a takze warunki
samego transportu powinny odpowiadac wymaganiom producenta tych materiatow

i urzgdzen.
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12.6.

12.7.

12.8.

Koszty transportu materiaiow, zatadunek, magazynowanie i wyladunek obcigzaja
Wykonawce.
Za ewentuaine szkody osdb trzecich wynikte z transportu materiatéw odpowiedzialno$é

ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia drég publicznych, wewnetrznych, dojazddw do terenu budowy oraz linii

kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robot.

13. Wymagania w zakresie wykonywania robét

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Wszystkie roboty objgte umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia
projektowg dla poszczegdinych rodzajéw robét oraz warunkami ujgtymi w wymaganych
decyzjach, uzgodnieniach | zezwoleniach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw
i rodzajéw robdt wchodzacych w skiad zadania. Wykonanie kazdego rodzaju robot
powinno byé odnotowane w dokumentach budowy, dokumentach badan i pomiardw,
inwentaryzacji biezacej w postaci szkicow geodezyjnych oraz w protokotach odbioréw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robdt oraz bezpieczenstwo
podczas ich prowadzenia.

W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemne] koszt napraw obcigza
Wykonawce robot.

Organizacia pracy i dobdr sprzetu musza uwzgledniaé zapewnienie bezpieczehstwa
i ciagloéé ruchu pociagdw na torach czynnych oraz muszg zapewniac zminimalizowanie
kosztéw przewoznika, zminimalizowanie zakiocen eksploatacyinych wynikajacych z robot,
ucigzliwodci przyjetego procesu technologicznego dla $rodowiska naturalnego i osob
znajdujacych sig w poblizu terenu budowy.

Organizacia robét powinna odpowiadaé zatozeniom przyjeiym w szczegdtowym
harmonogramie robgt oraz uwzgledniac warunki wynikajace z koordynacji rob6t pomigdzy
Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowiazany, o ile zajdzie taka potrzeba do dostarczenia i wykonywania
tymczasowych konstrukei, urzadzen, instalacji niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia, utrzymywania ich we wiasciwym stanie oraz zlikwidowania po ustaniu
potrzeby ich dalszego stosowania bez dodatkowych optat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnoéé wykonania przedmiotu zamowienia
z warunkami umowy, dokumentacig projekiowa, warunkami technicznymi odbioru,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt.

Realizujac roboty modernizacyjne nalezy postepowac tak, aby:

13.9.1. Zostaly zminimalizowane zaklocenia eksploatacyjne wynikajace z robdt,
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13.9.2. Zostaly zminimalizowane ucigzliwo$ci przyjetego procesu technologicznego dla

srodowiska naturalnego oraz osdb zamieszkalych w poblizu terenu realizacii prac.

13.9.3. Nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementdw infrastruktury wskutek

niewtasciwego wykonywania robét,

13.9.4. Wszelkie operacje technologiczne wykonywane byty z zachowaniem:

e bezpieczenstwa uczestnikdw procesu budowlanego i ich mienia,

s bezpieczenstwa eksploatadji linii kolejowych,

» bezpieczehstwa pasazerdw i 0séb postronnych w strefie wykonywania robot,

» zabezpieczenia mienia znajdujacego sig w poblizu miejsca robét przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych rob6t.

13.10. Harmonogram i organizacja robét powinny byé zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym oraz obejmowad warunki i ograniczenia wynikajgce z koordynacji robét
pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

13.11. Organizacja robdt musi uwzgledniaé czas przeznaczony na wykonanie préb
technicznych, odbiordw, w tym na odbidr koncowy w okresie realizacji umowy.

13.12. Wykonanie robét musi byé zgodne z:

o dokumentacjg projektowa,

» odpowiednimi normami i przepisami, w tym przepisami obowigzujacymi w PKP PLK
SA oraz PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.,

« instrukciami montazu producenta,

s przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska naturainego.

13.13. Wykonawca zobowigzuje sie do organizowania na swoj koszt narad koordynacyjnych
Zz wlasngj inicjatywy badz na wniosek Zamawiajgcego (ewentualnie na wniosek innych
podmiotéw, kidrych dziatalno$¢ wigze sie z przedmiotem zamdwienia). Termin i migjsce
narad podiegaja akceptacji Zamawiajgcego. ‘W naradach uczestniczyé bedg
przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zainteresowanych podmiotéw,
posiadajacy nalezyte umocowanie do podejmowania wiazgcych ustalei natury
technicznej. llod¢ i czestotliwosé narad powinna zapewniaé prawidlowy przebieg realizacji

zamowienia.

14. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
14.1. Sprawdzenie jakoéci wykonanych robét nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno byé

przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montazu producenta oraz  Warunkami
Technicznymi Odbioru.
14.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
14.3. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowianych.
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14.4.
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie

osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg, umowy w zakresie wynikajacym z ustawy

Dla potrzeb zapewnienia wspbipracy z Wykonawea, i prowadzenia kontroli wykonywanych

Prawo budowlane i postanowien umowy.

15. Wymagania dotyczace odbioréw robot

15.1.
15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni czas na dokonywanie odbioréw.

Odbior jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

Odbiér rob6t moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych

préb i pomiardw jak réwnieZz wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projekiows,

normami, przepisami i instrukcjami.

Z czynnoéci wszystkich odbiorow beda sporzadzane protokoly, zawierajgce wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbidr koficowy

Odbiorem korcowym obejmuje sie cato$é robdt zgodnie z zawartg umowa. Okresla sie

wiedy:

o iloé¢ i jakosé robdt,

» zgodno$é robdt z dokumentacja projekiowa, umowa, warunkami technicznymi, normami

i przepisami,

o przydatnosé obiektu do uzytkowania,

« tryb postepowania w przypadku wystapienia usterek,

« wymagania dotyczace wlasciwej eksploatacji i utrzymania obiektu w celu dochowania
warunkdw gwarangiji.

Ogdine zasady odbiorow

Odbiorom podlegaja urzadzenia, obiekty, budowle, teren budowy oraz najblizsze
otoczenie terenu budowy.

Celem odbioru jest sprawdzenie czy urzadzenia, obiekty lub elementy speiajg
wymagania techniczne i inne okreélone w dokumentach bedacych podstawag wykonania
robot.

Podczas odbioru okre$la sie zakres i kompletno$¢ wykonanych prac, ich jakosé
i przydatnoéé techniczna oraz terminowo$¢ wykonania. Ocenia sig wplyw wykonanych
rob6t na przylegte elementy infrastruktury i ewentualne ich uszkodzenia, uprzatniecie
miejsca robét oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia usterek.
Szczegodlnemu sprawdzeniu podlegaja urzadzenia, elementy i obiekty majgce wplyw na
ochrong $rodowiska.

Przed odbiorem koricowym Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujgce

dokumenty (oryginaty):
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15.6.1. Dokumentacje powykonawczg,.

15.6.2. Oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg oraz przepisami
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

15.6.3. Gwarancje, instrukcje uzytkownika, DTR, itp.

15.6.4. Operat kolaudacyjny, w tym:

» protokot odbioru koncowego,

+ protokoly przekazania do eksploatacji,

» protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci,

o aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

e certyfikaty na znak bezpieczensiwa ,B” (jedli wyrdb byt objety obowigzkiem
certyfikacji na znak bezpieczenstwa) lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normag
(Aprobata Techniczng),

» wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

« wyniki badar i pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny w 2 egz., w tym 1 oryginat

i 1 uwierzytelniong kopig, jak rowniez w formie elektronicznej w PDF.

lll. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z obowigzujacym prawem
budowlanym, w tym z Polskimi Normami (PN), przepisami braniowymi i instrukcjami. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc i czytal tgcznie z pozostatymi dokumentami i projektami, jak
gdyby one tam wystepowaly. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm i innych
dokumentdw prawa. Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie
Z przepisami prawa i normami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych oraz
przepisdw prawa, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Projekiem,
i stosowania ich postanowiei na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w projektach i dokumentacji.

Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z treécia i wymaganiami tych przepisdw i norm.
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IV. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy postgpowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami obowigzujgcymi w Polsce
oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowigzujacymi w PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z 0.0., z kitdrych czes¢ zostata wymieniona ponizej. Ponizsza lista aktéw
prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia aktéw
prawnych innych niz nizej wymienione, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizagji
ninisjszego Zamowienia, oraz do biezacego sledzenia ewentualnych zmian ponizszych

przepisow.

1. Akty prawne
1] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.

z 2005 r., nr 240, poz. 2027, z pdZn. zm.)

2] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z péZn. zm.)

i3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z pbézn. zm.}

[4] Ustawa z dn. 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych
(Dz.U. nr 87, poz. 954, z pdzn. zm.)

51 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2008 r., nr 25, poz. 150, z pézn.zm.)

[6] Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010, nr 183, poz.
1243, z pdézn. zm.)

71 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085, z pézn.
zm.)

8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 ., nr 138, poz. 935, z pdzn. zm.)

[9] Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r., o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz.1386, z pozn. zm.)

[10] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717, z pbézn. zm.)

[11] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jednolity Dz.U. z 2007

r., nr 16, poz. 94, z pézn. zm.)
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[12]

[13]

[14]

[15]

116]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 r., nr 113, poz. 759, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880, z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881,
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133}
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogéblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1998 r., nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informagji o terenie (Dz.U. nr 30, poz. 297)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia

w §rodowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 grudnia 2002r. w sprawie upowaznienia
organéw i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. nr
237, poz. 2007, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)
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[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdzienika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz.U. nr 192, poz. 1883)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02 wrzeénia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 144, poz. 1182)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek
wyrob6w budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 130, poz. 1387)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych (Dz.U. nr
180, poz. 1861)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace

w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i
bezpieczenstwem ruchu kolejowego, prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdéw
kolejowych {...) {Dz.U.
7 2011 r., nr 223, poz. 1333, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu

jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
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[35]

[36]

[37]

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych (M.P. nr 48, poz. 829)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziemika 2004 r. w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 237, poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
nr 249, poz. 2497}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogolnych

warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. nr 172, poz. 1444, z pdzn. zm.)

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]
[46]

Rozporzadzenie Ministra &rodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie WZOrow
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencii odpaddw (Dz. nr 30, poz. 213)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578, z
pozZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu
wykonywania kontroli przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (Dz.U. nr 57, poz.
388)

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powaznych
wypadkéw, i incydentéw na liniach kolejowych (Dz.U. nr 89, poz. 593)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie optat za
korzystanie ze $rodowiska (Dz.U. nr 196, poz. 1217)

Decyzja nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26 wrzesnia 2005r. w sprawie ustalenia
terenow przez kidre przebiegaja linie kolejowe jako terendw zamknigtych (Dz.Urz. Ml nr
11, poz. 72, z pb2zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124

7 2009 r. poz. 1030)

Instrukcje techniczne Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmianami.
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,Sporzadzenie dokumentacii projektowe] oraz przebudowa konstrukejl wsporczych wraz z przewieszeniem sieci

rakeyinej na bramki trakcyjne
bedace wiasnoscig, PKP Pelskie Linie Kolgjowe S.A.. na odeinku linii kolejowej nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Program funkgjonalng-uzytkowy

2. Normy

(1]
12]

[3]
[4]

[]

[6]

[71

8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]
[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

PN-69/K — 02057 Koleje normainotorowe. Skrajnia budowli.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej.

PN-K-91001:1997 Elektryczne pojazdy trakeyjne. Odbieraki pradul. Wymagania i metody
badan.

PN-EN-50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czg$¢ 1: Srodki
ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

PN-EN-50122-2:2002 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjoname. Cze$é 2: Srodki
ochrony przed oddziatywaniem pradéw bladzacych wywotanych przez trakcje
elektryczna pradu siatego.

PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-E 05100-1:1998 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projekiowanie.

PN-B-6200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN-50163:1999 Zastosowania kolejowe. Napigcia zasilajgce systemow trakcyjnych.
PN-K-91002:1997 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogoéine wymagania i metody
badan.

BN-75/8939-08 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Podziat, nazwy, okreslenia.

BN-76/3500-12 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia.

7N-88/MTiZit. CBP-10 Sieé trakcyjna kolejowa. Stalowe konstrukcie wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

ZN-87/MTiZit. — CBP-11 — Sieé trakcyjna kolejowa. Stalowe Konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie zeszyty).
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
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,Sporzadzenie dokumentaci projektowej oraz przebudowa konstrukeii wsporgzych wraz z przewleszaniem siecl trakcyjnej na bramki trakeyjne

bedags wiasnogcig PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. na cdeinku linii kolejowej nir 250 w km od 9,704 do 11,395"

Program funkcjonaino-uzytkowy

(20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]
[34]

(35]
[36]

[37]

[38]

[39]
[40]

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Ochrona obosirzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjaina.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogélne

PN-EN 61643-11: 2006 Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczania przepigC — czes¢
11: urzadzenia do ograniczania przepigé w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia —
Wymagania i proby.

PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepig¢. Zalecenia wyboru i stosowania.

PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepieé — Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepieé do sieci pradu przemiennego.

PN-EN 50122-2:2003 Zastosowania kolejowe — Urzgdzenia siacjoname — Czgsté 2:
Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradow biadzacych wywotanych przez trakcje
elekiryczng pradu statego.

N SEP-E-003 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym - Sygnalizatory

PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Czest
4 Emisja i odpornoé¢ urzadzen sterowania ruchem kolejowym i urzadzen
telekomunikacyjnych

PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urzadzenia stacjonarne — Czes¢ 1:
Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien

PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Czgs¢ 2
Przepigcia i ochrona przeciwprzepigciowa

PN-EN 50125-3:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Warunki $rodowiskowe stawiane
urzadzeniom - Czeéé 3: Wyposazenie dla sygnalizacji i telekomunikacii

PN-EN 55022 i PN-EN 50081-2 dotyczace zakiécen wywolywanych przez urzadzenia.
PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN-EN 50082-2 Parametry kompatybilnosc
elektromagnetycznej

PN-EN 1SO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscig, — Wymagania

PN-EN SO 14001:2005 Systemy zarzadzania srodowiskowego — Wymagania
i wytyczne stosowania

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczensiwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-68/N-02320 Barwy sygnatéw $wietinych — Wymagania ogdlne i metody pomiaru
PN-92/E-01200 ,Symbole graficzne ogolne stosowane w elektryce”
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Sporzadzenie dokumentadji projelkiowej oraz przebudowa kanstrukejf wsporezych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakeyjne

bedace whasnoscia PKP Polskie Linie Kolsjows S.A.. na odeinku linii kolejowe]j nr 250 w km od 8,704 do 11,395"

Program funkgjonalno-uzytkowy

[41]

[42]
[43]

[44]
[45]

146]

PN-92/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne. Proby srodowiskowe. Préba Eb — udary
wielokrotne.

PN-92/E-05009/02 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — terminologia
PN-92/E-05009/41 - Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona
zapewnigjaca bezpieczenstwo, Ochrona przeciwporazeniowa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod 1P)

PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie

i transport.

Podane w ninigjszym opracowaniu normy maja jedynie charakter informacyjny, Zamawiajgcy

dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

3. Inne Dokumenty, przepisy, instrukcje

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

3.7.

Porozumienie ramowye nr SKM 16/13 z dnia 11.01.2013 r. w sprawie warunkow
zabudowy sktadnikéw infrastrukiury w obszarze inwestycii pn. .Modernizacja linii
kolejowe] EB5/CE65 na odcinku Warszawa — Gdynia, obszar LCS Gdansk, LGS
Gdynia” — w zatgczeniu.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej PKP SKM Szybka Kolej Miejska Sp. z o. 0. SKM
et-2.

EBH-1 - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowsj. Postanowienia wspéine. Warszawa, czerwiec 2004 r.

EBH-1a Instrukcja bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzeri sieci frakcyjnej oraz [linii potrzeb
nieatrakcyjnych zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej. Warszawa, czerwiec
2004 r.

EBH-1c¢ Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego.
Warszawa, czerwiec 2004 r.

REGULAMIN okréélajacy zasady wstepu oraz przebywania na obszarze kolejowym
i w pojazdach kolejowych PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0.

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

id-21.
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Sparzadzenie dokumentacji prajekiows] oraz przebudowa kenstruksji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakeyjnej na bramki frakcyjne

bedace whasnoscig PKP Polside Linie Kolejowe S.A.. na odcinku Fnii kalejowe] nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Program funkcjonalno-uZytkowy

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Zasady bezpieczefistwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
oboych firm na terenie PKP PLK S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informagji
oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. Ibh-
105.

Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowe] |
przeciwporazeniowe] z uczynieniami grupowymi w ukladzie otwartym na liniach
kolejowych. PKP PLK S.A.

Katalog Elementdéw Elekiryfikacji Kolei. Sie¢ Trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe —
wydanie 2004 r.

Metryki sieci frakeyjnej w sekcjach: L19, L-20, -21, L-22, L-24, R-01 — w zalgczeniu.
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.Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa konstrukeji WSpOrcZych wraz z przewleszeniem sieci trakeyjne] na bramki trakeyjne
badace wiasnoscia PKP Polskie Linie Kolsjowe S.A.. na odeinku linii kolejows nr 250 w km od 9,704 do 11,395"

Program funkcjonalno-uzytkowy

Zatacznik nr 1 do PFU
Roboty budowlane podlegajace wykonaniu.
1. Likwidacja stupow trakeyjnych PKP SKM.

2. Zabudowa nowych konstrukcji stupowych PKP SKM.
3. . Przewieszenie sieci na bramki PKP PLK S.A. i nowe konstrukcje PKP SKM.
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1 5-28, 9-25 2l 8120 - - 2 -| 501, 502

wykorzystadistnigjace podwigszenie
2 ©9-30,9-27 2] 5-13D - - 1 -| 501, 502] rurawe z lokaty toru 501 - wymiana
izolatordw na koempozytowe

wykorzystadistnigjgce podwieszenie
3, 5-32,9-29 2| S-14D - - 1 -| 507, 502 rurowe z lokaty toru 501 - wymiana
jzolatordw na kempozytowe

4. 9-34, 9-31) 2| 815D - - 2| -| 501, 502
5. 9-36, 5-33 2| 917D - - 2 -| 501, 502
6. 10-2, 10-1 2| 10-01D - - 2 -| 503, 502
stup przelotowy przeniesienie odtaeznika 510tor 501,
7. 10-4, 13-3 2 - + 2 - 7| 501,502 przeniesienie odfacznika 540 tor 502,
zasilania przeniesienie zasilaniaw nowe loka

przeniesienie potaczenia elektrycznego
miedzy sekcjami sied trakeyjnej toru

g. 10-5, 1| 10-02D - - - 501, 502! 5011 502,
przeniesieniz odigcznika 505 na bramke|
PKP PLK
9. 10-6, 1 - stup kotwowy| 1 - 1 502
10. 10-7, 1 - stup kotwowy 1 - 1 501
stup krzyZowy przeniesienie odigcznika 530 tor 501,
11, 10-8, 10-5, 2 - + 2 - 2| 501, 502§ przeniesienie odtgcznika 520 tor 502,
zasilanie przeniesienie zasilania w nowe lokaty
12.| 10-10, 10-11, 2 - stup krzyzowy 2 - 2| 501,502
13| 10-12, 10-13, 2 - stup kotwowy 2/ - 1t 501, 502
14. 10-15, 1 -| stup przelotowy 1 - 1 501
15. 10-14, 1] | stup przelotowy 1 - 1 502

wykorzystad istnigjgce podwieszenie
16. 16-17, 1 -| stup przelotowy 1 - - 501 rurowe z fokaty toru 501 - wymiana

izolatordw na kompozytowe
wykorzystaé istniejace podwi eszenie
17.| 10-16, 10-18, 2 -| stup przelotowy 2 - 1) 501, 502 rurowe z lokaty toru 501- wymiana

izolatoréw na kompozytowe
wykorzystac istniejace podwieszenie
18 11-08, 1) - stup kotwowy 1 - 1 502 rurowe z lokaty toru 501 - wymiana
izolatordow na kompozyiewe

19. 11-08, 1] 11-06D - 1 1 - 502

przeniesienie odtacni ka 504 tor 502,
przeniesienie zasilania w nowe lokaty
likwidacja stupa PKP SKM kotwowego,

przewieszenie nastup PKP PLK,

20. 11-10, 1] stup krzyZowy 1 - 1 502

2]. 11-12, 1] 11-07D - - 1 - 502 . .
wykonanie cdciggu kotwowega do
bramki PKP PLK
22. 11-18, 1| 11-03D - - 1 - 502
wykorzysta¢istniejgce podwieszenie
23, 11-20, 1 -| stup rozjazdowy! 1 - 1 502 rurowe z lokaty toru 501 - wymiana

izolatoréw na kompozytowe
fikwidacja stupa PKP SKM kotwowego,
przewieszenie na stup PKP PLK,
wykonanie odciggu kotwowego do
bramki PKP PLE

4. 11-22, 1| 11-10D - 1 1 - 502

SUMA: 35 SUMA: 20 14
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