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Załącznik nr 1 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zadanie nr 1 

➢ PRZEDMIOT UMOWY 
 

Wymiana lin nośnych C95 na linii kolejowej nr 250 w następujących sekcjach: 

 

Lp. szlak/stacja Nr sekcji 
Nr toru/ 
rozjazdu 

Długość 
[m] 

Rodzaj sieci 

1. Gdańsk Wrzeszcz L-7 501 850 C95-2C-C120 

2. Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa L-11 501 823 C95-2C-C120 

3. Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa L-15 501 1257 C95-2C-C120 

4. Gdańsk Oliwa - Gdańsk Wrzeszcz L-16 502 1257 C95-2C-C120 

1. Sopot- Gdańsk Oliwa L-20 502 1202 C95-2C-C120 

2. Gdynia Orłowo L-29 501 1329 C95-2C-C185 

4. Gdynia Orłowo L-30 502 1329 C95-2C-C185 

 

 

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY 
 

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej: 

➢ właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na 

miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz wyłączenia 

napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związanie z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 

➢ demontaż lin nośnych C95; 

➢ demontaż wieszaków; 

➢ wymiana na nowe osprzętu lin nośnych (izolatory cięgnowe lin nośnych, śruby 

rzymskie, kompensatory skrętu); 

➢ montaż nowych wieszaków; 

➢ montaż nowych lin nośnych C95 na całych odcinkach sekcji; 

➢ pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej. 

 

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy. 

 

Materiały metalowe odzyskane w czasie realizacji robót należy przekazać we wskazane 

miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca 

zutylizuje we własnym zakresie. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami. Jeśli 

wymaga - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym uzgodnieniami 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu 

sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót, wykaz materiałów wbudowanych w 

zakresie ich rodzaju oraz ilości łącze z oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i  

wykonaniu prac zgodnie z istniejącymi instrukcjami i przepisami oraz oświadczeniem 

wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, 
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wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobów posiadających odpowiednia atesty 

oraz oddaniu remontowanych odcinków sieci trakcyjnej do pełnej eksploatacji. 

 

 

Zamawiający ma przewidziane zamknięcia torowe całodobowe w okresie do 

30.06.2021r. na poszczególne prace: 

➢ sekcja L-11 tor 501: od 28.05 godz. 23:00 do 31.05. godz. 04.00 

W przypadku pozostałych zamknięć torowych ustalić terminy z Dyspozyturą 

Przedsiębiorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  

zmiany organizacji ruchu pociągów - zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć 

wymagających zmiany organizacji ruchu pociągów, możliwość zamknięć w terminie od 

01.09.2021 r.). 

 

Skoordynować wymianę liny nośnej sekcji L-29 oraz L-30 z robotami związanymi z 

budową nowych rozjazdów i przebudowa sieci trakcyjnej w obrębie stacji Gdynia 

Orłowo. Przewidziany termin realizacji II kwartał 2021 r. 

Sekcje L-29 i L-30 podlegają przebudowie i podziale na dwie sekcje L-29a + L29b oraz 

L-30a + L30b. Wymienić liny nośne C95 w całym zakresie sekcji L-29 oraz L-30 

niezrealizowanych podczas zadania inwestycyjnego związanego z zabudową rozjazdów i 

sieci trakcyjnej stacji Gdynia Orłowo. Dokumentacja projektowa odnośnie zadania 

inwestycyjnego opublikowana 31.12.2020 r. na stronie www.skm.pkp.pl w dziale 

przetargi pod nazwą //„Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo” 

w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa 

oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku 

Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”// 

 

 

 

Sporządził: 

 

http://www.skm.pkp.pl/

