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SKMMU.086.34.20 Gdynia, 2020-10-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizacj¢ odcinka toru nr 501 linii kolejowej

nr 250 od km 0,530 do 0,970 - znak: SKMMU.086.34.20

I. Zamawiajacy przedstawia w zalgczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku
przedmiotowego postepowania, wraz z trescig pytan:
1.  Wykonawca prosi o0 wykreslenie § 5 ust. 1 pkt 19 Umowy o tresci:
Do obowiazkow WYKONAWCY nalezy ponadto, w szczegdlnosci:
19)  demontaz i montaz we wlasnym zakresie infrastruktury peronowej, jezeli zajdzie

taka konieczno$¢ oraz zabezpieczenie zdemontowanych elementow.

W dokumentacji postepowania, w tym w OPZ oraz w przedmiarze nie wystepuja pozycje
zwigzane z demontazem i montazem infrastruktury peronowej. Powyzsze stanowi
dodatkowy koszt po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie § 5 ust. 1 pkt 19 Umowy.
2.  Wykonawca prosi 0 wykreslenie § 8 ust. 17 Umowy o tresci:
ZAMAWIAJACY moze zazagda¢ od WYKONAWCY zabezpieczenia w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO zwrotu
od WYKONAWCY kwot wynikajacych z roszczen Podwykonawcy oraz zwigzanych z tym
poniesionych przez ZAMAWIAJACEGO kosztow oraz odszkodowania. W braku
zabezpieczenia ZAMAWIAJACY moze wstrzymaé si¢ z zaplata wynagrodzenia
WYKONAWCY.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.
3. Wykonawca prosi 0 zmiang i doprecyzowanie § 8 ust. 18 Umowy w sposob nastepujacy:
Naruszenie obowigzkow WYKONAWCY wynikajacych z peprzedzajgeyeh ustepow 12 -
16 uprawnia ZAMAWIAJACEGO do odstapienia od umowy w terminie okreslonym w §17

ust. 1 niniejszej umowy
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Wykonawca prosi o zmian¢ § 9 Umowy w sposob nastgpujacy:
Do obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy przekazanie protokolarnie placu budowy w
terminie nie p6zniejszym niz 7 3-(stownie: siedem trzech ) dni po podpisaniu umowy;

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Wykonawca prosi 0 zmiane¢ § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy w Sposob nastepujacy:

podstawe rozpoczecia odbioru eksploatacyjnego przedmiotu niniejszej umowy stanowi
telefoniczne lub e-mailowe zawiadomienie ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE.
Podstawe odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi pisemne
powiadomienie ZAMAWIAJACEGO przez Kierownika Budowy o zakonczeniu robot przez
WYKONAWCE;

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Wykonawca prosi o zmiang § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy w sposob nastepujacy:
ZAMAWIAJACY rozpocznie komisyjny odbior czgsciowy lub koncowy nie pdzniej niz w
ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowos$ci

. .  ZAMAWIAJACY iekomisvi 1bi6

do danego odbioru

4 7 r__e
N N N1E NAQ .

, powiadamiajgc WYKONAWCE na
pismie o terminie odbioru nie po6zniej niz 7 (stownie: siedem) dni przed odbiorem

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Wykonawca prosi o poprawe odestan w § 11 ust. 1 pkt 3,7 oraz 10 Umowy w sposob

nastepujacy:

3) WYKONAWCA w dniu zgloszenia przedstawi ZAMAWIAJACEMU dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w

§5 ust.1 pkt 9 10;
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7) ZAMAWIAJACY ma prawo odmoéwi¢ odbioru koncowego jezeli WYKONAWCA nie
wykonal przedmiotu umowy w calo$ci, nie wykonat wymaganych proéb i sprawdzen oraz
nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w pkt 3-4-, powiadamiajac WYKONAWCE
o0 odmowie odbioru na pi§mie nie pdzniej niz 7 (stownie: siedem) dni od dnia otrzymania
pisemnego zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru i zlozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w §5 ust.1 pkt 9;

10) WYKONAWCA zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie ZAMAWIAJACEGO o
usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia pkt 2-3 .

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Wykonawca prosi o zmiang § 12 pkt 2 lit. b Umowy w sposdb nastgpujacy:

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 (stownie: sze$¢dziesieciu) dni od
daty zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie lub zada¢ wykonania zakresu robot
obarczonego wada przedmietu-edbiory po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od
WYKONAWCY wyréwnania szkody wyniklej] z opdznienia oraz kar umownych za
opoznicnie. Postanowienia §17 ust. 1 zdanie ostatnie i §12 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Wykonawca prosi 0 wykreslenie lub poprawe odestania § 13 ust 4 Umowy w sposdb
nastepujacy:

4. W razie wystgpienia wad lub usterck, ZAMAWIAJACY zglosi je WYKONAWCY
niezwlocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin ich usunigcia. WYKONAWCA

zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek w terminie;-ekreslonym-w-§H ust-l-umeowy
tab-w-terminie uzgodnionym przez STRONY

W § 11 ust 1 nie wskazano terminu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu, zgodnie z ponizszy, brzmieniem:
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W razie wystgpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJACY zglosi je WYKONAWCY
niezwlocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajagc termin ich usunigcia. WYKONAWCA
zobowigzany jest do usuni¢cia wad i usterek w uzgodnionym przez STRONY terminie, nie

dhluzszym jednak niz 14 dni.

10. Wykonawca prosi o zmiang § 15 pkt 1 pkt 1,2 Umowy w sposob nastepujacy:

1) za zwloke w wykonaniu—przekroczenie—termind—wykenania przedmiotu umowy
okreslonego w §2 umowy - W wysokosci 0,2% (slownie: dwie dziesigte procenta)
wynagrodzenia netto okreslonego §14 ust. 1 - za kazdy dzien opdznienia,

2) za zwloke epéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji oraz rgkojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w §14 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki epéznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §13-% ust. 4 +-pkt9 na
usuni¢cie wad,

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

11. W § 15 ust. 2 Umowy Wykonawca prosi o obnizenie wysokosci tacznej kar umownych z
,»80%” na ,,30%".
Wystepujaca obecnie wysoko$¢ taczna do 80% jest warto$cig razaco wygorowana.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

12. Wykonawca prosi 0 wykreslenie § 15 ust. 3.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

13. Wykonawca prosi 0 wykreslenie § 15 ust. 3.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

14. Wykonawca prosi 0 zmiane § 17 ust 1 pkt 2 Umowy w sposob nastepujacy:
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WYKONAWCA popada w zwloke epéznia-si¢ z rozpoczeciem robot ponad 147 (stlownie:
czternascie siedem) dni;
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

15. Wykonawca prosi o zmian¢ § 17 ust 1 pkt 4 Umowy w sposob nastepujacy:
WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 7—3 (stownie: siedem #¥2y) dni nie majac
zezwolenia od os6b wystepujacych po stronie ZAMAWIAJACEGO;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

16.Czy jest mozliwos¢ ztozenia oferty w w/w przetargu za pomocg maila oraz z wykorzystaniem
podpisu elektronicznego?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Il. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 5 ust 1 pkt 6 Umowy i nadaje mu brzmienie:
,0) Wykonawca zobowigzany jest do zabrania i utylizacji wszystkich materiatow
nawierzchniowych powstatych w wyniku wykonanych prac. Przekaze on Zamawiajacemu

karte utylizacji odpadow.”

I1l. Zamawiajacy dokonuj zmiany terminu sktadania oraz otwarcia ofert na dzien 27.10.2020
I, godziny pozostaja bez zmian.

Stawomir k Signed by /
Jarostaw - LT, Podpisano przez:
Pipke Macigj Lignowski
Date/ Data: 2020-
10-22 10:39
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