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H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDOW SZYNOWYCH

Poznan, 23.04.2021 r.

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.o0.
ul. Morska 350A,

81-002 Gdynia

e-mail: przetargi@skm.pkp.pl

Nr dokumentu: TSH/£S/0087/2021

Dot. OGLOSZENIA O WSTEPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH, poprzedzajgcych postepowanie
o udzielenie zaméwienia publicznego na: ,Dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego
zespotu trakcyjnego z opcja dostawy dodatkowych maksymalnie dziewieciu fabrycznie nowych
elektrycznych zespotéw trakcyjnych wraz z dostawa sprzetu przeznaczonego do unowoczesnienia
zaplecza utrzymania taboru”.

Dziatajgc w imieniu H. Cegielski - Fabryka Pojazdéw Szynowych sp. z 0.0. (dalej jako FPS lub Spétka),
w nawigzaniu do OGLOSZENIA O WSTEPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH, poprzedzajgcych
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe jednego fabrycznie nowego
elektrycznego zespotu trakcyjnego z opcjg dostawy dodatkowych maksymalnie dziewieciu fabrycznie
nowych elektrycznych zespotow trakcyjnych wraz z dostawg sprzetu przeznaczonego do
unowoczesnienia zaplecza utrzymania taboru, zwracamy sie z wnioskiem o uwzglednienie w SIWZ
(dokumentacji planowanego postepowania przetargowego) ponizszych uwag i wnioskéw:

1. Warunek udziatu - wnioskujemy o uwzglednienie zapisu w postaci:

»..Wykonawca musi wykazac ze w okresie ostatnich 5 latach, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
- w tym okresie, wykonat nalezycie, (a w przypadku Swiadczer okresowych lub o charakterze cigglym rowniez
wykonuje nalezycie), co najmniej jedno zaméwienie polegajgce na: dostawie jednego fabrycznie nowego lub
modernizacji elektrycznego zespotu trakcyjnego stuzqcego do przewozu pasazerdéw, wraz z zezwoleniem na
dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Za pojazd zmodernizowany w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje sie pojazd, ktory zostat poddany
modernizacji w rozumieniu art. 4 pkt. 43 Ustawy TK."

Szczegbtowe uzasadnienie wniosku (w zakresie zmiany warunkéw udziatu) zostat przestany
Zamawiajagcemu pismem nr TSH/£S/0082/2021 z dnia 19.04.2021 r.

2. W dokumencie OPZ (punkt 10.2.7.) podano:
» Bateria akumulatorow ....- niklowo-kadmowa, w technologii wtdknistej,..”

wnosimy o0 zmiane zapisu na:
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» Bateria akumulatoréw ....- niklowo-kadmowa, w technologii wtdknistej lub spiekanej,..”

3. Zamawiajacy w punkcie 10.2.11 okresla wymagania dodatkowe:

»~ urzagdzenia majgce wptyw na bezpieczenstwo (m.in. urzagdzenia sterowania, kompresor pomocniczy do
jednorazowego podniesienia pantografu, zabezpieczenia ruchu i tgcznosci, wentylacja, oswietlenie)
muszg miec zapewniong rezerwe zasilania w energie elektryczng tj. zapewniong mozliwosc¢ zasilania z
alternatywnego zrodta;”

Prosimy o informacje, czy rezerwe zasilania w energie elektryczng ma zapewni¢ poktadowa bateria
akumulatoréw dobrana na podstawie bilansu energii?

4. OPZ w punkcie 10.5.8 stawia wymaganie:
»--a Ukfad sterowania musi umozliwia¢ testowe zatgczanie klimatyzacji kabin przy temperaturze
zewnetrznej od 12°C wzwyz i bez koniecznosci uruchamiania pojazdu zasilanego z 3kV DC.

Prosimy o informacje, czy testowe zatgczanie klimatyzacji kabin moze by¢ wykonane przy podtgczeniu
zewnetrznego zrddta zasilania 3x400 V AC okreslonego w pkt. 10.2.7.

5. OPZ w punkcie 10.8.2 ppkt. i) odnosi sie do ,,makiety systemu SIP, o ktérej mowa punkcie 10.8.
pkt 12".

Prosimy o poprawe - o makiecie jest mowa w pkt. 10.8, ppkt. p.).

Jednoczes$nie prosimy o potwierdzenie, ze makieta wymieniona w pkt.10.8 ppkt. p) i 10.8.1 ppkt. aa) oraz
10.8.2 ppkt. i) - to ta sama makieta.

6. OPZ w punkcie 10.8.5 pkpt. 0) stawia wymaganie ,Eksport odbywac sie powinien w momencie
znalezienia sie pojazdu w zasiegu sieci WiFi zainstalowanej w rejonie toréw odstawczych na terenie
siedziby Zamawiajgcego”.

Funkcjonalno$¢ komunikacji WiFi poktad- ziemia nie jest przypisany do zadnego z wymaganych urzgdzen.
Prosimy o uzupetnienie OPZ.

7. OPZ pkt.10.8.1 ppkt. c) oraz 10.8.7. ppkt. n) - prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza
potgczenie funkcjonalnosci terminala uktadu SDIP i terminala do prezentacji rozktadu jazdy w jednym
urzadzeniu.

8. OPZ pkt. 10.8.q - Zamawiajagcy wymaga spetnienia normy PN-EN 50155, natomiast zakres
temperatury pracy komputera poktadowego/ terminala stuzbowego rozktadu jazdy okreslony w
pkt.10.8.7 ppkt. n) jest niezgodny z tg norma. Prosimy o poprawe.

9. OPZ w pkt. 10.9.1 - Zamawiajagcy wymaga zastosowania dodatkowego akumulatora do zasilania
uktadu sygnalizacji pozaru oraz modutu komunikacyjnego oraz switchy. Prosimy o okreslenie
wymaganego czasu pracy uktadu dla poprawnego doboru elementéw uktadu.

10. OPZ wymaga zastosowania dodatkowych akumulatoréw: w pkt. 10.9.1 do zasilania uktadu
p.pozarowego, switchy i modutu komunikacyjnego oraz w pkt. 10.8.5 do zasilania uktadu monitoringu i
switchy.

Prosimy o informacje, czy zastosowane jednego uktadu zasilania systeméw IT opartg o jedng baterie
akumulatoréw i dedykowany do niej uktad tadowania wypetni w/w wymagania
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11. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy, § 1 (Przedmiot umowy) pkt. 2 - wnioskujemy o zmiane tresci
na nastepujacy:

JElektryczne zespofy trakcyjne oraz Sprzet, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostang
dostarczone do siedziby Zamawiajqcego, przez Wykonawce w terminach okreslonych w Harmonogramie
stanowiqgcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Termin wykonania Umowy w odniesieniu do pierwszego EZT
oraz Pierwszej Partii Sprzetu objetych gwarantowanym zakresem zamowienia wynosi 24 (trzydziesci)
miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Planowany termin wykonania zakresu zamowienia objetego
prawem opcji, czyli wykonania catosci zamdwienia okreslony jest na miesigc grudzieri 2023 r. Szczegbtowy
harmonogram dostawy poszczegdlnych EZT oraz partii Sprzetu, Zamawiajgcy i Wykonawca ustalg w terminie
do 45 dni po zawarciu Umowy, w formie pisemnego uzgodnienia.- Harmonogram realizacji przedmiotu
Umowy stanowigcego Zatqcznik nr 2 do niniejszej umowy”.

12. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy, § 1 (Przedmiot umowy) pkt. 3 - wnioskujemy o zmiane tresci
na nastepujacy:

JZastrzega sie, iz w Harmonogramie stanowigcym Zatqcznik nr 2 termin dostarczenia pierwszego EZT oraz
Pierwszej Partii Sprzetu nie moze byc péZniejszy, niz 24 miesigce od dnia zawarcia niniejszej Umowy, a terminy
dostaw kolejnych EZT winien by¢ roztoZzony réwnomiernie w czasie. Dostawa ostatniego pojazdu nie moze
nastgpic pézniej niz w miesigcu grudzieri 2023 r. Dostawa Drugiej Partii Sprzetu objetej prawem opcji winna
nastgpic w terminie dostawy pigtego EZT. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na okreslenie w Harmonogramie
innej czestotliwosci dostarczania pojazdow, przy zachowaniu réwnomiernego, co do zasady roztozenia
w czasie, z ewentualnymi odstepstwami, z tym zastrzezeniem, iz terminy dostawy gwarantowanego zakresu
zamowienia oraz realizacji catego zamdwienia wraz z prawem opcji okreslone w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu nie mogq by¢ w Harmonogramie zmienione. W przypadku braku uzgodnienia harmonogramu stosuje
sie terminy okreslone w zdaniu pierwszym i drugim niniejszego ustepu.”

13. Zalagcznik nr 2 Projekt Umowy, § 7 (Odpowiedzialno$¢ Stron za nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie umowy) - wnioskujemy o zmiane tresci na nastepujacy:

1. W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karqg umowng w wysokosci
5 % ceny brutto okreslonej zgodnie z paragrafem 5 ust. 5 Umowy. Niniejsze postanowienie pozostaje
w mocy takze po odstgpieniu od umowy.

2. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowiqzkéw wynikajgcych z zapisu § 3 ust. 17 Umowy
Wykonawca zostanie obcigzony karq umowng w wysokosci 2 500 zf (stownie: dwa tysigce piecset
ztotych) za kazdy dzieni zwtoki, lecz nie wiecej niz 250 000 z# (stownie: dwiescie pieédziesigt tysiecy
ztotych).

3. W przypadku zwtoki w dostawie Pierwszej lub Drugiej Partii Sprzetu lub ktdregokolwiek z pojazddw,
w stosunku do terminu okreslonego w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy (a w braku uzgodnienia Harmonogramu w stosunku do termindéw
okreslonych w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy), z przyczyn za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, zostanie on obcigzony karqg umowng w wysokosci 15 000 z¢ (sfownie pietnascie tysiecy
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ztotych) za kazdy dzieni zwtoki w dostawie pojazdu, lecz nie wiecej niz 500 000 z# (stownie: pieéset
tysiecy ztotych) za jeden pojazd oraz karg umowng w wysokosci 1 500 zt (stownie: tysigc pieéset
ztotych) za kazdy dzieri zwtoki w dostawie partii sprzetu, lecz nie wiecej niz 50 000 z¢ (pieédziesigt
tysiecy ztotych) za kazdq partie Sprzetu.

4. W przypadku zwtoki w przeprowadzeniu autoryzacji lub instruktazy pracownikow Zamawiajgcego,
0 ktorych mowa w 8§ 3 ust. 10-16 Umowy, z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
zostanie on obcigzony karq umowng w wysokosci 500 zt (sfownie: pieéset ztotych) za kazdy dzieri
zwtoki, lecz nie wiecej niz 25 000 z# (stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych).

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wady pojazdu i jej skutkéw powstatych w okresie
gwarandji jakosci i rekojmi za wady w terminach, o ktérych mowa w 8§ 9 ust.17 Umowy Wykonawca
zostanie obcigzony karq umowng w wysokosci 5 000 z# (sfownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzieri
zwtoki, w odniesieniu do kazdego z pojazddw, lecz nie wiecej niz 500 000 zf (sfownie piecset tysiecy
ztotych) za jeden pojazd. W przypadku ustalenia dtuzszego terminu naprawy, zgodnie z 8 9 ust. 18
Umowy, kary bedq naliczane poczqwszy od pierwszego dnia po uplywie tego terminu.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wady urzqdzeri wchodzqcych w sktad Sprzetu i jej
skutkéw powstatych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady w terminach, o ktérych mowa w § 9
ust 17 Umowy Wykonawca zostanie obcigzony karqg umowng w wysokosci 500 zt (sfownie: pieéset
ztotych) za kazdy dzien zwtoki, w odniesieniu do kazdego z urzqdzern wchodzqgcych w skfad sprzetu,
lecz nie wiecej niz 50 000 zt (sfownie: piecéset tysiecy zfotych) za jedno urzqdzenie. W przypadku
ustalenia dtuzszego terminu naprawy, zgodnie z § 9 ust. 18 Umowy, kary bedq naliczane poczgwszy od
pierwszego dnia po uptywie tego terminu.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wady pojazdu/déw i jej skutkéw powstatych w okresie
gwarandji jakosci i rekojmi za wady w terminach, o ktérych mowa w § 9 ust. 20 Umowy, Wykonawca
zostanie obcigzony karq umowngq w wysokosci 500 z# (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier zwtoki,
w odniesieniu do kazdego z pojazddw, lecz nie wiecej niz 125 000 z¢ (sfownie: sto dwadziescia pie¢
tysiecy ztotych) za jeden pojazd. W przypadku ustalenia dtuzszego terminu naprawy, zgodnie z § 9
ust. 18 Umowy, kary bedq naliczane od pierwszego dnia po uptywie tego terminu.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wady urzqdzenia wchodzgcego w sktad sprzetu i jej
skutkéw powstatych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady w terminach, o ktérych mowa w § 9
ust. 20 Umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 100 zt (sfownie: sto
ziotych) za kazdy dzieri zwtoki, w odniesieniu do kazdego z urzgdzeri wchodzgcych w sktad Sprzetu,
lecz nie wiecej niz 10 000 zt (sfownie: dziesiec tysiecy ziotych) za jedno urzqdzenie. W przypadku
ustalenia dtuzszego terminu naprawy, zgodnie z 8 9 ust. 18 Umowy, kary bedq naliczane poczqwszy od
pierwszego dnia po uptywie tego terminu.

9. W przypadku nie przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w § 3
ust. 2 Umowy w postaci projektu w terminach okreslonych w § 3 ust. 3 Umowy Wykonawca zostanie
obcigzony karami umownymi w wysokosci 1 500 zt (stownie: tysigc pieéset ztotych) za kazdy dzieri
zwtoki, lecz nie wiecej niz 150 000 z# (stownie: sto piecdziesigt tysiecy ztotych).

10. W przypadku obnizenia wskaZnika niezawodnosci Wn, wyznaczonego dla kazdego Pojazdu osobno,
obliczonego wg zasad podanych w § 8 ust. 35 Umowy dla kazdego kolejnego cyklu eksploatacji pojazdu,
ponizej wartosci 95 % Wykonawca zostanie obcigzony karg umowngq w wysokosci 50 000 zf (sfownie:
pieédziesigt tysiecy ztotych) za kazdy 1 % obnizenia Wn w kazdym cyklu eksploatacji pojazdu.
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11. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowiqgzku wynikajgcego z zapiséw § 3 ust. 41 Umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 1 500 z# (tysigc piecset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 450 000 zf (czterysta piecdziesigt tysiecy ztotych).

12. W przypadku usuniecia przez Zamawiajgcego wady wskutek nieprzystgpienia do Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 14 dni od powiadomienia o wadze (§ 9 ust. 15 Umowy) Wykonawca bedzie
zobowigzany zaptacic kare umowng w wysokosci pieciokrotnosci kary umownej za jeden dzier zwtoki
okreslonej w ust. 5 - 8 niniejszego paragrafu za kazdy przypadek odpowiednio opisany w ust. 5 - 8
niniejszego paragrafu.

13. tgczna maksymalna wartosc kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ zamawiajgcy wynosi 20 % ceny
brutto okreslonej zgodnie z postanowieniem & 5 ust. 5 Umowy.

14. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy, § 8 (Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy) pkt.1 -
whnioskujemy o zmiane tresci na nastepujacy:

~Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokosci 3 % ceny brutto
oferty zawierajqcej podatek VAT, za realizacje gwarantowanego zakresu przedmiotu umowy okreslonej w 8 5
ust. 1 Umowy, co Stanowi KWOLE ..........c.eeeeeeveneveveenene. (STOWNIE: ..o, ) W fOrmie ........ceeeeeveeeeenene. .

Zalacznik nr 4 do Umowy (Kody Zrédiowe) , § 4 pkt.1 - wnioskujemy o zmiane tresci na
nastepujacy:

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi zdeponowania koddéw Zrédtowych lub obowigzkowi
ich aktualizacji, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 50.000,00 z¢ (stownie
piecdziesigt tysiecy ztotych), za kazdy przypadek naruszenia, jezeli pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca nie naprawi naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w tym
wezwaniu.”

15. W dokumencie OPZ (punkt 2.2.8) podano:

"moc ciggta pojazdu - w zakresie od 3,4 do 4,0 MW - umozliwiajgca jazde pojazdu w petni obcigzonego z
zadanymi parametrami eksploatacyjnymi”

wnosimy o zmiane zapisu na:

"moc ciggta pojazdu - umozliwiajgca jazde pojazdu w petni obcigzonego z zadanymi parametrami
eksploatacyjnymi”

16. Zamawiajgcy okresla w punkcie 2.1.2 ilos¢ drzwi na - minimum 2 na czton pojazdu, natomiast w
punkcie 7.1.3 podaje - ilo$¢ drzwi na strone pojazdu - minimum 16.

Wnosimy o usuniecie zapisu dotyczgcego minimalnej ilosci drzwi na strone pojazdu (punkt 7.1.3.1) przy
pozostawieniu zapisu o minimalnejilosci drzwi na strone cztonu pojazdu (punkt 2.1.1).

17. OPZ w punkcie 10.1.3 Zamawiajgcy precyzuje ilos¢ odbierakéw pradu na: 4 sztuki.
Wnosimy o zmiane zapisu okreslajgcego ilos¢ odbierakéw pradu na : minimum 2 sztuki

18. OPZ w punkcie 7.1.3.1 Zamawiajacy okresla, ze ,...naped drzwi wykonany na Srubie, nie dopuszcza
sie rozwigzania z zastosowaniem napedu drzwi na pasku klinowym".
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Wnosimy o zmiane zapisu na:

»...naped drzwi wykonany na srubie lub pasku zebatym, nie dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem
napedu drzwi na pasku klinowym".

19. Zatgcznik nr 3 - OPZ pkt 1.3.b) - podane normy (palnosciowe) sg dla nowo projektowanych
pojazddéw nieaktualne i brakuje w podanej serii norm normy PN-EN 45545-2. Prosze o zwrdcenie uwagi
czy normy te maja by¢ zgodne z TSI LOC&PAS (z wydaniem z ktérego roku?, dla nowo projektowanego
pojazdu nie moze to by¢ TSI LOC&PAS 2014 - tak jak jest to podane w Tabeli 4, a powinno by¢ tak jak w
projekcie umowy Zatgcznik nr 2 8 2 m. in. pkt 20), czy zgodne z najnowszym wydaniem serii norm EN
455457

Ww. kwestia jest bardzo istotna m. in z powodu zobowigzan wynikajgcych z punktu 1.17.b).

20. Zatacznik nr 3 - OPZ Tabela 4 - Wykonawca rozumie, ze wykazanie zgodnosci z przepisami na
poziomie odpowiadajgcym tym przedstawionym w aktualnej Liscie Prezesa UTK z roku 2020 jest
wystarczajaca i nie bedzie wymagane wykazanie zgodnosci z nowszymi przepisami / normami, niz te jakie
sg przedstawione w ww. Tabeli 4 (przyjmujac dla nowo projektowanych pojazdéw wystepowanie klauzuli
"lub réwnowazne") i ww. Liscie Prezesa UTK z roku 20207 Prosimy o odpowiedz.

21. Zalacznik nr 2 (projekt umowy) w par. 3 ust. 28 zawarto odwotanie do nieprawidtowego ustepu
(powinno by¢ 27 zamiast 25),

22. Zatacznik nr 2 (projekt umowy) w par. 4 ust. 1 powinna by¢ mowa o czterech, a nie trzech
rodzajach odbioréw,

23. OPZ w punkcie 4.1 Skrajnia kinematyczna i statyczna precyzuje , .... musi miesci¢ siew zarysie
odniesienia G1 ....."

Wnosimy o zmiane zapisu na:

» -.. Musi miescic¢ sie w zarysie odniesienia G1 lub G2 .....

24. OPZw punkcie 6.1 Zamawiajacy podaje ze , .... muszg by¢ wykonane przez jednego producenta ....".
Prosimy o wykres$lenie tego zapisu lub szczegétowe jego doprecyzowanie.

25. OPZ w punkcie 1.13, 1.14 okresla ze:

"1. Zamawiajgcy wymaga zdeponowania kodow zrodtowych systemu dynamicznej informacg;i
pasazerskiej, emisji tresci multimedialnych oraz systemu centralnej aplikacji diagnostyczno zarzadzajace;j
(dyspozytorskiej), na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 4 do Umowy.

2. Wraz z kazdym EZT Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie programy komputerowe
(software) oraz programy wbudowane (firmware), w tym pliki konfiguracyjne i pliki projektu
(,Oprogramowanie”) wraz z bezterminowym prawem do korzystania z nich zgodnie z postanowieniami
Umowy, niezbedne w procesie obstugi, utrzymania i diagnostyki EZT. Wszystkie programy komputerowe
(software) oraz programy wbudowane (firmware), w tym pliki konfiguracyjne i pliki projektu, musza
umozliwia¢ Zamawiajgcemu samodzielng lub poprzez ustugodawcow obstuge, utrzymanie i diagnostyke
bez ograniczen w zakresie wszystkich prac do poziomu obstugi P4 wigcznie (nie dopuszcza sie
przekazania Oprogramowania o ograniczonych uprawnianiach i funkcjonalnosciach). Oprogramowanie
powinno umozliwia¢ obstuge w jezyku polskim (dotyczy m.in. interfejsu, parametréw oraz list btedow).
Do przekazanego oprogramowania nalezy zatgczy¢ kompletne instrukcje obstugi w jezyku polskim, a w
przypadku instrukcji obstugi sporzadzonych w innym jezyku dodatkowo ich ttumaczenie na jezyk polski.

H. Cegielski - Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z 0.0. | ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229, 61 - 485 Poznan

Dane Kontaktowe: telefon: +48 61 307 8000, Faks: +48 61 307 2888, Email: sekretariat@fpspoznan.pl, www.fpspoznan.pl
NIP 783-13-04-054, REGON 630908677 | KRS 0000069009-Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIl Wydziat Gospodarczv Kraiowego Reiestru Sadowego, Kapitat zaktadowy = kapitat wptacony = 56 332 536,00 PLN



r7r7

H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDOW SZYNOWYCH

3. Wraz z kazdym EZT Wykonawca dostarczy opis blokowy realizowanych funkcji uktadu sterowania
pojazdu (uzaleznien funkcjonalnych sterownikéw PLC uktadu napedowego, uktadu hamulcowego itp.)."

Uwzgledniajgc dotychczasowe doswiadczenia z realizacji podobnych projektéw uwazamy i jesteSmy
wrecz  przekonani, ze  powyzsze wymaganie jest bardzo trudne do realizacji,
az pewnoscig wigzac sie bedzie z koniecznosciag poniesienia dodatkowych, bardzo znaczacych naktadow
finansowych (z powodu braku woli firm tworzacych oprogramowanie do przekazywania kodow
zrédtowych, algorytmow dziatania itp.).

W zwigzku z powyzszym prosimy o ograniczenie tego zakresu do:
» --.. Przekazania programoéw diagnostycznych ...."

26. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy, w par. 3 ust. 28 zawarto odwotanie do nieprawidtowego ustepu
(powinno by¢ 27 zamiast 25),

27. Zalacznik nr 2 Projekt Umowy, w par. 3 ust. 42 wskazano, ze Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ Zamawiajgcemu wsparcie techniczne i inzynieryjne na potrzeby elementéw krytycznych dla
bezpieczehstwa oraz ich bezpiecznej integracji.

Prosimy o jasne wyartykutowanie na czym doktadnie to wsparcie ma polegac i na jakich zasadach sie
odbywag,

28. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy - w par. 4 ust. 1 powinna by¢ mowa o czterech, a nie trzech
rodzajach odbioréw. Prosimy o doprecyzowanie.

29. Zalacznik nr 2 Projekt Umowy - w par. 4 ust. 17, Zamawiajgcy zawart bardzo szeroka definicje
wad istotnych (uzasadniajgcych odmowe odbioru pojazdu). Dla uscislenia oraz w celu wiasciwej
interpretacji (juz w realizacji) niescistosci, prosimy o dotaczenie katalogu takich wad istotnych.

30. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy par. 4 ust. 22 Wnioskujemy o zmiane zapisu na:

.. W przypadku, jezeli wady stwierdzone przy odbiorze sg nieistotne Zamawiajacy dokona odbioru
wyznaczajgc w protokole odbioru termin na usuniecie wad w ciggu 14 dni, w trakcie ktérego Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wad i zgtoszenia do odbioru ich usuniecia. W przypadku, jezeli wadami
dotkniety jest EZT lub urzadzenie wydane Zamawiajgcemu usuniecie wady winno zosta¢ dokonane pod
adresem siedziby Zamawiajgcego. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo zadania ich usuniecia, prawo do ich usuniecia we wtasnym
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, do czego zastosowanie bedg mie¢ 8 7 ust. 13 i 14 Umowy lub
prawo obnizenia ceny o kwote konieczng do usuniecia wad.”

Przy niezdefiniowanym najkrotszym terminie usuniecia, powyzsza zmiana zapisu nadal daje mozliwos¢
usuniecia wady nieistotnej w terminie krétszym niz 14 dni,

31. Zatgcznik nr 2 Projekt Umowy par. 9 ust. 3 Wnioskujemy o zmiane zapisu na:

»- Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na bezawaryjng prace kazdego z pojazdow,
przez okres 2 (dwodch ) lat od daty podpisania Protokotu Przekazania do Eksploatacji, z tym, ze rekojmia
za wady i gwarancja jakosci na Oprogramowanie wynosi 8 (osiem) lat od daty podpisania Protokotu
Przekazania do Eksploatacji, rekojmia za wady i gwarancja jakosci na Dokumentacje, o ktorej mowa w 8
3 ust. 3 niniejszej Umowy, wynosi 4 (cztery) lata od daty podpisania Protokotu Przekazania do Eksploatacji
ostatniego z dostarczanych Pojazddw, gwarancja na Sprzet wynosi 2 (dwa) lata liczone kazdorazowo od
daty odbioru korhcowego kazdej partii Sprzetu. W zakresie wad pojazddw zagrazajgcych bezpieczenstwu
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ruchu kolejowego i tym samym zyciu ludzkiemu termin rekojmi za wady i gwarancji jakosci wynosi 10 lat
i zaczyna biec z dniem podpisania Protokotu Przekazania do Eksploatacji ostatniego z dostarczonych
pojazdow.
32. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy - par. 10 ust. 3 przewiduje obowigzek udostepnienia przez
wykonawce wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy, w tym dokumentéw finansowych.
Prosimy o doprecyzowanie katalogu takich dokumentéw.

Informujemy, ze wykonawca z uwagi na tajemnice przedsiebiorstwa (swojego i swoich kontrahentéw) nie
moze udostepnia¢ zadnych umoéw oraz dokumentdw towarzyszacych.

33. Zalacznik nr 2 Projekt Umowy - par. 13 ust. 13 wyklucza mozliwo$¢ zmiany umowy, z przyczyn
opisanych w ust. 2, polegajacg na zwiekszeniu ceny. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy wykreslenie
stéw ,....bez zwiekszenia ceny naleznej Wykonawcy".

Zamawiajacy nie jest wstanie przewidzie¢ jakie skutki i ich nastepstwa moga zaistnie¢ w przypadku
wystapienia sity wyzszej, a tym samym nie moze wykluczy¢ koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
wykonawcy.

34. Zatacznik nr 2 Projekt Umowy par. 9 ust. 17, 20, 22 i 23 - wykonawca wskazuje, ze przewidziane
w tych ustepach terminy wykonania sg razgco krotkie. Wnioskujemy o wydtuzenie kazdego z terminow
dwukrotnie.

35. Zatgcznik nr 4 OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT

Whnioskujemy o zmiane kryterium polegajacego na ocenie ilosci osi napednych. W przekonaniu
wykonawcy, przy obecnie okreslonym minimum osi napednych dla pojazdu (8 szt.) oceniana powinna
by¢ tylko i wytgcznie ilos¢ zastosowanych osi napednych, a nie ich stosunek do wszystkich osi na
pojezdzie. Kryterium wiasnie tak liczone nie bedzie w zadnym stopniu zawezeniem obecnych kryteriow,
aich rozszerzeniem z korzyscig dla Zamawiajgcego i podnoszgcg walory techniczne pojazdu.

36. Zatgcznik nr 2 Projekt Umowy par. 4 ust. 4 Wnioskujemy o zmiane zapisu na:
»... Program nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu najp6zniej do 120 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajacemu nie jest niezbedny taki program w tak szybkim czasie od podpisania umowy. Obecny
zapis u wykonawcy budzi szereg watpliwosci co do koniecznosci uzgadniania cyklu odbiorczego catego
pojazdu w 30 dni, jak zamawiajgcy oczekuje dostawy pierwszego pojazdu dopiero po praktycznie dwoch
latach.

Sprawe prowadzi:

tukasz Szaranek

Kierownik Projektu

Tel.: +48 537 300 018

E-mail: l.szaranek@fpspoznan.pl
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