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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Morska 350A

Miejscowos¢: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trojmiejski

Kod pocztowy: 81-002

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktow: Katarzyna Komakowska-Heliriska

E-mail: przetargi@skm.pkp.pl

Tel.: +48 587212929

Faks: +48 587212966

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: www.skm.pkp.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.skm.pkp.pl/o-nas/ogloszenia-o-przetargach/

Sekcja Il: Przedmiot

I.1)
I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielkos$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii
kolejowejnr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Numer referencyjny: SKMMU.086.16.20

Giéwny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

Krétki opis:

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeristwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej
nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia
Gtéwna

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)
VI.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e


mailto:przetargi@skm.pkp.pl
www.skm.pkp.pl
http://www.skm.pkp.pl/o-nas/ogloszenia-o-przetargach/
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Dane referencyjne ogtoszenia: 2020-048461
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2020/S 074-177177
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 10/04/2020

Sekcja Vil: Zmiany

VII.1)
VII.1.1)

VII.1.2)

VI1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgcg

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.14

Zamiast:

Ad. 11.2.7

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat przedmiot zamowienia w terminie do dnia 31.03.2023roku,przy
czym;

1. dokumentacje projekt. okreslong w Rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe — w terminie do 14 mies. od dnia zawarcia umowy,

2. Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiajacy i Wykonawca ustalg przed zawarciem umowy
Powinno by¢:

Ad. 11.2.7

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat przedmiot zamoéwienia w terminie do dnia 31.03.2023roku,przy
czym;

1. dokumentacje projekt. okreslona w Rozdziale 1l pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe — w terminie do 14 mies. od dnia zawarcia umowy,

2.Harmonogram Rzeczowy Zamawiajacy i Wykonawca ustalg zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5-11 umowy.
Numer sekgcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 20/07/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 31/07/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 20/07/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno by¢:

Data: 31/07/2020

Czas lokalny: 11:00

Inne dodatkowe informacije:
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