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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Morska 350A
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Komakowska-Helińska
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl 
Tel.:  +48 587212929
Faks:  +48 587212966
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.skm.pkp.pl/o-nas/ogloszenia-o-przetargach/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii 
kolejowejnr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Numer referencyjny: SKMMU.086.16.20

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej 
nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia 
Główna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-048461
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 074-177177
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/04/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Ad. II.2.7
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.03.2023roku,przy 
czym;
1. dokumentację projekt. określoną w Rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę – w terminie do 14 mies. od dnia zawarcia umowy,
2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą przed zawarciem umowy
Powinno być:
Ad. II.2.7
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.03.2023roku,przy 
czym;
1. dokumentację projekt. określoną w Rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę – w terminie do 14 mies. od dnia zawarcia umowy,
2.Harmonogram Rzeczowy Zamawiający i Wykonawca ustalą zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5-11 umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177177-2020:TEXT:PL:HTML
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