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« _Elektronicznie MOdyfikaCja
S*BWO m | r podpisany przez
Stawomir Szlendak U SKM I
Szlendak e mowanr SKM - ... /...
zawarta dnia ........ccceeveveveviieieieeeee, roku Gdyni pomiedzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TROJMIESCIE Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, ul. Morska
350a, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
Gdansk-Poinoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitat Zaktadowy 168
119 000,00 zt reprezentowang przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA,
w dalszej czesci zwanych takze tgcznie STRONAMI,
o nastepujgcej tresci:

§1
1. Stowniczek - llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) Umowie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe;

2) Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ program
funkcjonalno-uzytkowy dla zamowienia: Wykonanie dokumentacji projektowej i
realizacja prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Budowa
zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzadzania
informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca
Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Gtéwna”;

3) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa
zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzadzania
informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca
Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Gtéwna”, obejmujgce
zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych oraz spetnienie innych $wiadczen
wynikajgcych z niniejszej umowy wraz z zatgcznikami w postaci Programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU), SIWZ, przepiséw prawa, norm majgcych
zastosowanie, zwyczajoéw, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) Projektancie — nalezy przez to rozumieC osobe posiadajacg stosowne uprawnienia,
okreslone odrebnymi przepisami prawa;

5) Inspektorze — nalezy przez to rozumieC osobe reprezentujgcg Zamawiajgcego, ktoéra
petni funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym lub
Koordynatora nadzoru inwestorskiego, wykonujgca czynnosci w ramach kompetenc;ji
udzielonych przez Zamawiajgcego;

6) Ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez WYKONAWCE w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego o numerze referencyjnym:
SKMMU.086.16.20;
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7) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia dla
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego o numerze referencyjnym:
SKMMU.086.16.20;

8) Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektows,
zdefiniowang jako Dokumentacja projektowa w PFU;

9) Robotach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie prace i inne $wiadczenia w celu
wykonania przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci prace budowlane, montazowe i
instalacyjne oraz prace projektowe, programistyczne, prace zwigzane z
uruchomieniem i optymalizacjg systemow i prace pomocnicze;

10) Pracach — nalezy przez to rozumie¢ Roboty wg definicji z pkt 9 niniejszego ustepu.

11) Harmonogramie Rzeczowym Rzeezewe-Finansowym zwanym w tresci Umowy
Harmonogramem — nalezy przez to rozumie¢ dokument odzwierciedlajacy planowane
terminy realizacji planowang—realizacje Inwestycji iplanowanekoszty zwigzane—z
realizaciatejtnwestych

12) WYKONAWCY - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ztozyta oferte na
wykonanie zamowienia i zawarta niniejszg umowe lub osoby, w przypadku oséb
wspolnie wykonujgcych zamowienie (art. 23 ust. 1 Prawa zamowien publicznych);
osoby te ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13) sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ wyjatkowe zdarzenia lub okolicznosci, na
ktére Wykonawca nie ma wptywu, zewnetrzne w stosunku do przedsiebiorstwa
Wykonawcy, od ktérego nie mozna byto rozsadnie oczekiwaé wziecia ich pod uwage
w chwili sktadania Oferty i ktory nie mogt ich unikngé, wzglednie przezwyciezy¢ ich
skutkow, w szczegolnosci: kleski zywiotowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu, w tym
nadzwyczajne zjawiska pogodowe.

Definicje okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu majg zastosowanie takze w przypadku

zdefiniowanych poje¢ pisanych z matej litery, chyba, ze z kontekstu wynika cos$ innego.

Hierarchia waznosci dokumentéw:

W przypadku sprzecznosci w ustaleniach miedzy dokumentami lub w ramach tych

dokumentéw obowigzuje nastepujgca hierarchia waznosci:

1) Niniejsza Umowa - tres¢ bez zatgcznikdw;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczgca postepowania przetargowego
znak: SKMMU.086.16.20;

3) Program funkcjonalno-uzytkowy;

4) Oferta WYKONAWCY;

5) Harmonogram Rzeczowy Rzeezewo-Finansowy,

6) Pozostate zatgczniki do Umowy.

. Wymagania wyszczegolnione w chocby jednym dokumencie sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak jakby byly zawarte w pozostatych czesciach. W przypadku, jezeli dokument
nizszej rangi przewiduje surowsze wymagania wobec WYKONAWCY lub szerszy zakres
obowigzkow stosuje sie najsurowsze wymagania i zakres obowigzkéw uwzgledniajgce
wymagania wszystkich dokumentow tgcznie.

. Od dnia 17 czerwca 2020 r. przystanek Gdynia Stocznia otrzymat nowg nazwe Gdynia

Stocznia — Uniwersytet Morski. W Umowie i zatgcznikach do Umowy wszedzie tam , gdzie
jest mowa o przystanku Gdynia Stocznia nalezy przez to rozumie¢ przystanek Gdynia
Stocznia-Uniwersytet Morski.
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§ 2

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy ZAMAWIAJACY powierza a WYKONAWCA przyjmuje do

realizacji z nalezytg, najwyzszg profesjonalng starannoscig, w formule ,Zaprojektuj i
Wybuduj” zamoéwienie: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja Prac zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z
modernizacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji
Gdynia Gtéwna’ realizowane w ramach ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczehstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg
budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz perondéw na linii kolejowej nr 250”
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.

2. Ogolny zakres Inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego, m.in. obejmujgcej: wielobranzowy projekt budowlany, projekty
wykonawcze z podziatem na branze, przedmiar robét z kosztorysem i informacje BIOZ;

2) uzyskanie opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzeh Dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z ZAMAWIAJACYM,
rzeczoznawcami p. poz., sanit.-hig., bhp, ochrong s$rodowiska, konserwatorem
zabytkdéw i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu ZAMAWIAJACEGO ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktéorym mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1186
z pézn. zm.).;

5) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu ZAMAWIAJACEGO wszystkich innych decyz;ji
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe, rozpoczecie, przeprowadzenie i
ukonczenie Robdt;

6) wykonanie Robét;

7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na zgodne z
prawem przystgpienie do uzytkowania, a w szczegodlnosci na uzyskanie ostatecznej
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie;

8) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu ZAMAWIAJACEGO wszystkich decyzji
umozliwiajacych rozpoczecie eksploatacji i uzytkowanie zrealizowanej Inwestycji w
szczegolnosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku Dworca Podmiejskiego
Gdynia Gtowna;

9) udzielenie przez Wykonawce gwarancji ZAMAWIAJACEMU.

3. Przedmiot Umowy okreslony jest w sposob szczegdtowy w nastepujgcych dokumentach:

1) SIWZ stanowigcej Zatacznik nr 1 do Umowy;
2) Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz zatgcznikami, stanowigcym Zatacznik nr 2
do Umowy.

4. WYKONAWCA oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie wnikliwie z

dokumentami wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz oSwiadcza, ze sg one kompletne, spgjne,
wyczerpujgce oraz pozwalajg na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie z Umowa.
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5. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez ZAMAWIAJACEGO
Harmonogramem Rzeczowym przedstawmnym przez WYKONAWCE Ha;meneg#am

stanew&—za*a[e%mk—de—wqqew% W przypadku Jesh Strony nie uzgodnl’ry Harmonogramu

jeszcze przed zawarciem Umowy dokonajg jego uzgodnienia po zawarciu Umowy zgodnie
z nastepujacg procedurg. Projekt Harmonogramu winien by¢ sporzgdzony przez
WYKONAWCE, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (w szczegolnosci ust. 8-11
niniejszego paragrafu), w tym PFU (w szczegolnosci rozdziat Il pkt 5 i zatgcznik H do PFU)
ze szczegotowoscig wynikajgcg z zatgeznika H do PFU. WYKONAWCA przedstawi projekt
Harmonogramu do zatwierdzenia ZAMAWIAJACEMU nie p6zniej niz w terminie 21 dni od
dnia zawarcia Umowy. ZAMAWIAJACY ma prawo do zgtoszenia uwag do przedstawionego
mu projektu Harmonogramu w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania. WYKONAWCA
winien w terminie 10 dni poprawi¢ Harmonogram stosownie do otrzymanych uwag, chyba,
ze bylyby one niezgodne z Umowg, w tym z PFU lub przeciw ich uwzglednieniu
przemawiatyby wazne powody, ktére bedzie zobowigzany wykaza¢. W przypadku braku
zgodnos$ci Harmonogramu z postanowieniami Umowy, w tym z PFU ZAMAWIAJACY moze
odmoéwi¢ zatwierdzenia Harmonogramu. Przed odmowg zatwierdzenia Harmonogramu
ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE do jego poprawienia wyznaczajgc termin nie
krotszy niz 10 dni pod rygorem odmowy zatwierdzenia Harmonogramu i odstgpienia od
Umowy. Zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO Harmonogram zostanie podpisany przez
Strony i bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.

6. WYKONAWCA zobowigzany jest przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia
ewentualne zmiany w szezegétowsyrm-Harmonogramie wraz z uzasadnieniem.

7. ZAMAWIAJACY zatwierdza na piSmie lub odmawia zatwierdzenia zmian do
Harmonogramu, o ktérych mowa powyzej, w ciggu 10 dni roboczych od daty przedtozenia
ich do zatwierdzenia.

8. W odniesieniu do czesci perondw objetych zakresem Inwestycji t.j.: Gdynia Ortowo, Gdynia
Grabowek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Stocznia, Gdansk Stocznia i Gdansk Przymorze-
Uniwersytet nie jest mozliwe ustalenie obecnie w Harmonogramie definitywnych terminéw
niektérych prac. Jest to spowodowane okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Dlatego Wykonawca przygotowujgc Harmonogram, przyjmie terminy
przyblizone, dla niektérych prac, dla, ktérych przyjecie terminéw przyblizonych
przewidziano nlzeJ w uste;ple 9 nlnlejszego paragrafu.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany przyjgé w Harmonogramie nastepujgce zasady
okreslenia termindéw dla opisanych nizej prac, z uwzglednieniem zapisow PFU, w tym
Zatgcznika H do PFU:

1) Opracowanie i uzgodnienie Ogolnej koncepciji teleinformatycznej (Rozdziat | pkt 1
PFU) - termin wykonania mozliwie najwczesniejszy przypadajgcy przed uptywem
terminu na wykonanie Dokumentacji projektowej okreslonego w par. 3 ust. 1 pkt 5
lit. a) Umowy;

2) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej pozwalajgcej na
wykonanie prac okreslonych w Rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 8 PFU dla przystankow
Gdynia Redtowo, Gdynia Grabéwek, Gdynia Leszczynki - termin wykonania
mozliwie najwczesniejszy przypadajgcy, po opracowaniu i uzgodnieniu Ogolnej

4
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koncepciji teleinformatycznej, lecz przed uptywem terminu na wykonanie
Dokumentaciji projektowej okreslonego par. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) Umowy,;

3) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej okreslonej w Rozdziale
Il pkt 4.2 ppkt 4 PFU tiret drugie — termin po terminie wykonania Dokumentacji
projektowej okreslonego w par. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) Umowy, bezposrednio przed
wykonaniem prac na przystankach opisanych w pkt 6 niniejszego ustepu;

4) Wykonanie pozostatych (poza okreslonymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustepu) prac
dla przystanku Gdynia Redtowo okreslonych w Rozdziale Il pkt 4.2. ppkt 8 PFU—
termin mozliwie najwczesniejszy,

5) Wykonanie pozostatych (poza okreslonymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustepu) prac
dla przystankéw Gdynia Grabowek, Gdynia Leszczynki okreslonych w Rozdziale
Il pkt 4.2. ppkt 8 PFU - termin przyblizony: pierwsza potowa 2022 r. z
zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu;

6) Wykonanie pozostatych (poza okreslonymi w pkt 1 i 3 niniejszego ustepu) prac
dla przystankéw Gdynia Stocznia, Gdansk Stocznia, Gdynia Ortowo i Gdansk
Przymorze-Uniwersytet okreslonych w Rozdziale Il pkt 4.2. ppkt 4 tiret drugie PFU
- termin przyblizony: pierwszy kwartat 2023 r. z zastrzezeniem ust. 11

I 4 . s ol inie.
WYKONAWCA zobowigzuje sie dotozyC staran, by na przystankach opisanych w ust.
9 pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu skoordynowa¢ wiasne prace z pracami
modernizacyjnymi innych wykonawcow. ZAMAWIAJACY dotozy staran, by takag
koordynacje utatwi¢. Strony ustalajg, iz w przypadku przystanku, na kiérym prac nie
uda sie skoordynowac¢, WYKONAWCA wykona prace okreslone odpowiednio w pkt 4
lub 5 ust. 9 niniejszego paragrafu nie pozniej niz w terminie 3 miesiecy od zakonczenia
robot modernizacyjnych przez innego wykonawce. ZAMAWIAJACY zastrzega, iz
zaden z terminédw Harmonogramu lub wykonania prac okreslonego zgodnie z
niniejszym ustepem nie moze wykraczac poza termin koncowy inwestycji okreslony w

WYKONAWCA bedzie informowany przez ZAMAWIAJACEGO stosownie do rozdziatu
Il pkt 5 PFU o ogtoszeniu przetargu dotyczgcego modernizacji kazdego z peronow
opisanych w ust. 8 niniejszego paragrafu, o wyznaczonym w przetargu terminie
zakonczenia prac modernizacyjnych na kazdym z tych peronow, a takze o
rozstrzygnieciu przetargu, podpisaniu umowy o modernizacje kazdego peronu,
harmonogramie prac na kazdym peronie i o ewentualnych zmianach terminéw

5
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wykonania prac na kazdym peronie.

Przedmiot Umowy opisany powyzej w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu obejmuje
wszystkie Prace i swiadczenia konieczne do zaprojektowania i realizacji Inwestyciji,
przystgpienia do jej uzytkowania oraz wtasciwej eksploatacji, w tym takze te, ktére nie
zostaty wymienione w Umowie wraz z zatgcznikami.

WYKONAWCA bedzie zobowigzany do przygotowania w oparciu o Harmonogram
Rzeczowy i przediozenia ZAMAWIAJACEMU do akceptacji szczegdtowego
harmonogramu prac projektowych oraz szczegdtowych harmonograméw robét
okreslajgcych szczegotowe terminy, a w przypadku harmonogramu robot takze
sposob prowadzenia robot. WYKONAWCA bedzie zobowigzany przedkiadac
ZAMAWIAJACEMU szczegotowy harmonogram prac projektowych oraz szczegotowe
harmonogramy robo6t do akceptacji nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanych
rozpoczeciem prac projektowych lub  poszczegdlnych zakreséw robot opisanych w
rozdziale Il pkt 4.2. PFU, a w odniesieniu do zakreséw z rozdziatu Il pkt 4.2. ppkt4i 8
PFU dotyczacych poszczegolnych przystankow. ZAMAWIAJACY nie odmowi
akceptacji bez waznych, uzasadnionych powoddéw. Bez uzyskania akceptacji
ZAMAWIAJACEGO dla szczegdtowego harmonogramu robdt nie bedg one mogly
zostac rozpoczete.

14.W przypadku, gdy w odniesieniu do zakresu robét okreslonego w rozdziale Il pkt 4.2.

ppkt 2 PFU nie bedzie wymagane prawem uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
ani zawiadomienie o zakonczeniu budowy Wykonawca bedzie zobowigzany to
wykazacé w sposob niewatpliwy (np. dokumentem urzedowym) i przedtozy¢
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do zgodnego z prawem
przystgpienia do uzytkowania.

§3

Terminy wykonania Inwestycji

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Inwestycji bedgcych przedmiotem Umowy:

1)

2)

3)

4)

Przekazanie placu budowy - w terminie do 14 dni od daty przekazania
ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCE ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz nie wczesniej niz po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru Dokumentacji
projektowej,

Udostepnienie terenu w celu montazu urzgdzen na poszczegdlnych peronach — w
terminie do 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do realizacji
Prac,

Rozpoczecie robét budowlanych — w terminie do 7 dni od daty przekazania przez
ZAMAWIAJACEGO placu budowy,

Zamkniecia torowe — ZAMAWIAJACY udzieli na wniosek WYKONAWCY zamknie¢
torowych catodobowych, w godzinach 00.00-24.00, o tacznej dtugosci do
.................. dni, oraz zamknie¢ torowych nocnych w godzinach 23.00 — 4.00, na
zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, a w przypadku przekroczenia

6



Fundusze y URZAD MARSZALKOWSKI T, Unia Europejska
Europejskie AW ; p o héd P e
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ® szybka kolej micjska Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Reglonalnego

okresu zamknie¢ torowych catodobowych Iub nocnych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zap’faty op’fat oplsanych w ust 12 nlnlejszego paragrafu,

5) Wykonanie:

a) Dokumentacji projektowej okreslonej w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe — w terminie do 14
miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

b) Realizacji catosci przedmiotu Umowy (Inwestycji) w terminie do dnia 31 marca
2023 roku 34-pazdziernika-2022rokdy.

. Wykonana przez WYKONAWCE Dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana
ZAMAWIAJACEMU przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe celem uzgodnienia.
ZAMAWIAJACY ma kazdorazowo do 21 dni na wniesienie ewentualnych uwag i zastrzezen
do przedtozonych dokumentow, w tym projektu budowlanego. WYKONAWCA zobowigzany
jest kazdorazowo w terminie 14 dni do ustosunkowania sie i naniesienia poprawek/korekty
w zakresie uwag i zastrzezen wniesionych przez ZAMAWIAJACEGO.
W przypadku, jezeli tres¢ projektu budowlanego zmieni sie po uzyskaniu opinii i uzgodnien,
WYKONAWCA ma obowigzek ponownego uzgodnienia projektu budowlanego z
ZAMAWIAJACYM. WYKONAWCA  zobowigzany jest wowczas  dostarczy¢
ZAMAWIAJACEMU projekt budowlany, wraz z kompletem warunkéw, opinii i uzgodnien,
przed ztozeniem w imieniu ZAMAWIAJACEGO wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowe.
Stwierdzenie braku zastrzezen na pismie ze strony ZAMAWIAJACEGO do przedtozonego
przez WYKONAWCE projektu budowlanego stanowi podstawe do wystgpienia o
uzgodnienia oraz pozyskania w imieniu ZAMAWIAJACEGO decyzji o pozwoleniu na
budowe. Uzgodnienie projektu budowlanego przez ZAMAWIAJACEGO nie wyklucza
wprowadzenia zmian do projektu w wyniku pozyskanych uzgodnien od podmiotéw
zewnetrznych lub stanowiska organu wydajgcego pozwolenie na budowe. Zmiany te winny
by¢ przedstawione Zamawiajgcemu celem uzgodnienia zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu.

. Za date wykonania Dokumentac;ji projektowej okreslonej w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 1) PFU
uwaza sie date przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce Dokumentacji projektowe;j
wraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe i podpisania przez strony protokotu
odbioru powyzszych dokumentow.

. Za date wykonania Prac opisanych w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU uwaza sie date
odbioru Prac objetych pozwoleniem na budowe, poswiadczong protokotem podpisanym
przez strony po wykonaniu wszelkich Prac objetych zakresem opisanym w rozdziale Il pkt
4.2 ppkt 2 PFU, w tym po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

. Za date wykonania Prac opisanych w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 3) PFU uwaza sie dzien
odbioru Prac opisanych w rozdz. Il pkt 4.2 ppkt 3) PFU, poswiadczong protokotem
podpisanym przez strony po wykonaniu wszelkich Prac.

. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uznaje sie date odbioru korncowego
Inwestycji, dokonang po wykonaniu wszelkich Prac zwigzanych z Inwestycjag.
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Terminy posrednle realizaciji InwestyCJl okresla Harmonogram stanowacy Zalacznlk nr 4

9.

10.

11.

12.

Zamkniecia torowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu sg planowanymi
zamknieciami torowymi i bedg one udzielane przez Zamawiajgcego na wnioski Wykonawcy
ztozone na 90 69 dni przed planowanym zamknigciem catodobowym oraz na 7 dni przed
planowanym zamknieciem nocnym, przy czym fgczna ilos¢ dni wszystkich zamknie¢ nie
moze przekraczac liczby dni okreslonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. Zarébwno w
przypadku zamknie¢ torowych catodobowych , jak i w przypadku zamknie¢ torowych
nocnych nie bedzie mozliwe jednoczesne zamkniecie dwoéch toréow. Oznacza to, ze
kazdorazowo moze by¢ zamkniety tylko jeden tor. Wykonawca nie bedzie zobowigzany do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego optat za te zamkniecia torowe.
Zamknieciami torowymi wynikajgcymi z niedotrzymania czasu planowanych zamknieé
torowych okreslonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu bedg zaréwno:

1) zamkniecia torowe bedgce przedtuzeniem poszczegolnych planowanych

zamknie¢ debewyeh catodobowych lub nocnych,
2) zamkniecia torowe udzielone ponad fgczny czas wszystkich planowanych
zamknie¢ torowych catodobowych okreslony w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

Za zamkniecia torowe wynikajgce z niedotrzymania czasow planowanych zamknieé
torowych w kazdym z przypadkéw okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu Wykonawca
bedzie zobowigzany do zapftaty na rzecz Zamawiajgcego optaty okreslonej w pkt 29 oraz w
razie koniecznosci odwotania pociggu rozktadowego takze optaty okreslonej w pkt 11,
Cennika ustug dodatkowych stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Decyzji nr 7/2019 Prezesa
Zarzgdu — Dyrektora Przedsigbiorstwa z dnia 23 stycznia 2019 roku, zwanego dalej
Cennikiem, ktory to Cennik stanowi zatgcznik nr 5 do umowy niniejszej. Optata z pkt 29
bedzie wyliczona jako iloczyn liczby godzin i kwoty okreslonej w pkt 29 Cennika. Kazda
rozpoczeta godzina bedzie liczona za petng. Optata z pkt 11 Cennika bedzie wyliczona za
kazdy odwotany pocigg rozktadowy niezaleznie od tego, czy odwotanie dotyczyto catosci,
czy czesci trasy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty tych optat za okresy
miesieczne w terminie do dnia 14 kazdego miesigca za miesigc poprzedzajgcy. Optaty te
stanowig kary umowne w rozumieniu art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego.

§4

. WYKONAWCA wykona Dokumentacje projektowg zgodnie z Umowg, programem

funkcjonalno-uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej i technologicznej przez osoby
wykwalifikowane i posiadajgce uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opatrzona w oswiadczenie Projektanta, ze projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. O$wiadczenie to bedzie stanowic¢ integralng czes¢ projektu budowlanego.
WYKONAWCA zobowigzuje sie przygotowac i uzyska¢ wszelkie wymagane decyzje,
uzgodnienia i inne dokumenty wymagane w postepowaniu o0 wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe. ZAMAWIAJACY udzieli w tym celu WYKONAWCY stosownego
petnomocnictwa w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia takiego wniosku przez
WYKONAWCE zawierajgcego tre$¢ petnomocnictwa oraz uzasadnienie, W przypadku,
jezeli w celu wystawienia petnomocnictwa konieczne bedzie doreczenie  przez
WYKONAWCE ZAMAWIAJACEMU dodatkowych dokumentéw ZAMAWIAJACY wezwie
WYKONAWCE do ich doreczenia wskazujgc te dokumenty. Termin 7 dni roboczych bedzie

8



g Eun. ot e e
w takim przypadku liczony od dnia doreczenia przez WYKONAWCE dokumentow
wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO.

4. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie jej opracowywania konsultowana i
uzgadniana przez WYKONAWCE z ZAMAWIAJACYM zgodnie z PFU i postanowieniami
§3 ust. 2 - 4 Umowy.

5. Odbiér Dokumentacji projektowej nastgpi w terminie 14 dni po jej przekazaniu
ZAMAWIAJACEMU wraz ostatecznym pozwoleniem na budowe i jej zbadaniu przez
ZAMAWIAJACEGO, po podpisaniu protokotu z przedwdrozeniowego testu PSIM, o ktérym
mowa w Rozdziale Il pkt 3.19.2 PFU oraz po stwierdzeniu, ze jest ona bez zadnych wad.
Dokumentem potwierdzajgcym odbiér przez Zamawiajgcego Dokumentacii projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacii projektowej podpisany przez obie Strony Umowy. Odbiér
przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej nie powoduje ograniczenia zakresu
Robét oraz ograniczenia wymagan okreslonych w PFU i jezeli realizacja Inwestycji bedzie
wymagaé wykonania Prac, ktére nie zostaly ujete w Dokumentacji projektowej
WYKONAWCA bedzie zobowigzany Dokumentacje projektowg uzupetnié, a w razie innej
niezgodnosci z PFU bedzie zobowigzany dokumentacje poprawic.

6. Przekazanie Dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu przekazania,
ktérego integralng czes¢ stanowi¢ bedzie wykaz przekazanych opracowan wraz z
pisemnym oswiadczeniem, ze dostarczony Projekt jest wykonany zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz majgcymi zastosowanie normami, ze jest kompletny z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

7.WYKONAWCA zobowigzuje sie nabyc i przenies¢ na ZAMAWIAJACEGO catos¢ autorskich
praw majgtkowych do Dokumentacji projektowej, na nastepujgcych polach eksploatacii:
1) powielenie dowolng technikg w catoéci lub czesci, w szczegdlnosci wykonanie

kserokopii, lub za pomoca skanera, przy uzyciu technik magnetyczno-optycznych;

2) wykonanie Robdét na podstawie projektu;

3) wprowadzenie do obrotu, najem i uzyczenie;

4) wprowadzenie utworu do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej lub
multimedialnej, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej w tym internetu i intranetu;

5) wykorzystania utworu w catosci lub w czesci dla celéw postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wybér WYKONAWCY robdét budowlanych wg projektow
sporzadzonych na podstawie utworu;

6) uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen i innych podobnych orzeczen, niezbednych
do wykonania, eksploatacji, przebudowy i rozporzgdzania Inwestycjg w szczegdlnosci
zorganizowania jej finansowania, w tym z wykorzystaniem srodkéw Unii Europejskiej;

7) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub kopii egzemplarzy dzieta;

8) publikacji utworu,

9) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w artykule 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2019 r., poz.
1231 z pdzn. zm.).

8. ZAMAWIAJACY moze opisanymi wyzej prawami dowolnie rozporzgdzac.

9. WYKONAWCA zobowigzuje sie naby¢ i przenies¢ na ZAMAWIAJACEGO réwniez prawa
do wykonywania i zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego na polach
eksploatacji opisanych w wust. 7 niniejszego paragrafu, w tym zaleznego prawa
wynikajgcego  z wykonania przez wybrane przez ZAMAWIAJACEGO osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisow Prawa Budowlanego
opracowanych na podstawie utworu — utwordw zaleznych, projektéw architektonicznych,
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budowlanych w tym budowlanych zamiennych i wykonawczych i korzystania z tych
utworéw. Obowigzek WYKONAWCY opisany w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu do nabycia
i przeniesienia na ZAMAWIAJACEGO autorskich prawa majgtkowych i praw do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego obejmuje takze
prawa autorskie do oceny skutkéw dla ochrony danych osobowych (Data Protection Impact
Assessement, ktore WYKONAWCA bedzie zobowigzany sporzgdzi¢ zgodnie z ust. 12
niniejszego paragrafu.

10.Przejscie praw autorskich, w tym praw opisanych w ust. 9 niniejszego paragrafu, nastagpi z
dniem przekazania Dokumentacji projektowej ZAMAWIAJACEMU bez koniecznosci
skladania dodatkowych oswiadczen, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1
Umowy.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji Dokumentacji projektowej opisanej w
PFU i jej poprawienia na kazdym etapie realizacji Umowy.

12. WYKONAWCA przygotowujgc Dokumentacje projektowg wykonawczg winien uwzglednic
przepisy dotyczgce ochrony danych osobowych, w tym obowigzki ZAMAWIAJACEGO jako
administratora danych osobowych, w szczegdélnosci danych pozyskanych z monitorowania
miejsc dostepnych publicznie za pomocag urzadzen opto-elektronicznych. W ramach
Dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
ocene skutkéw dla ochrony danych osobowych (Data Protection Impact Assessement — art.
35 rozporzadzenia opisanego ponizej w ust. 13), ustali¢ czy przetwarzanie danych
osobowych moze nies¢ wysokie ryzyko dla oséb fizycznych, ktérych dane dotyczg i
uwzgledni¢ wnioski zmniejszajgce ryzyko w przygotowywanej Dokumentacji projektowej i
w realizacji niniejszej umowy.

13.Wykonawca przygotowujgc Dokumentacje projektowg oraz realizujgc Umowe wdraza
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony
danych osobowych w celu spetnienia wymogdéw Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 (dalej nazywanego RODO).

14.W ramach Dokumentacji projektowej WYKONAWCA bedzie zobowigzany do
przygotowania przedmiaru robdt z kosztorysem. Z uwagi na wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w niniejszej umowie, Strony ustalajg, iz bedzie to kosztorys stanowigcy
szczegotowe rozbicie ceny ryczaltowej wynikajgcej z Oferty sporzgdzone zgodnie z
zasadami okreslonymi w rozdziale Il pkt 3.2.2 PFU i zgodnie z ust. 15 i 16 niniejszego
paragrafu. Tak przygotowany kosztorys — rozbicie ceny ryczaltowej bedzie stuzyt do
rozliczen czesciowych miedzy Stronami, z tym zastrzezeniem, iz nie bedg to rozliczenia
definitywne, a catosciowe rozliczenie zostanie dokonane po odbiorze koncowym Inwestycji.
Wszedzie tam, gdzie w niniejszej umowie, w tym w PFU mowa o kosztorysie nalezy przez
to rozumie¢ opisane w niniejszym ustepie szczegbdtowe rozbicie ceny ryczattowe;.

15. kaczna wartos¢ Robot wynikajgca z kosztorysu stanowigcego szczegotowe rozbicie ceny
ryczattowej musi by¢é réwna wartosci wynagrodzenia ryczattowego WYKONAWCY
wynikajgcego z jego Oferty.

16. Warto$ci podanych nizej zakresobw Robdét nie mogg przekraczaé okreslonych ponizej
udziatéw procentowych w cenie Oferty:

1) Dokumentacja projektowa (Rozdziat Il pkt 4.2. ppkt 1 PFU) - zgodnie z Ofertg — nie wiecej
niz 6%,

2) Nadzor autorski — zgodnie z Ofertg — nie wiecej niz 2,1%,
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3) Roboty dot. budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Gtéwna wraz z
modernizacjg peronu i uktadu torowego (Rozdziat Il pkt 4.2. ppkt 2 PFU) — nie wiecej niz
42%,

4) System PSIM - (Rozdziat Il pkt 4.2. ppkt 3 PFU) — nie wiecej niz 2,1%,

5) Prace na przystankach i stacjach (Rozdziat Il pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU) — dla kazdego
przestanku lub stacji nalezy okresli¢ wartosci w przedziale nie mniej niz 1,8% i nie wiecej niz
3%, a tgcznie wartosci prac tych prac nie moze przekraczaé¢ 47,8%.

§5
Nadzér autorski
1. WYKONAWCA jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane przy realizacji Inwestycji wykonywanej w oparciu
o przygotowang przez niego Dokumentacje projektowa.
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
1) potwierdzanie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci robét budowlanych
z opracowang Dokumentacjg projektowg;
2) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych opracowanej Dokumentacji projektowej i
zawartych w niej rozwigzan;
3) uzupetnianie szczeg6tow opracowanej Dokumentacji projektoweyj;
4) kwalifikacja zmian koniecznych do wprowadzenia do Dokumentacji projektowej w
Swietle zatwierdzonego projektu budowlanego;
5) realizacja zadan projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwigzan dodatkowych
i zamiennych, we wszystkich przypadkach, gdy taki obowigzek wynika z
obowigzujgcych przepiséw oraz z Umowy, w tym z PFU — dotyczy w szczegdlnosci
rozwigzan projektowych zamiennych, ktérych koniecznosé wprowadzenia wynikac
moze z btedéw Projektanta (np. nieuwzglednionych kolizji, mozliwych do przewidzenia
w fazie projektowania, badz przyjetej btednej technologii robét), a nadto uzgadnianie
zastosowania materiatu do Robdt objetych pozwoleniem konserwatora zabytkow oraz
zastosowania materiatu, gdy Dokumentacja projektowa szczegdtowo go nie okresla lub
zastosowania innego materialu w stosunku do okreslonego w Dokumentacji
projektowej;
6) udziat w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbioréw robét budowlanych,
naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp.
3. Miejsca wykonywania nadzoru autorskiego:
1) teren budowy;
2) siedziba biura budowy;
3) siedziba ZAMAWIAJACEGO;
4) Dbiuro projektowe;
5) miejsce spotkania dot. Inwestycji lub miejsce pracy komisji odbioréw robot;
6) inne lokalizacje, w ktorych pobyt okaze sie niezbedny dla wykonania Inwestycji lub
realizacji przedmiotu Umowy.
4. Za pobyt na budowie uwaza sie wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego w kazdej z
lokalizacji wymienionej w ust.3.
5. Prace okreslone w ust. 2 powyzej bedg wykonywane do zakonczenia i odbioru koncowego
Inwestycji.
6. Czestotliwos¢ pobytu Projektanta na budowie uzalezniona bedzie od biezgcych potrzeb.
Czynnosci nadzoru autorskiego dokumentowane bedg w wymaganych przypadkach
wpisem do dziennika budowy.
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7. Nadzor autorski moze by¢ petniony réwniez na zgdanie ZAMAWIAJACEGO przekazane
faxem, listem poleconym do siedziby WYKONAWCY lub pocztg elektroniczna.

8. Zawiadomienie o zgdaniu nadzoru uznaje sie za skutecznie doreczone, jesli zostato
zgtoszone do WYKONAWCY w godz. 8.00 — 15.00 w dni robocze, tj. od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. WYKONAWCA zobowigzuje sie
do podjecia czynnos$ci niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia od ZAMAWIAJACEGO, nie
pozniej niz w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia, z zastrzezeniem, ze termin ten
uptywa w najblizszy dzien roboczy.

9. WYKONAWCA zobowigzuje sie powierzy¢ wykonywanie czynno$ci z zakresu nadzoru
autorskiego wylgcznie projektantom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie.

10. WYKONAWCA zobowigzuje sie naby¢ i przenies¢ na ZAMAWIAJACEGO w ramach
wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1 Umowy prawa autorskie majgtkowe i prawo do
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji
wymienionych w § 4 ust 8 niniejszej umowy do prac projektowych wykonanych w ramach
nadzoru autorskiego. Prawa te przejdg na ZAMAWIAJACEGO z momentem przekazania
bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen. Przez przekazanie rozumie sie w tym
przypadku takze naniesienie zmian na Dokumentacji projektowe;j.

11. Czynnosci nadzoru autorskiego dokonywane zgodnie z ust. 2 pkt 2-5 niniejszego paragrafu
wymagajg akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

12. W zakresie okre$lonym w par. 5 ust. 2 pkt 2-4 Umowy konieczne jest kazdorazowo
powiadomienie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej o podejmowanych czynnosciach
w celu uzyskania akceptacji ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY udzieli odpowiedzi
(akceptacji lub jej odmowy) w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych. Odnosnie
czynnosci dokonywanych zgodnie z postanowieniem par. 5 ust. 2 pkt 5 Umowy
odpowiednie zastosowanie ma procedura uzgadniania okreslona w par. 3 ust. 2i 3 Umowy
z tym , ze termin uzgodnienia przez ZAMAWIAJACEGO bedzie wynosit do 5 dni
roboczych. Do odbioru dokumentacji wykonanej na podstawie par. 5 ust. 2 pkt 5
odpowiednie zastosowanie maja postanowienia par. 4 ust. 4-6 Umowy, z tym , ze termin
odbioru bedzie wynosit do 5 dni roboczych od przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji projektowej dotyczacej rozwigzania dodatkowego Iub
zamiennego, w szczegoblnosci opisu i rysunku.

§6
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego
1. ZAMAWIAJACY w szczegolnosci:

1) przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy,

2) udzieli Wykonawcy na jego wniosek petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego do wiasciwych urzeddéw i innych podmiotéw, w celu uzyskania
uzgodnien, pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie oraz innych pozwolen
niezbednych dla realizacji Inwestycji i przystgpienia do jej eksploatacji;

3) umozliwi Wykonawcy dostep do terenu zarzgdzanego przez Zamawiajgcego w celu
wykonania przez Wykonawce badan i sprawdzen gruntu w terminie pieciu dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia,

4) ma prawo do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odno$nie uzycia materiatéw,
a takze metody realizacji robot w Swietle wymogow stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze WYKONAWCA ma prawo do uzycia jedynie materiatdw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;
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5) ma prawo do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikow zatrudnionych przy realizacji
Umowy pod katem zgodnosci z przepisami prawa pracy;

6) dokonuje kontroli jakosci robot, badan i pomiaréw, uczestniczy w pobieraniu prébek,
analizuje raporty z wynikow badan przedkfadane przez Wykonawce, uczestniczy w
czynnosciach odbioru;

7) ustanawia nadzor inwestorski.

2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora, wigzgce sg ustalenia dokonane przez Wykonawce z Zamawiajgcym za
wyjatkiem przypadkow wyraznie stwierdzonych w Umowie.

3. Inspektor nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z zawartej Umowy.

4. Korespondencja pisemna pomiedzy Inspektorem a Wykonawcg w sprawach
merytorycznych budowy prowadzona jest wylgcznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy
lub poprzez pisemne oswiadczenia, ktérych kopie przekazywane sg niezwitocznie
Zamawiajgcemu.

5. W sprawach dotyczacych innych zobowigzah umownych, do ktérych kontroli zostat
upowazniony Inspektor, dopuszcza sie stosowanie innych form polecen i zawiadomien
pisemnych - pismo, notatka pisemna, faks, droga elektroniczna — potwierdzonych przez
Wykonawce (kierownika budowy lub robét).

6. ZAMAWIAJACY w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze przeprowadzi¢ u Wykonawcy
audyt bezpieczenstwa zgodnie z wlasnym Systemem Zarzgdzania Bezpieczenstwem w
transporcie kolejowym oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa dla podmiotéw
rynku kolejowego w celu sprawdzenie zdolnosci do realizacji ustug w zakresie budowy lub
modernizacji infrastruktury kolejowej zwigzanej bezposrednio z prowadzeniem ruchu
kolejowego (w tym zawiera sie nawierzchnia kolejowa, sie¢ trakcyjna). Audyt moze
obejmowac:

1) Zapoznanie si¢ z posiadanymi przez firme systemami zarzgdzania, certyfikatami,

Swiadectwami jakosci oraz opiniami klientéw firmy,
2) Zapoznanie sie ze stosowanymi procedurami w procesie realizacji zamdéwionej ustugi
(w tym z procesem reklamacyjnym),

3) Przeglad kompetencji zawodowych pracownikow zwigzanych z realizowang ustug,

4) Ocena sposobu komunikowania sie z zamawiajgcym,

5) Ocena zaplecza technicznego niezbednego do realizacji zamowionej ustugi,

6) Zapoznanie sie z metodykg prowadzenia nadzoru wewnetrznego nad jakoscig

realizowanych ustug.

7. Jezeli WYKONAWCA nie bedzie posiadat ubezpieczen o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 36
i ust. 13 -19 niniejszej umowy - ZAMAWIAJACY moze zawrze¢ takle ubezpleczenla lub
przediuzy¢ je na koszt Wykonawcy & ,
te#m+na—na—dekename—ubezp+eezema—h+b—1€ge—p&ed+uzema. w taklm przypadku
ZAMAWIAJACY moze potrgci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem
ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

§7
Obowiazki WYKONAWCY
1.WYKONAWCA w szczegodlnosci obowigzany jest do:
1) opracowania Dokumentacji projektowej;
2) wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego o pozwolenie na budowe oraz nalezyte
nadzorowanie procesu wydawania pozwolenia na budowe;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)
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przystgpienia do robot budowlanych po przekazaniu placu budowy;

realizacji Umowy zgodnie z jej trescig oraz jej Zatgcznikami, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa i majgcymi zastosowanie normami technicznymi;
nabycia w celu realizacji Umowy z—wiasnayeh nieuzywanych i fabrycznie nowych
materiatéw i urzgdzen — o ile inne zapisy szczegdtowe nie stanowig inaczej - ktére
odpowiadajg co do jakosci wymogom dotyczgcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z trescig art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z pdzn. zm.). nieobcigzonych
prawami 0sob trzecich;

uzyskania pisemnej aprobaty ze strony Zamawiajgcego, Inspektora oraz w wymaganych
przypadkach Projektanta, na materiaty, urzadzenia i oprogramowanie, ktore zamierza
wykorzysta¢ do realizacji Prac, przed ich wbudowaniem, po przedstawieniu kart
materiatowych z niezbednymi zatgcznikami;

wyznaczenia i skierowania do realizacji zamdwienia oraz utrzymania przez czas
konieczny do realizacji zamowienia Project managera i wszystkich oséb, ktore zgodnie
z rozdziatem V pkt 3 i 4 SIWZ WYKONAWCA powinien skierowa¢ do realizacji
zamowienia, spetniajgcych podane w SIWZ wymagania, w szczegolnosci Projektantéw
poszczegdélnych branz budowlanych, koordynatora dla procesu projektowania, osoby
do kierowania budowg oraz osob do kierowania robotami posiadajgcych kwalifikacje
okreslone w SIWZ, oséb dla petnienia nadzoru autorskiego; zmiana ktoérejkolwiek z oséb
wymaganych zgodnie z SIWZ w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi byc¢
uzasadniona przez WYKONAWCE na pismie i wymaga akceptacji przez
Zamawiajgcego; ZAMAWIAJACY akceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
o0s6b bedg spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ;

zapewnienia i pokrycia kosztéw obstugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie
realizowanych Robat;

wykonania na wtasny koszt i wlkasnym staraniem zasilania placu budowy w energie
elektryczna, wode, ciepto i inne niezbedne media do wykonania przedmiotu Umowy wraz
Z ponoszeniem kosztow ich poboru dla potrzeb budowy, w tym réwniez kosztow
odprowadzenia nieczystosci statych i ciektych na rzecz dostawcéw mediéw w okresie
realizacji zadania;

opracowania projektu organizacji ruchu w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz
dokonania wszelkich uzgodnien, a takze potrzebnych oznakowan na czas realizaciji
kazdego zadania az do zakonczenia catosci Inwestycji;

zapewnienia sukcesywnego transportu materiatdbw do miejsc wykonania Robét oraz
wywoz na biezgco zdemontowanych odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
zapewnienia i przestrzegania przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy na budowie
oraz przepisdw przeciwpozarowych;

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych Robdt dla pasazerdw,
okolicznych mieszkancdw, instytucji i przedsiebiorcéw;

stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu;

informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania robo6t budowlanych zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu;
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16) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie
do dnia zgtoszenia zakonczonych Prac do odbiorow okreslonych w rozdziale Il pkt 4.2
ppkt 2), 3) i 4) PFU;

17) przygotowania — w zakresie wykonanych Robot - wszystkich wymaganych przepisami
dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie, pozyskanie w
imieniu Zamawiajgcego niniejszego pozwolenia na uzytkowanie i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koncowego okreslonego w rozdziale Il pkt
4.2 ppkt 2) PFU;

18) zapewnienia na wtasny koszt i wkasnym staraniem wymaganego zaplecza budowy z
zapewnieniem potrzebnych mediéw;

19) likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu w terminie do dnia odbioru
koncowego okreslonego w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU;

20) zapewnienia dla zakresu Robdét ujetych w Umowie statego nadzoru osoby uprawnionej
do prowadzenia zleconego zakresu Robét oraz personelu odpowiednio przeszkolonego,
posiadajgcego aktualne badania lekarskie i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
stosownie do danej branzy;

21) na zadanie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych podmiotow, przerwania Robot na
budowie oraz zabezpieczenia wykonanych Robét na koszt wiasny;

22) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajgcego;

23) ubezpieczenia na swoj koszt ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu i ich
kontynuowania, w tym budowy oraz poszczegolnych perondw w okresie prowadzenia na
nich Prac instalacyjno — montazowych, obiektow, Robét i urzgdzen od szkdéd mogacych
wystgpi¢ i od zdarzeh nagtych zgodnie z ust. 13, 18 i 19 niniejszego paragrafu;

24) dokonania na wiasny koszt zabezpieczenia wszystkich elementéw infrastruktury,
zaréwno Zamawiajgcego, jak i podmiotow zewnetrznych, w sgsiedztwie, ktdrych bedag
trwaty Prace budowlane i montazowe;

25) zagospodarowania wszelkich odpadow powstatych w wyniku realizacji Umowy
stosownie do przepisow ustawy o odpadach, w tym na biezgco utrzymywania w
czystodci i porzadku placu budowy oraz wywozenia na swéj koszt wszelkich
nieczystosci, gruzu i odpadéw powstatych w trakcie wykonywania robot objetych
niniejszg Umowa;

26) przekazania do siedziby SKM srodkéw trwatych lub ich czesci oraz przedmiotow
wskazanych w ,Wykazie srodkoéw trwatych znajdujgcych sie w obszarze Inwestycji”,
ktéry przekazany zostanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO w dniu
przekazania placu budowy;

27) naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkdd na mieniu, w tym we wtasnosci lub mieniu
0s6b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub przez osoby,
za ktdére on odpowiada;

28) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk moggcych stanowi¢ zabytki w
rozumieniu przepisow ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami —
postepowania zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzymania Rob6t w niezbednym
zakresie i zabezpieczenia znaleziska, informujgc o znalezisku wifasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw (a je$li to niemozliwe — wiasciwego wojta,
burmistrza lub prezydenta miasta) oraz Zamawiajgcego;

29) zapewnienia, ze wykonywane Roboty nie naruszajg w zaden sposob praw wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej osdb trzecich (w tym w szczegodlnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastgpito, WYKONAWCA
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32)
33)

34)

35)
36)

37)
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zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkoéd z tego tytutu wyniktych oraz do
zwolnienia ZAMAWIAJACEGO z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu takich naruszen,
w szczegolnosci zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez
niego z tego tytutu szkody, a w razie potrzeby wzig¢ udziat w toczgcym sie postepowaniu
sgdowym, np. wstgpi¢ po stronie ZAMAWIAJACEGO do postepowania sgdowego
wszczetego przeciwko nim w charakterze interwenienta ubocznego;

dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia przez
ZAMAWIAJACEGO procesu oceny ryzyka zwigzanego z realizacjg zadania — zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z
dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie
wyceny i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L
121 7 03.05.2013 r.); WYKONAWCA bedzie zobowigzany do udziatu w procesie oceny
przeprowadzanej przez ZAMAWIAJACEGO w zakresie realizowanego zamoéwienia;
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Inspektor Nadzoru lub ZAMAWIAJACY wskaze w okresie realizacji przedmiotu
Umowy;

utrzymania porzadku i czystoéci na placu budowy az do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot w odniesieniu do poszczegdinych zakresow Prac oraz w
trakcie usuwania wad;

zaplanowania harmonogramu Prac, w taki sposéb, aby mogty by¢ one prowadzone
ciggle (bez przerw), bez wzgledu na warunki atmosferyczne. Warunki atmosferyczne
(temperatura, opady $niegu, deszczu, gradu i inne) nie sg podstawg do zmiany terminu
realizacji niniejszej umowy;

nabycia i przeniesienia na ZAMAWIAJACEGO wtasnosci wszystkich egzemplarzy
programow komputerowych niezbednych do wiasciwego korzystania z Inwestycji wraz
z prawem do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem w zakresie wymaganym
wedtug PFU, nieograniczonym w czasie i nie podlegajgcym wypowiedzeniu wynikajgcym
z legalnego wejscia w ich posiadanie, w petnym zakresie wynikajgcym z przepisu art. 75
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z p6zn. zm.) oraz udzielenia lub przeniesienia praw z
licencji do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem wymaganym wedtug PFU,
na czas nieoznaczony, nie podlegajgcej wypowiedzeniu i nie ograniczajgcej opisanych
wyzej praw wynikajgcych =z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim, a nadto
WYKONAWCA dostarczy odpowiednie certyfikaty legalnosci nabytych przez
Zamawiajgcego programow komputerowych;

aktualizacji oprogramowania serwerowego oraz klienckiego VMS i PSIM do najnowszej
dostepnej wersji (na koszt WYKONAWCY i bez dodatkowego wynagrodzenia) przez
okres co najmniej 5 lat od momentu odbioru koncowego Inwestycji (do aktualizaciji
stosuje sie postanowienie pkt 34 niniejszego ustepu),

posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci oraz posiadania i uzytkowania mienia, ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej projektantow (architektow i inzynierébw budownictwa),
zgodnie z ust. 13-17 niniejszego paragrafu;

nabycia od tworcy i przeniesienia na ZAMAWIAJACEGO autorskich praw majatkowych
do projektu obudowy (wzoru przemystowego) kolumny (stupka) INFO/SOS oraz
uprawnienia do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowego;
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38) koordynacji Prac i wspotpracy w niezbednym zakresie, zaréwno na etapie projektowania
jak i realizacji Prac, z podmiotami wykonujgcymi modernizacje poszczegdinych peronow
opisanych w § 3 ust. 13 i 14 niniejszej umowy;

39) spetnienia wymogow dotyczgcych ochrony danych osobowych wynikajgcych z
przepisow prawnych krajowych oraz z prawa Unii Europejskiej,

40) zaprojektowania i wykonania rozwigzania zamiennego, prawidtowego pod wzgledem
technicznym, technologicznym, materiatowym i funkcjonalnym, w miejsce rozwigzania
lub zatozenia przyjetego w PEY Dokumentacji projektowej, tylko w przypadku, jezeli
bedzie to konieczne w celu wykonania niewadliwego przedmiotu Umowy, gdy wykonanie
niewadliwego przedmiotu Umowy w oparciu o rozwigzanie lub zatozenie przyjete w PFY
Dokumentaciji projektowe]j bytoby niemozliwe;

41) zapewnienia, iz budowle i urzgdzenia, dla ktérych zgodnie z przepisami wymagane sg
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu bedg zaopatrzone w wymagane
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, dopuszczajgce do eksploatacji bez
jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych, wraz z odpowiednimi certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z typem, opisane w art. 4 pkt 15, 15b i 35c ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

42) zastosowania materiatéow, podzespotéw, budowli i urzgdzen, dla ktérych zgodnie z
przepisami wymagane sg certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania
sktadnika interoperacyjnosci, opisane w art. 4 pkt 34b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym oraz deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania
skfadnika interoperacyjnosci opisane w art. 4 pkt 35b tejze ustawy zaopatrzonych w te
certyfikaty i deklaracje, z tym, iz WYKONAWCA nie ma obowigzku: uzyskania
certyfikatu weryfikacji WE podsystemu, ani posredniego certyfikatu weryfikacji WE
podsystemu, ani uzyskania lub wystawienia deklaracji weryfikacji WE podsystemu ani
posredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu opisanych w art. 4 pkt 34 , 34a, 35 i
35a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

43) wykonywania prac zgodnie z Instrukcja SKM d-1 ,Warunki Techniczne utrzymania
nawierzchni na torach zarzgdzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp.
z 0.0.” wprowadzonej uchwatg nr 261/2017 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 18 grudnia 2017 r. stanowigcg Zatgcznik nr 8 do umowy
niniejszej oraz zgodnie z Instrukcjg SKM d-14 ,0 dokonywaniu pomiaréw i badan i oceny
stanu torow zarzgdzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.”
wprowadzong uchwatg nr 248/2015 Zarzagdu PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie
Sp. z 0.0. z dnia 16 pazdziernika 2015 r., w zakresie ktérego dotyczg te instrukcje, z
zastrzezeniem postanowien odnosnie stosowania tejze instrukcji zawartych w Rozdziale
Il punkcie 1.5.1 PFU.

2. Wolg Stron jest, by ZAMAWIAJACY na podstawie niniejszej umowy uzyskat
nieograniczone w czasie i nie podlegajgce wypowiedzeniu prawo do korzystania z
oprogramowania komputerowego w zamian za wynagrodzenie wchodzgce w sktad
ryczattowego wynagrodzenia WYKONAWCY okreslonego w paragrafie 9 ust. 1
Umowy. Dlatego licencje na cate oprogramowanie stanowigce przedmiot umowy sg
udzielane na czas nieoznaczony bez mozliwosci ich wypowiedzenia. Strony
zastrzegajg ponadto, iz niezaleznie od praw wynikajgcych z licencji
ZAMAWIAJACEMU bedzie przystugiwaé prawo korzystania z programéw
komputerowych zgodnie z przeznaczeniem, wynikajgce z nabycia egzemplarzy
programow komputerowych okreslone w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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wg wskazéwek ZAMAWIAJACEGO i w uzgodnieniu z nim.

4. Prawa autorskie majgtkowe do projektu obudowy (wzoru przemystowego) kolumny
(stupka) INFO/SOS Wykonawca przeniesie na ZAMAWIAJACEGO na wszystkich
znanych w momencie zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci:

1) zwielokrotnienie poprzez wykonanie kolumn (stupkéw) INFO/SOS wg projektu
w celu ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

2) Zwielokrotnienie dowolng technikg w catosci lub czesci, w szczegdlnosci
wykonanie kserokopii, lub za pomocg skanera, przy uzyciu technik
magnetyczno-optycznych, drukarskich i reprograficznych,

3) wprowadzenie utworu do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej lub
multimedialnej, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowe;j i
teleinformatycznej w tym Internetu i intranetu,

4) wprowadzenie do obrotu, najem i uzyczenie oryginatu i egzemplarzy,

5) publikacja, wystawienie, wyswietlenie i publiczne udostepnianie utworu w
dowolny sposob, w tym za posrednictwem Internetu, w ksigzkach i
czasopismach.

WYKONAWCA przeniesie takze na ZAMAWIAJACEGO prawo zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych na opisanych wyzej w niniejszym ustepie polach eksploataciji.

5. Przejscie wilasnosci oraz praw licencyjnych do oprogramowania nastgpi z momentem
odbioru kohcowego robot bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen.

6. WYKONAWCA nabedzie od Twoércy projektu obudowy kolumny/stupka INFO/SOS na
podstawie pisemnej umowy i przeniesie na ZAMAWIAJACEGO nie poOzniej niz przed
odbiorem koncowym robot pisemng umowag uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracii
wzoru przemystowego.  Jednocze$nie WYKONAWCA  wyda ZAMAWIAJACEMU
oryginalny egzemplarz pisemnej umowy z tworca, na podstawie ktorej z tworcg przeniost
na WYKONAWCE autorskie prawa majgtkowe do projektu obudowy kolumny (stupka)
INFO/SOS oraz uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowego, a
takze dokumentacje projektowg kolumny (stupka).

7. Strony zobowigzujg sie do wspétdziatania w celu spetnienia wszystkich wymagan w
zakresie ochrony danych osobowych, ktére okreslone sg w Rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ,RODO” oraz
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innych przepisach o ochronie danych osobowych, zwanych tgcznie prawem o ochronie
danych osobowych, w szczegodlnosci zobowigzujg sie do:
a) Zapewnienia, ze dane osobowe beda przetwarzane tylko wowczas, gdy bedzie istniata
wiasciwa podstawa prawna ich przetwarzania a osoby, ktérych dane dotyczg bedg o tym
poinformowane;
b) Udzielania sobie wzajemnie pomocy we wtasciwym spetnieniu obowigzkow
informacyjnych wobec oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przetwarzane w toku
realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 14 RODO; W szczegdélnosci WYKONAWCA
zobowigzuje sie do niezwlocznego doreczenia klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik
nr 10 do Umowy osobom fizycznym, ktdre podpisaty w jego imieniu umowe, sg wymienione
w umowie jako osoby wyznaczone do jego reprezentowania oraz, ktorych dane bedg
przekazane ZAMAWIAJACEMU w zwigzku z realizacjg Umowy;
c) Wspotpracy w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z
realizacjag Umowy, w szczegolnosci poprzez wzajemne informowanie sie niezwtocznie o
zdarzeniach majgcych znaczenie dla bezpieczenstwa danych osobowych lub moggcych
skutkowac naruszeniem ochrony danych osobowych, kazdym przypadku ztozenia wniosku,
zgdania i sprzeciwu przez osobe, ktérej dane sg przetwarzane w ramach niniejszej umowy,
w trybie okreslonym w Rozdziale Il RODO oraz podjetych dziataniach w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych w ramach Umowy przez organ nadzorczy lub inny
organ panstwowy. W-przypadku—jezeli-w-celu-realizacji-niniejszei-umowy-WYKONAWGCA

WYKONAWCA zobowigzuje sie zaplanowac¢ realizacje Umowy w taki sposéb, by unikngé
lub zminimalizowaé koniecznos¢ powierzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO
przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy takie powierzenie w celu realizacji
niniejszej umowy bedzie konieczne WYKONAWCA zobowigzany bedzie zapewnic
wdrozenie odpowiednich srodkéw, w tym technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, w szczegodlnosci RODO i
chronito prawa oséb, ktérych dane dotyczg oraz wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU przed
rozpoczeciem przetwarzania danych, iz zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia tych
srodkow, w tym uwzgledni¢ koniecznos¢ powierzenia przetwarzania danych Wykonawcy w
ocenie skutkbw dla ochrony danych osobowych, ktérg przygotuje zgodnie z
postanowieniem paragrafu 5 wust. 12 niniejszej umowy w celu przedfozenia
ZAMAWIAJACEGO do zatwierdzenia. WYKONAWCA zobowigzuje sie, iz w razie, gdy
przez wykonaniu niniejszej umowy zaistnieje potrzeba zawarcia umowy w celu powierzenia
WYKONAWCY przetwarzania danych osobowych, zawrze z ZAMAWIAJACYM na jego
zgdanie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz do marca 2023 r. umowe o przetwarzanie danych
osobowych zgodnie 2z postanowieniami ust. 7-10 niniejszego paragrafu oraz
obowigzujgcymi przepisami.
Przetwarzanie danych, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie odbywato sie
na zasadach okreslonych w art. 28 ust 3 RODO:
a) przetwarzanie bedzie odbywato sie tylko w celu realizacji Inwestyciji, tylko w zakresie i
tylko przez czas, jakie beda konieczne do realizacji Inwestycji i odbioru Prac;
b) przetwarzaniu bedg podlega¢ dane pochodzgce z monitoringu wizyjnego, a w
szczegolnosci: wizerunki osdb przebywajgcych na obszarze infrastruktury kolejowej
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d)

f)

9)

h)

10.
a)

b)

oraz przylegtej, przede wszystkim: podroznych, kontrahentow, pracownikow
ZAMAWIAJACEGO, pracownikéw WYKONAWCY i Podwykonawcow oraz Dalszych
Podwykonawcow;
przetwarzanie bedzie dopuszczalne wylgcznie na podstawie udokumentowanego
polecenia ZAMAWIAJACEGO i w sytuaciji gdy ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze dane sg
przetwarzane niezgodnie z przepisami lub niniejszg umowg lub bezpieczenstwo
przetwarzania danych jest zagrozone bedzie mogt w kazdej chwili nakazac
WYKONAWCY zaprzestania przetwarzania danych i usuniecia lub zwrdcenia
ZAMAWIAJACEMU wszelkich danych osobowych oraz usuniecia wszelkich ich
istniejgcych kopi, a WYKONAWCA bedzie zobowigzany niezwiocznie zastosowaé sie
do polecen i nakazow ZAMAWIAJACEGO;
na zgdanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA bedzie zobowigzany udostepnic
ZAMAWIAJACEMU pozyskane dane osobowe w zwigzku z realizacja zapisow
niniejszej umowy;
WYKONAWCA zapewni, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych
zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu
ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy;
WYKONAWCA podejmie odpowiednie $rodki w celu zapewnienia bezpieczenstwa
przetwarzania danych w szczegolnosci wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32
RODO;
WYKONAWCA bedzie przestrzegat warunkow korzystania z ustug innego podmiotu
przetwarzajgcego okreslonych w art. 28 RODO, w tym zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO
nie skorzysta z ustug innego podmiotu bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO;
ZAMAWIAJACY nie odmoéwi takiej zgody, jesli zagwarantowane bedzie wdrozenie
Srodkow , o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z przepisOw prawa i niniejszej umowy oraz realizacja uprawnien
ZAMAWIAJACEGO, w szczegdlnosci tych opisanych w niniejszym ustepie 9;
WYKONAWCA w razie potrzeby i w miare mozliwosci bedzie pomagat
ZAMAWIAJACEMU wywigzac sie z jego obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
w szczegodlnosci obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w
zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11l RODO oraz obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 RODO;
WYKONAWCA po zakonczeniu realizacji Umowy stosownie do decyzji
ZAMAWIAJACEGO usunie lub zwréci mu wszelkie dane osobowe oraz usunie
wszelkie ich istniejgce kopie;
WYKONAWCA udostepni ZAMAWIAJACEMU wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym ustepie 9 oraz umozliwi
ZAMAWIAJACEMU, w tym upowaznionej przez ZAMAWIAJACEGO osobie
przeprowadzanie kontroli ich spetnienia, w szczegolnosci audytow, w tym inspekcji i
bedzie pomagat w ich przeprowadzeniu.
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkow wynikajacych z ust. powyzszych, zobowigzany
jest do:
ograniczenia do przetwarzania danych osobowych wytgcznie na polecenie pisemne
Zamawiajgcego,
zobowigzania os6b (pracownikéw) aby realizowali czynno$ci w oparciu o wystawione
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych wg zapiséw art. 29 RODO,
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Cc) zapewnienia, aby osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowigzaty sie do zachowania ich w tajemnicy zaréwno w trakcie trwania

umowy jak i po jej ustaniu (art. 28 ust. 3 lit. b RODOQ),

d) wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
stopien bezpieczehstwa odpowiadajgcy poziomowi ryzyka naruszenia praw lub
wolnosci 0séb fizycznych wg zapisow art. 32 RODO,

e) niekorzystania z sub-procesoréw (w przypadku dalszego powierzania) bez pisemnej
zgody ZAMAWIAJACEGO,

f)  okreslenia miejsca, w ktérych bedzie przetwarzat dane osobowe,

g) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania, rejestru naruszen ochrony
danych, rejestru komunikacji z osobg fizyczng w zakresie wykonywania jej praw,

h) wspotdziatania z ZAMAWIAJACYM w wykonywaniu jej zadan jako administratora
danych, obejmujgcych zapewnianie bezpieczenstwa przetwarzania, prowadzenie
oceny skutkow (jezeli jest wymagane) i uprzednich konsultacji, (np. moze sie zdarzyc,
ze WYKONAWCA zbierajgc dane w imieniu administratora danych, bedzie realizowat
w jego imieniu obowigzek administracyjny — art. 15 RODO),

i) niezwlocznego zgtoszenia naruszeh do ZAMAWIAJACEGO (osoby prowadzacej
umowe) nie pozniej niz w terminie 12 godzin od powziecia informacji o naruszeniu
ochrony danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO, dowodnego
zabezpieczenia naruszen, opisania naruszenia wg zapisow art. 33 ust. 3 RODO,

i) zaptaty odszkodowania osobie fizycznej w zwigzku z wystgpieniem naruszenia jej
danych osobowych po wystosowaniu takiego zgdania przez osobe fizyczng,

k) udostepniania administratorowi wszelkich informacji zwigzanych z przetwarzaniem
przez niego danych osobowych w oparciu o zapisy umowy oraz do umozliwiania
przeprowadzenia audytéw i wspodtdziatania w ich trakcie,

[) niezwlocznego dowodnego usuniecia powierzonych danych osobowych (protokoét)
zaréwno w wersji elektronicznej jak i papierowej wraz z dokumentacjg towarzyszaca
realizacji powierzonych celow przetwarzania lub dowodnego przekazania wszystkich
powierzonych dokumentéw w formie papierowej i elektronicznej zawierajgcych dane
osobowe (protokot), w sposéb okreslony przez Zamawiajgcego,

m) niezwtocznego poinformowania ZAMAWIAJACEGO o jakimkolwiek postepowaniu
administracyjnym lub  sadowym, decyzji  administracyjnej,  orzeczeniu,
zapowiedzianych kontrolach, inspekcjach, jezeli dotyczg one danych osobowych
powierzonych przez ZAMAWIAJACEGO,

n) zaptaty kar umownych za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z zapisami
umowy, przede wszystkim zapisami RODO Ilub innych aktéw normatywnych
regulujgcych obszar przetwarzania danych osobowych,

0) nieprzekazywania powierzonych danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy, bez uprzedniej wyraznej zgody ZAMAWIAJACEGO, wyrazonej w formie
pisemnej.

11. Wniosek WYKONAWCY, o ktérym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 6 Umowy nie uzyska aprobaty
w przypadku, jezeli przedstawiony materiat, produkt, oprogramowanie itp. nie bedzie
zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Jako réwnowazne ze sformutowaniem
.,aprobata” uwaza sie sformutowania ,akceptacja” lub ,zatwierdzenie”. Wniosek moze
zosta¢ zwrocony WYKONAWCY przez Inspektora Nadzoru lub ZAMAWIAJACEGO w
celu dokonania okreslonych uzupetnien (aprobata warunkowa). Aprobata warunkowa
bedzie stosowana w przypadkach, gdy zdaniem Inspektora Nadzoru Iub
ZAMAWIAJACEGO bedzie potrzebne uzupetnienie wniosku lub zatgcznikéw do wniosku,
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w tym uzupetnienie wniosku o aprobate Projektanta (lub osoby sprawujgcej nadzér
autorski).

12. Wnioski WYKONAWCY, o ktérych mowa w par. 7 ust. 1 pkt 6 Umowy wymagajg aprobaty

13.

14.

zaréwno Inspektora Nadzoru, jak i ZAMAWIAJACEGO, Wniosek o aprobate, o ktorej
mowa w par. 7 ust 1 pkt 6 Umowy, Wykonawca winien skierowac¢ do Inspektora Nadzoru
(oryginat) oraz jednoczesnie ZAMAWIAJACEGO (odpis — moze by¢ w formie
elektronicznej). Wniosek winien by¢é kompletny i posiadaé wszystkie niezbedne do oceny

whniosku zatgczniki. Wniosek i zatgczniki muszg mie¢ jednoznaczng i czytelng forme. W

pierwszej kolejnosci czynnosci zwigzanych z aprobatg (tj. aprobata/aprobata warunkowa

/odmowa aprobaty) dokona Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych (tj. od

poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczac od dnia
dostarczenia wniosku przez Wykonawce. Po zajeciu stanowiska przez Inspektora
Nadzoru WYKONAWCA powinien wniosek wraz z pisemnym stanowiskiem Inspektora
Nadzoru odebrac od Inspektora Nadzoru i doreczy¢ ZAMAWIAJACEMU, ktory czynnosci
zwigzanych z aprobatg (ij. aprobata/aprobata warunkowa/brak aprobaty) bedzie
zobowigzany dokona¢ w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przez
WYKONAWCE wniosku z pisemnym stanowiskiem Inspektora Nadzoru. W razie r6znicy
pomiedzy stanowiskiem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO decydujagce jest
stanowisko ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca jest zobowigzany zawrzeC i utrzymywac przez caby—okres okresy opisane

odpowiednio w ust. 14 pkt 7 i 8, ust. 15, ust. 16 pkt 6, ust. 17, ust. 18 pkt 10, 17 i 18 oraz
ust. 19 niniejszego paragrafu umowy nastepujgce ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadania i uzytkowania mienia;

2) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektantow (architektow i inzynierow
budownictwa);

3) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, o

ktérej mowa w ust. 13 pkt 1 niniejszego paragrafu winna zapewnia¢ zgodng z praktyka
rynkowg ochrone ubezpieczeniowsq i spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1) zakres ubezpieczenia winien obejmowac ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, a takze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu posiadania i uzytkowania mienia oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za
produkt/wykonang ustuge,

2) winno to by¢ ubezpieczenie odrebne, przeznaczone wytgcznie dla niniejszej umowy,
zakres ubezpieczenia winien obejmowac wszystkie szkody w mieniu i na osobie, w
tym utracone korzysci i czyste straty finansowe, wyrzgdzone osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu, spowodowane w zwigzku z wykonaniem niniejszego zamdwienia
objete odpowiedzialnoscig deliktowa , kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowa,

3) zakres ubezpieczenia winien obejmowac takze szkody wyrzgdzone przez
podwykonawcow, konsorcjantow, pracownikéw i inne osoby formalnie w tym szkody,
za ktére z mocy przepiséw odpowiedzialnos¢ deliktowg ponosi Zamawiajgcy (w tym
zakresie bedzie zawarta takze na rzecz osob trzecich),

4) zakres ubezpieczenia winien obejmowac takze szkody wyrzgdzone wskutek winy
umysinej (za wyjatkiem reprezentantéw spétki),razgcego niedbalstwa oraz pod
wptywem alkoholu i innych srodkéw odurzajgcych,
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15.

16.

5) zakres ubezpieczenia winien obejmowac takze szkody wyrzgdzone w instalacjach
(rowniez podziemnych) i urzgdzeniach, w tym Swiattowodowych, elektrycznych,
gazowych,

6) zakres ubezpieczenia winien obejmowac takze nagte i nie przewidziane szkody w
Srodowisku;

7) zakres ubezpieczenia winien obejmowaé szkody powstate w okresie realizacji
zamowienia od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 15 niniejszego
paragrafu oraz w okresie gwaranciji i rekojmi okreslonym w § 12 ust. 1 pkt 5 6
niniejszej umowy obejmujac szkody wynikte ze zdarzen zaistniatych w okresie
realizacji zaméwienia,

8) suma gwarancyjna winna wynosi¢ nie mniej niz 10.000.000,- zt na jedno i wszystkie
zdarzenia, a sublimit w przypadku czystych strat finansowych i szkdéd w srodowisku
winien wynosi¢ nie mniej niz 2.000.000,- zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
do dnia odbioru koncowego, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU i nie
mniej niz 5.000.000,00 zt do dnia odbioru kornicowego inwestyciji,

9) franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udziat wkasnych nie mogg by¢ wieksze
niz 15.000,- z, z wyjatkiem czystych strat start finansowych dla ktérych maksymalna
franszyza/udziat wiasny moze wynosi¢ 10% odszkodowania, nie mniej niz 15.000,- zt

10) winno by¢ wytgczone prawo regresu w stosunku do Zamawiajgcego i innych
podmiotéw ubezpieczonych w ramach umowy ubezpieczenia.

W terminie 18 14 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, lecz nie pézniej niz przed

rozpoczeciem robot budowlanych zgodnie z Rozdziatem |l pkt 4.2. ppkt 2 lub instalacyjno-
montazowych na przystankach zgodnie z Rozdziatem Il pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU
Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ opisang w ust. 14 niniejszego paragrafu
umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej i optaci¢ przynajmniej pierwszg z
maksymalnie trzech réwnych rat sktadki oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu
petng dokumentacje ubezpieczeniowg, na ktérg sktadajg sie: umowa ubezpieczenia
(polisa), ogdlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia
wraz z dowodami optacenia skladek. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé w
waznos$ci przez okres realizacji umowy opisang wyzej umowe ubezpieczenia, W
szczegolnosci terminowo optacac¢ skfadki ubezpieczeniowe i niezwtocznie przedktadaé
Zamawiajgcemu dowody optacenia sktadek.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektantow (architektéw i inzynierow
budownictwa), o ktérej mowa w ust. 13 pkt 2 niniejszego paragrafu winna zapewniac
zgodng z praktyka rynkowg ochrone ubezpieczeniowg i spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1) winno to by¢ ubezpieczenie odrebne, przeznaczone wytgcznie dla niniejszej umowy,

2) zakres ubezpieczenia winien obejmowac wszystkie szkody w mieniu i na osobie, w
tym utracone korzysci i czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu, spowodowane w zwigzku dziataniem lub zaniechaniem zwigzanym
z realizacjg prac i ustug projektowych oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w
budownictwie,

3) ubezpieczonymi bedg wszystkie podmioty zaangazowane w wykonanie i realizacje
dokumentacji projektowej,

4) zakres ubezpieczenia winien obejmowac szkody oraz wady w rzeczach
zaprojektowanych, wynikajgce z prac projektowych, wraz z kosztami usuniecia wady,
kosztami przywrocenia do stanu poprzedniego oraz kosztami przeprojektowania,

5) zakres ubezpieczenia winien obejmowac takze szkody wyrzgdzone wskutek
razgcego niedbalstwa,
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6) okres ubezpieczenia winien rozpoczgé sie od dnia zawarcia riniejsze} umowy
ubezpieczenia zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu i trwac¢ do czasu wykonania
wszelkich prac projektowych zwigzanych realizacjg zamdéwienia, oraz w okresie
gwaranc;ji i rekojmi okreslonym w § 12 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy obejmujac
szkody wynikte ze zdarzen zaistniatych w okresie realizacji zaméwienia,

7) suma gwarancyjna winna wynosi¢ nie mniej niz 5.000.000,- zt na jedno i wszystkie
zdarzenia,

8) franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udziat wkasny nie mogg by¢ wieksze niz
15.000,- zt, z wyjatkiem czystych strat start finansowych dla ktérych maksymalna
franszyza/udziat wkasny moze wynosi¢ 10% odszkodowania, nie mniej niz 15.000,- zi,

9) winno by¢ wylgczone prawo regresu w stosunku do Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca bedzie zobowigzany

zawrze¢ (w tym zapewni¢ zawarcie) opisang w ust. 16 niniejszego paragrafu umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej i zaptaci¢ (w tym zapewni¢ optacenie)
przynajmniej pierwszg z maksymalnie trzech réwnych rat sktadki oraz przekazaé

Zamawiajacemu petng dokumentacje ubezpieczeniowg, na ktérg sktadajg sie: umowa

ubezpieczenia (polisa), ogdlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy

ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia skladek. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywa¢ w waznosci przez okres realizacji umowy opisang wyzej umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w szczegdlnosci terminowo optacac sktadki
ubezpieczeniowe i niezwtocznie przedktada¢ Zamawiajgcemu dowody optacenia sktadek.

Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3

niniejszego paragrafu winna zapewnia¢ zgodng z praktyka rynkowg ochrone

ubezpieczeniowg i spetniaC opisane nizej wymogi. Wykonawca ubezpieczy

Zamawiajgcego, PKP SA oraz podwykonawcéw i pozostate firmy formalnie zatrudnione

przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i

intereséw zwigzanych z udziatem w ubezpieczonym kontrakcie tj. pracami budowlanymi i

montazowymi wykonywanymi na placu budowy. Wykonawca ubezpieczy roboty,

dokumenty, urzadzenia, materiaty, sprzet i maszyny wykorzystywane do realizaciji
przedsiewziecia z uwzglednieniem wyszczegolnionych ponizej klauzul dodatkowych, jesli
ryzyka w nich ujete nie sg objete standardowymi warunkami:

1) franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udziat wkasny nie mogg by¢ wieksze niz
8.000,- zt,;

2) ubezpieczenie zaplecza budowy;

3) klauzula reprezentantéw — ubezpieczenie obejmie szkody wyrzgdzone umys$inie lub
wskutek razgcego niedbalstwa przez pracownikow i wspotpracownikow
ubezpieczajgcego/ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za ktére ubezpieczony
ponosi odpowiedzialno$¢, chyba ze wina umysina lub razgce niedbalstwo zostanie
wykazane i udowodnione zarzgdowi spotki lub prokurentowi.

4) klauzula usuniecia pozostatosci po szkodzie — ubezpieczenie obejmie koszt usuniecia
pozostatosci po szkodzie — limit 2.000.000,- z#;

5) klauzula automatycznego, bezsktadkowego, przedtuzenia okresu ubezpieczenia (30
dni);

6) klauzula wynagrodzenia ekspertow ubezpieczenie obejmie koszty wynagrodzenia
ekspertow zwigzanych z ustaleniem przyczyny i rozmiaru szkody oraz jej
naprawieniem — limit 150.000,-zt;

7) klauzula odtworzenia planow i dokumentéw — ubezpieczenie obejmie koszt
odtworzenia dokumentacji projektowej limit 150.000,- zt;

24



ﬁ Ciroveiks ) v monntco o ° Elcuiama e [

8) klauzula ubezpieczenia w okresie przerwania prac (30 dni) - ubezpieczyciel
odpowiada za szkody powstate w trakcie czesciowego lub catkowitego przerwania
robét niezaleznie od przyczyny takiego przerwania, jednak nie dtuzszego niz 30 dni,

9) rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane przez strajki, rozruchy i
zamieszki — limit 4.000.000,- zt;

10) klauzula 004 — rozszerzenie zakresu ubezpieczenie o szkody, powstate w okresie
pierwszych 24 miesiecy gwarancji i rekojmi, koncowego, o ktérych mowa w rozdziale
Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU w ubezpieczonych robotach budowlanych/montazowych, jesli
szkoda: 1. powstata wskutek dziatania Ubezpieczajgcego/Ubezpieczonego na terenie
okreslonym w kontrakcie jako miejsce robét, przy wykonywaniu czynnosci
zmierzajgcych do spetnienia obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/ rekojmi
wynikajgcych z umowy kontraktowej lub, 2. powstata podczas okresu
gwarancji/rekojmi wskutek przyczyny zaistniatej w okresie budowy/montazu, zanim
zostato wystawione potwierdzenie koncowego odbioru robét
budowlanych/montazowych;

11) klauzula 003 — rozszerzenie zakresu ubezpieczenie o szkody, powstate w okresie 12
miesiecy gwarancji i rekojmi, liczonych od uptywu okresu z pkt 10 niniejszego ustepu,
za szkody w ubezpieczonych robotach budowlanych/montazowych, jesli szkoda
powstata wskutek dziatania Ubezpieczajgcego/Ubezpieczonego na terenie
okreslonym w kontrakcie jako miejsce robét, przy wykonywaniu czynnosci
zmierzajgcych do spetnienia obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/ rekojmi
wynikajgcych z umowy kontraktowej;

12) klauzula 006 — ubezpieczenie obejmie pokrycie dodatkowych kosztéw pracy w
godzinach nadliczbowych oraz frachtu ekspresowego limit 350.000,- zt,;

13) klauzula 013 — rozszerzenie ochrony na mienie skladowane poza terenem budowy;

14) klauzula 100 — rozszerzenie ochrony na wykonanie préb, testow i wdrozenia
systemoéw, urzadzenh i instalacji w okresie ubezpieczenia okreslonym w polisie — okres
min. 4 tygodnie, zgodnie z zatozeniami niniejszej Umowy i harmonogramui;

15) klauzula 115/200 — rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko btedéw
projektowych oraz ryzyka producenta - szkéd spowodowanych wadami projektowymi
oraz szkéd spowodowanych wadami materiatowymi lub odlewniczymi i szkod
w elementach budowlano-montazowych powstatych na skutek ich wadliwego
wykonania;

16) klauzula 116 — rozszerzenie ochrony o szkody w czesciach robét odebranych i
przekazanych do eksploataciji, jezeli wydarzyly sie w okresie ubezpieczenia wskutek
prowadzenia prac na ubezpieczonych elementach, nie oddanych jeszcze do
eksploatacji;

17) klauzula 119 — klauzula ubezpieczenia istniejgcego mienia, nalezgcego do
Zamawiajgcego lub nalezgcego do Polskie Koleje Panstwowe SA, a zarzagdzanego
przez Zamawiajgcego znajdujgcego sie w dniu rozpoczecia robét budowlano-
montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie do kwoty
8.000.000,00 zt w okresie do dnia odbioru koncowego, o ktérych mowa w rozdziale I
pkt 4.2 ppkt 2) PFU, a do kwoty 4.000.000,00 zt do dnia odbioru koncowego
inwestycji;

18) klauzula 201 — ubezpieczenie obejmie szkode w ubezpieczonych robotach
budowlanych/montazowych, powstatg w okresie gwarancji/ rekojmi jesli powstata
wskutek btedow w montazu, wadliwego projektu, wadliwego materiatu lub wykonania
— okres 36 miesiecy od dnia odbioru rebét korncowego, o ktérych mowa w rozdziale |l
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pkt 4.2 ppkt 2) PFU , dla tej klauzuli dopuszcza sie franszyze w wysokosci 20%
szkody, min. 8.000,- zt;

19) klauzula ubezpieczenia szkéd w czesciach wadliwych — ubezpieczenie obejmie
szkody w ubezpieczonym mieniu powstate wskutek wadliwego materiatu, projektu lub
wykonania, w zwigzku z czym Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub
naprawienia uszkodzonych lub zniszczonych czesci, wadliwie zaprojektowanych,
wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiatu. - limit 2.000.000,- zt, dla tej klauzuli
dopuszcza sie franszyze w wysokosci 20% szkody, min. 8.000,- zt;

20) klauzula zniesienia regresu do pracownika jako sprawcy szkody;

21) klauzula ubezpieczenia kosztéw ratowania i zabezpieczenia mienia przed szkodg —
limit 1.000.000,- zt;

22) klauzula rozszerzenia ubezpieczenia o kradziez zwykig
zainstalowanych/wmontowanych elementéw - limit 200.000,- zk;

23) klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie;

24) klauzula likwidacji matych szkéd — W przypadku szkéd, ktdérych szacowana wartos¢
nie przekroczy kwoty 30 000,00 PLN ponad franszyze redukcyjng na dzien jej
powstania, Ubezpieczajgcy ma prawo przystgpi¢ do robét naprawczych natychmiast
po zawiadomieniu Ubezpieczyciela, zachowujgc uszkodzone czesci oraz
sporzadzajgc uprzednio pisemny protokét o okolicznosciach powstania takiej szkody
wraz z dokumentacjg zdjeciows;

25) klauzula zrzeczenia sie roszczen regresowych w stosunku do Zamawiajgcego,
przedstawiciela Zamawiajgcego i ich pracownikdw;

26) klauzula potwierdzajgca, ze Ubezpieczyciel nie moze wypowiedzie¢ umowy
ubezpieczenia i nie moze ona zosta¢ rozwigzana bez pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego z co najmniej jednomiesiecznym wypowiedzeniem.

W terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, lecz nie pozniej niz przed

rozpoczeciem robot budowlanych zgodnie z Rozdziatem |l pkt 4.2. ppkt 2 lub instalacyjno-

montazowych na przystankach zgodnie z Rozdziatem Il pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU.

Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ opisang w ust. 18 niniejszego paragrafu

umowe ubezpieczenia i optaci¢ przynajmniej pierwszg z maksymalnie trzech réwnych rat

skfadki oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu petng dokumentacje ubezpieczeniowsg, na ktérg
skfadajg sie: umowa ubezpieczenia (polisa), ogélne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz
zatgczniki do umowy ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywaé w waznos$ci przez okres realizacji umowy opisang wyzej umowe

ubezpieczenia, w szczegolnosci terminowo optacaC skladki ubezpieczeniowe i

niezwiocznie przedktada¢ Zamawiajgcemu dowody optacenia sktadek.

Niezaleznie od oséb wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 7 Umowy Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca dysponowat przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy prejekiu—eraz-w

okresierekojmi-za-wady-Hgwaraneji-jakesei-ra-system-PSIM-nastepujgcymi specjalistami:
- programista — min. 2 osoby,

- architekt oprogramowania — min. 1 osoba,
- specjalista ds. sieci teleinformatycznych - min. 1 osoba,
- specjalista ds. bezpieczenstwa IT — min. 1 osoba,

z ktorych kazdy bedzie posiadat co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w branzy IT

+ min. 2 certyfikaty branzowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszyscy specjalisci branzy IT biorgcy udziat w projekcie, ktorzy

bedg kontaktowaC sie z Zamawiajgcym, postugiwali sie biegle jezykiem polskim, w

szczegolnosci w zakresie swojej dziedziny.
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21. Strony zastrzegaja, iz w przypadku gdyby postanowienia paragrafu 7 ust. 1 pkt 34 i ust. 2
Umowy zastrzegajgce, iz licencje udzielone na czas nieoznaczony nie podlegajg
wypowiedzeniu okazaty sie niewazne lub nieskuteczne i WYKONAWCA bytby uprawniony do
wypowiedzenia licencji, to okres wypowiedzenia licencji bedzie wynosit 10 lat ze skutkiem na
koniec roku kalendarzowego, a wypowiedzenie nie bedzie mogto by¢ dokonane wczesniej niz
po uptywie 5 roku trwania licencji. WYKONAWCA zobowigzuje sie pod rygorem
odpowiedzialnosci odszkodowawczej, iz nie skorzysta z uprawnienia do wypowiedzenia
licencji, nawet gdyby okazato sie, iz takie uprawnienie mu przystuguje, a nadto WYKONAWCA
zapewnia, iz wypowiedzenia takiego nie dokona osoba trzecia. Strony zastrzegajg nadto, iz
nawet w przypadku skutecznego wypowiedzenia licencji ZAMAWIAJACEMU, takze po
uptywie okresu wypowiedzenia licencji, bedzie przystugiwaé wynikajgce z nabycia
egzemplarzy programéw okreslone w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych prawo korzystania z programow komputerowych zgodnie z
przeznaczeniem.

§8
PODWYKONAWCY

1. STRONY ustalajg, ze nastepujacy zakres robot WYKONAWCA wykona za pomocg
Podwykonawcy (lub POAwyKONaWCOW): ..........iuiiiiiiiiiiiiiiiieeee e

2. Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg moze by¢ tylko przedsiebiorca nie
podlegajacy wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz
SIWZ. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zazgdania od WYKONAWCY
oswiadczenia lub dokumentow (wedlug wyboru ZAMAWIAJACEGO) potwierdzajgcych
brak podstaw wykluczenia. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia Wykonawca jest obowigzany wykazacé
ZAMAWIAJACEMU, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. WYKONAWCA , Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu tej umowy, wraz z projektami
zatgcznikdw zawierajgcego szczegotowy opis zakresu robot Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy oraz odpis z KRS lub wydruk informacji z CEiDG Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Jezeli w terminie 21 dni od dnia przedtozenia
ZAMAWIAJACEMU na pismie (w formie papierowej) projektu umowy z Podwykonawcag
lub Dalszym Podwykonawcg ZAMAWIAJACY nie zgtosi na piSmie zastrzezen
dotyczacych niespetnienia wymagan okreslonych w niniejszej umowie wraz z
zatgcznikami oraz obowigzujgcych przepisach uwaza sie, ze akceptacji udzieli.
Akceptacja nie moze by¢ udzielona bez przeprowadzenia powyzszej procedury, w
szczegolnosci nie moze by¢ udzielona w sposob dorozumiany. W celu uniknigcia
watpliwoéci przyjmuje sie, ze akceptacja udzielona bez przeprowadzenia powyzszej
procedury jest niewazna.

4. Umowa z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg winna by¢ zawarta na pismie ped

rygerem—niewaznoseci—wg—tresci—zaakeceptowanej, a w przypadku umowy ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane jej tre§¢ winna by¢  zaakceptowana przez
ZAMAWIAJACEGO. Zmiany do umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg
wymagajg akceptacji ZAMAWIAJACEGO i majg do nich zastosowanie postanowienia
niniejszego paragrafu, w szczegolnosci ust. 3 — 6.

W umowie z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winny znalez¢ sie nastepujgce postanowienia (z tym , ze postanowienie pkt 8
i 10 majg zastosowanie do umow z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

odpowiednio zastosowane postanowienia niniejszej umowy, w szczegolnosci ust. 2-
4 i 6-25 niniejszego paragrafu oraz postanowienia § 9 ust. 9, § 10 ust. 4, § 11 ust. 1
pkt 5-9 7-11, §18i § 19;

szczegotowo opisany zakres robot (tak, aby roboty Podwykonawcy mozna byto
zidentyfikowac) i wynagrodzenie ryezattowe—oraz w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego kosztorys z przedmiarem robot stanowigecym czes$¢ przedmiaru robot
z Dokumentaciji Projektowej z uwzglednieniem przepiséw o podatku od towardw i
ustug;

odbior przez WYKONAWCE robét wykonanych przez Podwykonawce bedzie
dokonany jednoczesnie z odbiorem tych robot przez ZAMAWIAJACEGO lub pod
warunkiem zawieszajgcym odbioru tych robét przez ZAMAWIAJACEGO;

kopie faktur, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, wystawione przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze ZAMAWIAJACEMU;

wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢é wyzsze niz wynagrodzenie
WYKONAWCY za dany zakres robot oraz za poszczegdlne elementy robot lub w
umowie z Podwykonawcg musi by¢ zawarte zastrzezenie, iz solidarna
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i
obowigzek bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia sg ograniczone do wysokosci
czesci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za dany zakres robét wynikajgcego
z § 9 ust. 1 niniejszej umowy oraz z przedmiaru robét z kosztorysem stanowigcych
czes¢ Dokumentacji Projektowej, zgodnie z art. 647 § 3 k.c. w zw. z art. 143c ust. 8
Prawa Zamowien Publicznych;

winien by¢ wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na ktéry ma by¢ ptacone
jego wynagrodzenie;

zakaz przelewu wierzytelnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zaptate
na rzecz osoéb trzecich lub jej obcigzenia, bez pisemnej zgody strony umowy i
ZAMAWIAJACEGO;

terminy pfatnodci wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawcow
(ktérych przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi) winny by¢
ustalone w taki sposob, aby byty skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz
WYKONAWCY, to jest przypadaty nie pozniej niz na 9 dni przed terminem zaptaty
wynagrodzenia WYKONAWCY, z uwzglednieniem pkt 9 i 10 ponizej;

terminy zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawcow (ktérych
przedmiotem umowy sg roboty budowlane) winny by¢ nie dtuzsze niz 21 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie prac;

terminy zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ktérych
przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi nie mogg by¢ diuzsze niz 21 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie dostawy lub ustugi;
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11) zagwarantowanie  terminowego opfacania naleznosci wobec  Dalszych
Podwykonawcow, dostawcédw i ustugodawcow;

12) winna by¢ zapewniona mozliwos¢ zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCE
wynagrodzenia bezposrednio Dalszemu Podwykonawcy w ciezar wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy;

13) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg
umowy, w tym do dokumentéw finansowych Podwykonawcy na rzecz
ZAMAWIAJACEGO, Ministra Infrastruktury (ministra wlasciwego do spaw transportu
kolejowego), ministra wiasciwego ds. rozwoju, oraz innych podmiotow uprawnionych
do dokonywania kontroli Projektu ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z
modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz peronow na linii
kolejowej nr 2507, w tym Komisje Europejskg, Europejski Trybunat Obrachunkowy,
Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych, Instytucje Audytowg lub Najwyzszg Izbe
Kontroli, Wojewodztwa Pomorskiego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego przez okres 10 lat od odbioru kohcowego Inwestyciji;

14) zastrzezenie, iz Podwykonawcy w przypadku dokonania przez niego zapfaty na rzecz
Dalszego Podwykonawcy nie bedzie mu przystugiwaé w zadnym przypadku
roszczenie regresowe zwigzane z solidarng odpowiedzialnoscig w stosunku do
Zamawiajgcego o zwrot zaptaconej kwoty w catosci ani w czesci;

15) w umowie z Dalszym Podwykonawcag winny znalez¢ sie odpowiednio zastosowane
powyzsze punkty niniejszego ustepu.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowigzany jest dostarczyc¢

ZAMAWIAJACEMU pedpisany—egzemplarz poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie umowy podwykonawczej, ktore przedmiotem sg roboty budowlane wraz z

zatgcznikami w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. ZAMAWIAJACY moze zgtosi¢

sprzeciw w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia otrzymania umowy, w przypadku,
jezeli umowa jest niezgodna z zaakceptowanym projektem (w tym odno$nie osoby

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy) lub ujawnione zostaty okolicznosci

uzasadniajgce  wykluczenie = Podwykonawcy lub  Dalszego  Podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY skieruje sprzeciw do WYKONAWCY i stron umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odeW|edZ|aIny za dZ|a’fan|e i zaniechanie Podwykonawcy jak za

HS#ngd-aweem— ObOW|azk|em WYKONAWCY Jest termlnowa zap’fata wynagrodzen
wszystkich Podwykonawcow i zapewnienie terminowej zaptaty wynagrodzen Dalszych
Podwykonawcow. Brak terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bedzie stanowm nlenalezyte wykoname nlnlejszej umowy.

Wykres/ony : oy B

W protokotach czes$ciowego odbioru robaét, jak i kohcowego odbioru robét oraz korncowego
odbioru Inwestycji winien byC okreslony zakres robdt i Swiadczen wykonanych przez
poszczegoélnych Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw z podaniem ich wartosci
(w tym podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia ustugodawcow i dostawcow) ped-rygorem
odmowy—odbioru—przez ZAMAWIAJACEGO-—Iub zestawienie takich zakreséw robot i

Swiadczen winno by¢ doreczone wraz z fakturg WYKONAWCY za dany zakres Robot.
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WYKONAWCA obowigzany jest doreczy¢ ZAMAWIAJACEMU wraz z wiasng fakturg
zestawienie naleznosci Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (w tym
podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia ustugodawcéw i dostawcéw) za dany zakres
Robét wraz z kopiami ich faktur i terminami ptatnosci. WYKONAWCA moze jednoczesnie
wskaza¢ na pismie ZAMAWIAJACEMU wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow (w tym podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia ustugodawcow i
dostawcow), w celu bezposredniej zaptaty na ich rachunki bankowe w trybie przekazu, o
ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Takiej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO
nie traktuje sie, jako bezposredniej zaptaty uprawniajgcej do odstgpienia od umowy z
mocy ust. 21 niniejszego paragrafu, a w przypadku opdznienia z zaptatg wynagrodzenia
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow nie nalicza sie kar umownych opisanych
w § 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. W przypadku, jezeli WYKONAWCA nie skorzysta
Zz mozliwosci zaptaty wynagrodzen Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w trybie
przekazu, to bedzie zobowigzany dostarczy¢ nie pdzniej niz 5 dni przed terminem
ptatnosci swojego wynagrodzenia dowody zaptaty wynagrodzen Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dostarczy tych
dowodow moze zgtosi¢ w formie pisemnej uwagi dotyczgce bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczegdlnosci uwagi
dotyczgce braku zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wraz z ewentualnym oswiadczeniem, iz rezygnuje z wyznaczenia
dodatkowego terminu na zgtoszenie tych uwag.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o pod wykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong ZAMAWIAJACEMU umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE , Podwykonawce lub Dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Pod pojeciem uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE , Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
rozumie sie brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wylgcznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu ZAMAWIAJACEMU
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, iz solidarna
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i obowigzek
bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia sg ograniczone do wysokoSci czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany zakres robo6t wynikajgcego z § 9 ust. 1
niniejszej umowy oraz z przedmiaru robot z kosztorysem stanowigcych czesc
Dokumentacji Projektowej, zgodnie z art. 647 § 3 k.c. w zw. z art. 143c ust. 8 Prawa
Zamowien Publicznych.
W celu umozliwienia ZAMAWIAJACEMU jednoczesnej bezposredniej zaptaty w celu
zaspokojenia roszczen Podwykonawcéw lub  Dalszych  Podwykonawcéw o
wynagrodzenie (w tym Podwykonawcow objetych obowigzkiem zgtoszenia, ktérych
przedmiotem s$wiadczenia sg ustugi lub dostawy), a zarazem zaspokojenia roszczenia
WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO o zapfate wynagrodzenia oraz w celu
zabezpieczenia ZAMAWIAJACEGO przed solidarng odpowiedzialnoscig wynikajacg z
przepiséw art. 647 Kodeksu cywilnego WYKONAWCA zastrzega dla ZAMAWIAJACEGO
prawo zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY w odpowiedniej czesci lub w catosci
bezposrednio na rachunek Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow tytutem
zaspokojenia naleznego im wynagrodzenia. Zapfata nastgpi w kwotach wynikajgcych z
uméw miedzy WYKONAWCA i Podwykonawcg lub Podwykonawcg i Dalszym
Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami oraz wystawionych przez nich faktur lub
rachunkéw, do wysokosci czesci wynagrodzenia WYKONAWCY naleznej za dang czesé
Robét, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z tych umoéw warunkujgcych zaptate
wynagrodzenia i po wskazaniu przez WYKONAWCE Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, na rzecz ktérych nalezy dokona¢ zaptaty w tym trybie. Zaptata przez
ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy stanowi¢ bedzie zarazem zaspokojenie wierzytelnosci WYKONAWCY w
stosunku do ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia w tej czesci. Powyzsze
zastrzezenie stanowi przekaz w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego), ktéry-bez zgedy
ZAMAWIAIACEGO-rie-moze-byé-odwetany; z tym, ze ZAMAWIAJACY nie ma obowigzku
zadoscuczynienia przekazowi, w zakresie, w jakim wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy przekracza wysokosC czesci
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za dany zakres rob6t wynikajgcej z § 9 ust. 1
niniejszej umowy oraz z przedmiaru robot z kosztorysem stanowigcych czes$c¢
Dokumentacji Projektowe; .
W przypadku braku przediozenia przez WYKONAWCE dokumentéw wykazujgcych
zaptate wynagrodzen Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, przez co rozumiec
nalezy dokumenty opisane w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY moze
wstrzymac sie z zaptate wynagrodzenia WYKONAWCY w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty zgodnie z § 9 ust. 9 niniejszej
umowy. W przypadku jezeli WYKONAWCA nie przedtozyt przy pierwszej ptatnosci
wynagrodzenia dokumentow opisanych w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu jest
zobowigzany przedtozy¢ je nie pdzniej niz wraz drugg fakturg, pod rygorem okreslonym w
§ 9 ust. 9 niniejszej umowy.
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w przypadku Jezell piatnosc wynagrodzenla WYKONAWCY przypada wczesniej niz
ptatno$¢ wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy

pem@szym%e#%me—za SW|adczen|a sktadajgce sie na te samg odebrana czesé Robot
a WYKONAWCA nie wskazat jej do zaptaty w trybie przekazu, zastosowanie ma

postanowienie ust. 15 niniejszego paragrafu, t.j. ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymac sie
z zapfatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia WYKONAWCY i postepowaé zgodnie z
postanowienia ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu. W takim przypadku WYKONAWCY nie
przystugujg odsetki w zwigzku z dokonaniem ptatnosci w pozniejszym terminie.

W przypadku zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek
kwoty naleznej Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCA lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
WYKONAWCA ma obowigzek do niezwtocznego zwrotu ZAMAWIAJACEMU wypfaconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty w catosci, a ZAMAWIAJACY potrgca
kwote zaptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY (nawet
jezeli roszczenie o zwrot nie jest jeszcze wymagalne), chyba Ze jej zapfata nastgpita z
naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia na podstawie przekazu zgodnie z ustepem 14
lub—l@ nlnlejszego paragrafu

19.

ZAMAWIAJACY przed dokonanlem bezposrednlej zap’faty umozliwi WYKONAWCY

zgtoszenie w terminie 7 dni w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag o braku zasadnosci bezposredniej zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 10 lub 18 niniejszego paragrafu, w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zilozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEMU co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy jezeli stW|erdZ| zasadnos¢ taklej zap’faty
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W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy (art. 143c ust. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych) ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ WYKONAWCA.

Wykonawca nie ma obowigzku zgtoszenia ani przedktadania ZAMAWIAJACEMU uméw
(lub ich kopii) z dostawcami i ustugodawcami (ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane), o wartosci nie wiekszej niz 50.000,- zt. netto. W przypadku takich umow o
wartosci wiekszej niz 50.000,- zt. netto WYKONAWCA , podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przediozg ZAMAWIAJACEMU
podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, W
przypadku , jezeli termin zaptaty w tej umowie jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 10
niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY wezwie do jego zmiany pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej. Postanowienie niniejsze stosuje sie takze do zmian tych umow.
WYKONAWCA odpowiada, przed ZAMAWIAJACYM, za to ze Podwykonawca oraz
Dalszy Podwykonawca zatrudni pracownikbw w sposob okreslony w §17 niniejszej
umowy.

W przypadku dokonania zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w
zwigzku z solidarng odpowiedzialno$cig na podstawie art. 647! Kodeksu cywilnego w zw.
z art. 143c ust. 8 Prawa zamdwien publicznych Strony ustalajg nastepujgce zasady
roszczen regresowych. W przypadku dokonania zapfaty przez ZAMAWIAJACEGO
przystuguje mu zwrot catosci zaptaconej kwoty od WYKONAWCY , chyba Ze jej zaptata
nastgpita z naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia na podstawie postanowienia
ustepu 14 niniejszego paragrafu. W przypadku dokonania zapftaty przez Wykonawce
(réwniez za posrednictwem Zamawiajgcego w ramach przekazu opisanego w ust. 14
niniejszego paragrafu) nie przystuguje mu w zadnym przypadku roszczenie w stosunku
do ZAMAWIAJACEGO o zwrot zaptaconej kwoty w catosci, ani w czesci.

Wykonawcy , o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych , ponoszag
wobec ZAMAWIAJACEGO solidarng odpowiedzialno$é¢ za zwrot kwot zaptaconych przez
ZAMAWIAJACEGO na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz za
wykonanie wszystkich obowigzkéw opisanych w niniejszym paragrafie niezaleznie od
tego, czy umowa o podwykonawstwo =zostata zawarta przez wszystkich tych
Wykonawcéw, lub przez niektdrych albo jednego sposréd nich.

Do uméw WYKONAWCY z podwykonawcami oraz podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami majg zastosowanie przepisy art. 15r ust. 7-9 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z pézn. zm.).

Postanowienia niniejszego paragrafu majg zastosowanie takze do rozliczen po
odstgpieniu od Umowy.

§9

Wynagrodzenie
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ZAMAWIAJACY zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, zawarte w formularzu ofertowym do przetargu w kwocie: .............. zt netto +
............... zt (podatek VAT) = ................. zt brutto (stownie: ...........................
brutto), w tym:
1) zawykonanie Dokumentaciji projektowej okreslonej w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 1) PFU i

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe .................... Ztnetto+ ..................l zt
(podatek VAT) = ..., zt brutto (stownie: ..................... brutto);

2) za petnienie nadzoru autorskiego w catym okresie obowigzywania
UmMowy......cooveinnenn. ztnetto+ ... zt (podatek VAT) = ................ zt
brutto (stownie: .................... brutto).

2. Wynagrodzenie nie ulega zmianie (z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy) i
stanowi zapfate za wszystkie swiadczenia Wykonawcy wykonane w ramach niniejszej
umowy, w tym za przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wszystkich polach
eksploatacji, za prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
opisane w § 4, § 5, § 7 ust. 1 pkt 37 i ust. 3 Umowy, za uprawnienie do uzyskania prawa
Z rejestracji wzoru przemystowego opisane w § 7 ust 1 pkt 37 i ust. 6 Umowy, za prawo
do korzystania z programow komputerowych opisane w § 7 ust. 1 pkt 34 Umowy oraz za
aktualizacje oprogramowania i prawo do korzystania z aktualizacji oprogramowania
opisanych w § 7 ust. 1 pkt 35 . Wynagrodzenie to obejmuje zwrot wszelkich kosztow
wykonania Inwestycji i wykonania wszystkich obowigzkow i czynnosci objetych Umowa,
w tym wskazanych w §§ 4, 5i 7, w tym w szczegdlnosci Prace projektowe, robocizne,
sprzet i materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci
niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbedne do wykonania catosci
Inwestycji i Prac objetych niniejsza Umowg w sposob zgodny z Umowg. Do
wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. Podstawg wystawienia faktury za wykonanie Dokumentacji projektowej okreslonej w
rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 1) PFU bedzie protokoét odbioru Dokumentacii projektowej bez
wad wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe, podpisany przez obie Strony.

4. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej okreslonej w rozdziale
Il pkt 4.2 ppkt 1) PFU nastgpi — z zastrzezeniem potrgcen lub zatrzyman dokonanych
przez Zamawiajgcego przewidzianych Umowg lub przepisami prawa - w ciggu 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pfatne bedzie — z zastrzezeniem potrgcen lub
zatrzyman dokonanych przez Zamawiajgcego, przewidzianych Umowg lub przepisami
prawa - w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezbednymi, towarzyszgcymi jej dokumentami. Podstawg do
wystawienia faktur bedg podpisane obustronnie protokoty odbioréw czesciowych,
odbioréw koncowych robét i protokét koncowy odbioru Inwestycji.

6. Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane Prace
nastgpi:

1) za wykonanie Dokumentaciji projektowej okreslonej w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 1) PFU i
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe — fakturg wystawiong po
podpisaniu protokotu odbioru Dokumentac;ji projektowej, o ktérym mowa w rozdziale |l
pkt 4.2 ppkt 1) PFU,

2) fakturami czeSciowymi:

a) dla Prac w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni i peronu SKM na stacji
Gdynia Gtéwna, wystawionymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu kalendarzowym
(chyba, ze ZAMAWIAJACY wyrazi zgode na wystawienie kolejnej faktury, w tym
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samym miesigcu kalendarzowym) w oparciu o wykonane i potwierdzone przez
Zamawiajgcego w protokotach odbiorow czesciowych i koncowego, o ktérych mowa w
rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU zakresy robét i wartos¢ wyliczong na podstawie
wartosci wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust 1 Umowy oraz Dokumentac;ji projektowe;j,
w szczegolnosci przedmiaru robét z kosztorysem, z zastrzezeniem postanowien par.
10 ust. 13, z tym, ze nie mniej niz 10 % tgcznej wartosci wynagrodzenia za te Prace
(w tym wykonanie systeméw, lecz z wytgczeniem systemu PSIM) bedzie zaptacone
po dokonaniu odbioru koncowego, o ktérym mowa w rozdziale Il pkt 4.2. ppkt 2 PFU.
b) na podstawie odbioru koncowego robét za dokonanie integracji systeméw
potwierdzonej protokotem odbioru systemu integrujgcego zgodnie z rozdziatem Il pkt
4.2 ppkt 3) PFU,
¢) za wykonanie Prac dla poszczegodlnych peronéw/obiektow (odbiér koncowy
robét dla kazdego z perondw/obiektéw), ktére mogg zostaé wystawione po kompletnym
wyposazeniu, uruchomieniu i integracji z Centrum peronu/obiektu zgodnie z rozdziatem
Il pkt 4.2 ppkt 4) PFU lub bez integracji z Centrum zgodnie z rozdziatem |l pkt 4.2. ppkt
8) PFU,
3) fakturg koncowg wystawiong na podstawie protokotu koncowego odbioru Inwestycji, o
ktérym mowa w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 5) PFU,
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami opisanymi w pkt 1 i 2
niniejszego ustepu nie moze by¢ mniejsze i nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w ust. 1 powyzej, tak aby wysokosc¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia wynosita 10% tgcznej wartosci wynagrodzenia brutto.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, woéwczas taka faktura bedzie uwazana za
niewymagalng do czasu doreczenia Zamawiajgcemu faktury uzupetnionej o wymagane
dane lub dokumenty.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO drugiej i nastepnych czesci naleznego
WYKONAWCY wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych Robdt, ktorych umowy zostaly zgtoszone
ZAMAWIAJACEMU i zaakceptowane przez niego, o ile jego akceptacja jest wymagana.
W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCE wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa zdaniu poprzedzajgcym, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane Roboty, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty. Postanowienie to nie ogranicza uprawnien ZAMAWIAJACEGO do
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z postanowien § 8 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie rozliczane sukcesywnie na
podstawie faktur VAT proporcjonalnie do warto$ci wyptacanego wynagrodzenia na
podstawie odbiorow czesciowych i koncowych robot.

§10
Odbiory
W trakcie realizacji Umowy dokonywane bedg odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbiory czesciowe, odbiory techniczne systemoéw, odbiory koncowe robot i
odbidér koncowy Inwestycji, a po zakonczeniu realizacji odbiory usunigecia wad (odbiory
gwarancyjne) oraz odbiér pogwarancyjny, ktérych rodzaje i zasady opisano w PFU.
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O wykonaniu Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu WYKONAWCA powiadomi
Zamawiajgcego i dokona zgtoszenia wykonania tych robot wpisem do dziennika budowy.
W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru Robdét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, ZAMAWIAJACY moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt -
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach Robdét, ktére nie zostaty
odebrane.
W przypadku odbioréw, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2), 3), 4), 5)i8) PFU
WYKONAWCA zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie o osiggnieciu gotowosci do odbioru
(w tym o przeprowadzeniu wszelkich préb, badan i sprawdzeh Prac niezbednych do
ukonczenia Robot zgodnie z Umowg) nie pdzniej niz w terminie 3 dni od osiggniecia
gotowosci do odbioru. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze osiggnieto
gotowos$¢ do odbioru, ZAMAWIAJACY wyznaczy termin odbioru nie pézniej niz w terminie
21 dni od pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét. WYKONAWCA
obowigzany jest zawiadomi¢ podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru, o terminie odbioru, celem umozliwienia im ewentualnego uczestnictwa w
odbiorze. Odbioru dokonuje powotana przez Zamawiajgcego Komisja Odbioru przy
udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru, koordynatoréw umow,
0sOb sprawujgcych nadzor autorski oraz innych osoéb, ktorych obecnos¢ wynika z
uzgodnieh. Odbiér moze trwaé 30 dni. W terminie 14 dni od pisemnego zgtoszenia
WYKONAWCY gotowosci do odbioru, w razie uznania, ze gotowosci nie osiggnieto,
ZAMAWIAJACY moze odmowié¢ przystgpienia do odbioru, podajgc uzasadnienie swojej
decyzji. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru zakresu Robét
okreslonego w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU jest wczesniejszy odbior techniczny PSIM
opisany w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 7 PFU.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na
dzien zgtoszenia zakonczenia robét dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami PFU, nabycia
praw podlegajgcych przeniesieniu na ZAMAWIAJACEGO oraz wszelkich dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a takze potrzebnych do
eksploatacji Inwestycji, a nadto odbioru technicznego oprogramowania potwierdzajgcego
nalezyte bezusterkowe dziatanie oprogramowania. Zastosowanie ma postanowienie § 2
ust. 14 Umowy.
Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w rozdziale 1l pkt 4.2 ppkt 2), 3), 4), 5) i 8) PFU w
odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw Prac okreslonych w rozdziale 1l pkt 4.2 ppkt 2),
3), 4), 5) i 8) PFU sporzadza sie Protokét Odbioru, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegodlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia;
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) oznaczenie 0osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza;
4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu;
5) wymienienie ujawnionych wad;
6) decyzje Zamawiajgcego co do odbioru lub odmowy odbioru przedmiotu Umowy,
terminu usuniecia wad, obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy itp.;
7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze;
8) podpisy osob uczestniczgcych w odbiorze;
9) wykaz robdt wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2), 3), 4), 5) i
8) PFU zostang stwierdzone istotne wady (w rozumieniu ust. 9 niniejszego paragrafu):

1) nadajace sie do usuniecia - ZAMAWIAJACY odmowi odbioru i wyznaczy jednoczesnie
odpowiedni termin na usuniecie wad nie diuzszy niz 2% 45 dni, a w przypadku gdyby
WYKONAWCA ich nie usunat lub usunat je nienalezycie lub nieskutecznie to wéwczas

ZAMAWIAJACY ma prawo wed’fug SWOjegO wyboru do e)—edstqprem&ed—Umewy—éw

wad; (it) usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo (m) obnlzenla wynagrodzenia
Wykonawcy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej
oraz naliczenia kar umownych;

2) wady nie nadajace si¢ do usuniecia - ZAMAWIAJACY moze (i) odméwi¢ odbioru i
odstgpi¢ od Umowy (w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo (ii) dokona¢ odbioru i
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej z uwzglednieniem Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
przedmiaru robot z kosztorysem, albo (iii) odméwi¢ odbioru i zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru lub czesci przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. W przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu nowy termin osiggniecia
gotowosci Robét do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 2, 3 i 4 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku, jezeli wady stwierdzone przy odbiorze sg nieistotne ZAMAWIAJACY
dokona odbioru wyznaczajgc w protokole odbioru termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz
14 21 dni, w trakcie ktorego WYKONAWCA bedzie zobowigzany do usuniecia wad i
zgtoszenia do odbioru ich usuniecia. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie ZAMAWIAJACY bedzie mogt zgdac ich usuniecia lub obnizy¢ wynagrodzenie
WYKONAWCY o kwote konieczng do usuniecia wad wyliczong z uwzglednieniem
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci przedmiaru robot z kosztorysem.
ZAMAWIAJACY zatrzyma odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia wyliczong zgodnie ze
zdaniem poprzedzajgcym na wypadek nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie w celu
realizacji uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia WYKONAWCY. W przypadku
nieusuniecia wad WYKONAWCA bedzie uprawniony do wystawienia faktury jedynie na
kwote wynagrodzenia pomniejszong o czeS¢ wynagrodzenia zatrzymang przez
ZAMAWIAJACEGO.

9. Jako wady istotne Robdt , o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu kwalifikuje sie
stany:

1) niewykonania catosci Robot objetych danym odbiorem lub

2) wykonania Roboét objetych danym odbiorem w catosci lub w czesci niezgodnie z:

a) Dokumentacjg projektowg (w tym zatwierdzonym programem prac konserwatorskich
oraz uzgodnieniami lub wytycznymi konserwatora zabytkéw), chyba, ze odstepstwo od
Dokumentacji projektowej zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub nie skutkuje
okolicznosciami opisanymi w pkt 3 niniejszego ustepu, a w odniesieniu do odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego, jezeli dodatkowo stosownie do art. 36a ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zostato ono zakwalifikowane przez
projektanta, jako nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i
ponadto jezeli nie powoduje ono przeszkody w przystgpienia do uzytkowania lub

b) majacymi zastosowanie przepisami, w tym Rozporzgdzeniem Komisji (UE) Nr
1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie lub
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c) umowg i wymaganiami PFU, w tym z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych lub niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub kartami
zatwierdzenia materiatdw przez Zamawiajgcego, chyba, ze niezgodnosc¢ nie skutkuje
okolicznosciami opisanymi w pkt 3 niniejszego ustepu lub

3) gdy wykonane Roboty (w tym urzgdzenia i oprogramowanie) objete danym odbiorem
nie nadajg sie do normalnego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, w catosci lub czesci, w
tym gdy mozliwos¢ normalnego korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem jest
ograniczona Ilub gdy wady powodujg pogorszenie parametrow technicznych,
eksploatacyjnych lub uzytkowych w stosunku do okreslonych w PFU, wzglednie, gdy wady
powodujg ograniczenie trwatosci Robot lub widoczne obnizenie walorow estetycznych lub
4) braku wymaganej w PFU optymalizacji wydajnosci systemow oraz poziomu integracji

paragrafu.

Odbioru usuniecia wad (gwarancyjnego) dokonuje WYKONAWCA i ZAMAWIAJACY
zgodnie z § 12 ust. 10 Umowy. .

WYKONAWCA zobowigzuje sie uczestniczyé w przeglagdach gwarancyjnych
dokonywanych przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranciji.

Dopuszcza sie odbiory czesciowe wykonanych Robot w odniesieniu do zakresow
opisanych w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU, ktérych podstawg przeprowadzenia bedzie
pisemne zgtoszenie WYKONAWCY o ich gotowosci do odbioru. ZAMAWIAJACY
rozpocznie odbidr czesciowy nie pdzniej niz w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych
od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Kazdy odbiér czesciowy zakonczony
zostanie protokotem odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe sg odbiorami wstepnymi,
dokonywanymi tylko na potrzeby wypfaty czesci wynagrodzenia, a Roboty nimi objete
bedg przedmiotem odbioru kohcowego, o ktérym mowa w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2) PFU.
Odbiory czesciowe nie potwierdzajg wykonania zobowigzania w zadnej czesci, nie
powodujg przejscia ryzyka i ciezarow na ZAMAWIAJACEGO, ani tez rozpoczecia biegu
terminu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Do odbioréw czesciowych stosuje sie
odpowiednio postanowienia dot. Odbioru, o ktérym mowa w rozdziale Il pkt 4.2 ppkt 2)
PFU, w szczegodlnosci w zakresie obowigzku przedtozenia dokumentacji oraz uprawnien
ZAMAWIAJACEGO w razie stwierdzenia wad oraz postanowienia § 10 ust 1-9 niniejszej
umowy.

W przypadku systemow wchodzacych w zakres Prac opisanych w rozdz. 11 pkt 4.2 ppkt 2)
PFU odbiorom czesciowym nie podlegajg elementy skitadowe i podzespoty tych
systemow, a jedynie w petni ukonczone, dziatajgce i zoptymalizowane systemy (np.
CCTV, SKD, itd.) obejmujgce obszar budynku dworca podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej
wraz z bezposrednim otoczeniem i peronem SKM na stacji Gdynia Gtéwna.

Strony oswiadczajg, iz zaréwno odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego
paragrafu, jak i odbiory koncowe robét sg odbiorami czesciowymi w rozumieniu art. 654
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Kodeksu cywilnego, co oznacza, iz sg to odbiory wstepne i nie oznaczajg definitywnego
rozliczenia i skwitowania odebranych odbiorami czesciowymi lub odbiorami korncowymi
robét czesci przedmiotu Umowy, a ostateczne rozliczenie nastgpi po catkowitym
wykonaniu Umowy przez Wykonawce i odbiorze koncowym Inwestycji (z zastrzezeniem,
iz nie dotyczy to rozliczenia zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci). Strony zastrzegajg jednak, iz odbiory koncowe robot w
odrdznieniu od odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu
beda wigzaty sie z przekazaniem danej czesci przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do
eksploatacji, a od dat odbiorow koncowych robét bedg liczone poczatki biegu okresu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§11
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza oraz kary umowne
1. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Prac w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 5 lit.
a) Umowy — 2 500,00 zt (stownie: dwa tysigce piec¢set zt 00/100) za kazdy dzieh zwtoki,
lecz nie wiecej niz 150 000,00 zt (sto piecdziesiat tysiecy ztotych);

2) za zwloke w wykonaniu Inwestycji w stosunku do termlnu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt
5 lit. b) Umowy ‘ -y : O ‘

A wioki 5 OOO 00 z (s’fownle
pie¢ tyS|e,cy zt 00/1 00) za kazdy d2|en zw’rokl Iecz nie wiecej niz 600 000,00 zt (
szescset tysiecy ztotych);

3) za zwloke w usunieciu kazdej wady stwierdzonej przy odbiorach, o ktérych mowa w
rozdziale 1l pkt 4.2 ppkt 2), 3) i 4), 5) i 8) PFU lub w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) za kazdy dzieh
zwtoki, poczynajgc od dnia nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, lecz nie wiecej niz 560-000;00-z 300 000,00 zt (trzysta tysiecy ztotych) za kazdy
przypadek zwtoki, przy czym wszystkie wady stwierdzone w ramach danego odbioru
stanowig jeden przypadek zwitoki, a tgczny limit kar przewidzianych w tym punkcie
wynosi 1,5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy;

4) za niewykonanie zobowigzania w przypadku odstgpienia od Umowy przez
ZAMAWIAJACEGO z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
WYKONAWCA — w wysokoséci 20% brutto Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 Umowy;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5-000,00-=z
{stowniepieé-tysiecy-z+-00/100)-3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych ) za kazde
zdarzenie, lecz nie wiecej tacznie niz 120.000,- zt (sto dwadziescia tysiecy ztotych);

6) za nieprzedifozenie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5-666;00
ZH(slowniepieé-tysiecy-2z-00/1400)-3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazde
zdarzenie, lecz nie wiecej fgcznie niz 120.000,- zt (sto dwadzies$cia tysiecy ztotych);

7) za kazdy przypadek braku terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umoéw o
podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat, w wysokosci 0,02% wartosci

niezaptaconego w terminie wynagrodzenia e—kiorym—mowa—w—§9—ust—1Umowy

podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, lecz nie wiecej za jeden przypadek niz
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10.000,- zt (dziesie€ tysiecy ztotych) i nie wiecej tgcznie za wszystkie przypadki niz
200.000,- zt (dwiescie tysiecy ztotych);

8) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w przypadku zastosowania w umowie z dostawcami lub ustugodawcami
terminu dluzszego niz okreslony w § 8 ust. 5 pkt 10 niniejszej umowy pomimo
wezwania przez ZAMAWIAJACEGO do zmiany terminu WYKONAWCA zapfaci kare
umowng w kwocie 300,00 zt (trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien liczac od dnia
zgtoszenia zastrzezenia przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej za jeden przypadek niz
9.000,- zt (dziewie¢ tysiecy ztotych) i nie wiecej tagcznie za wszystkie przypadki niz
200.000,- zt (dwiescie tysiecy ztotych);

9) z tytutu niespetnienia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §17 ust. 1
WYKONAWCA zostanie obcigzony karami umownymi w wysokosci 1000,00 z
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej fgcznie
niz 80.000,- zt (osiemdziesiat tysiecy ztotych);

10) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w § 7 pkt 32, WYKONAWCA zaptaci kare umowng w wysokosci 300,00 zt (stownie:
trzysta zt 00/100), lecz nie wiecej tgcznie niz 45.000,- zt (czterdziesci pie¢ tysiecy
ztotych);

11) z tytutu niewtasciwego petnienia funkcji nadzoru autorskiego (§ 5 ust. 2 - 11) wysoko$ci
1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie
wiecej tgcznie niz 50.000,- zt (piecdziesigt tysiecy ztotych);

12) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania Prac przez niezaakceptowanego przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce, WYKONAWCA zaptaci kare umowng w

wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych) 20-000,00=z{stownie:

dwadziescia—tysiecy-zlotyeh), lecz nie wiecej fgcznie niz 200.000,- zt (dwiescie tysiecy
ztotych);

13)za naruszenie zapisow umowy, o ktérych mowa w paragrafie 7 ust. 7-10
WYKONAWCA zostanie obcigzony karami umownymi w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia, lecz
nie wiecej niz tgcznie 500.000,- zt (piecset tysiecy ztotych);

14)za niedotrzymanie czasu planowanych zamknie¢ torowych w przypadkach, na
zasadach i w wysokosci okreslonej w § 3 ust. 12 Umowy w zw. z postanowieniami § 3
ust. 1 pkt 4, ust. 10 i ust. 11 Umowy, lecz nie wiecej tgcznie niz 4.000.000,- zt (cztery
miliony ztotych);

15) w przypadkach i wysokosci okreslonych w postanowieniach § 19 ust. 3 Umowy, lecz
nie wiecej tgcznie niz 300.000,- zt (trzysta tysiecy ztotych);

16) za zwioke z wykonaniem obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 15, 17 1 19 niniejszej
umowy, to znaczy za zwioke z zawarciem i dostarczeniem dokumentacji
ubezpieczeniowej lub za zwtoke z optaceniem sktadek ubezpieczeniowych - w kwocie
5.000,- zt (pie¢ tysiecy) za kazdy dzien zwioki, lecz nie wigcej niz tgcznie 300.000,- zt.
(trzysta tysiecy ztotych).

2. Jezeli kary umowne nie pokryjg w cato$ci poniesionej przez ZAMAWIAJACEGO szkody,
ZAMAWIAJACY ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do peinej
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z tym zastrzezeniem, ze tgczna
warto$¢ kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego nie przekroczy wartosci netto
wynagrodzenia ryczattowego WYKONAWCY okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO bedzie on dochodzit
kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu za niewykonanie
zobowigzania przez WYKONAWCE, natomiast nie bedzie dochodzit kar umownych z
tytutu zwtoki, naliczonych do dnia odstgpienia od Umowy okreslonych w ust. 1 pkt 1-3
niniejszego paragrafu. Pomimo odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg naliczone
wczesniej kary umowne z tytutdw okreslonych w ust. 1 pkt 5-16 niniejszego paragrafu
oraz w mocy pozostaje postanowienie uprawniajgce ZAMAWIAJACEGO do naliczenia
kary umownej WYKONAWCY za niewykonanie zobowigzania w przypadku odstgpienia
od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi WYKONAWCA zawarte w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy naruszenie przez WYKONAWCE postanowien paragrafu 7 ust. 7 -
10, bedzie skutkowato natozeniem na ZAMAWIAJACEGO kary przez instytucje
nadzorujgce przestrzeganie przepisow o danych osobowych, ZAMAWIAJACEMU
bedzie przystugiwato roszczenie odszkodowawcze wobec wykonawcy w kwocie
odpowiadajgcej wysokosci kary natozonej na ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zaistnienia okolicznosci mogacych skutkowaé natozeniem kary umownej
ZAMAWIAJACY przed natozeniem kary wezwie WYKONAWCE w formie pisemnej lub
elektronicznej z terminem nie krotszym niz 14 dni do przedstawienia stanowiska oraz
dowodow na jego poparcie odnosnie przestanek i zasadnosci natozenia kary umownej.
ZAMAWIAJACY podejmie decyzje w sprawie natozenia kary po rozwazeniu
przedstawionych przez WYKONAWCE wyjasnien i dowodoéw, a w razie ich
nieprzedstawienia po uptywie wyznaczonego WYKONAWCY terminu. W przypadku,
jezeli wyjasnienia WYKONAWCY bedg niewystarczajgce ZAMAWIAJACY moze
wezwa¢ WYKONAWCE o ich uzupetnienie.

taczna wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1 pkt 1-3 i 5-16 niniejszego
paragrafu nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady Inwestycji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne na caty

p
u

1)
2)
3)
4)

5)

rzedmiot Umowy okre$lony w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym Wykonawca i Zamawiajacy
stalajg nastepujgce okresy gwaranciji jakosci i rekojmi za wady :
systemu integrujgcego PSIM - ..... lat,
okablowania strukturalnego — 20 lat,
zieleni — 1 rok,
Dokumentaciji projektowej na okres od odbioru koncowego dokumentacji do uptywu 3
lat od odbioru koncowego Inwestyciji,
dla pozostatego zakresu przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 1 Umowy (z
wyjagtkami wymienionymi powyzej w pkt 1 — 4 niniejszego ustepu), w tym robot
budowlanych, urzadzen, instalacji i oprogramowania - 3 lat.

Okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu okresy gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady

fizyczne liczone bedg od momentéw poszczegdlnych odbioréw korcowych opisanych w
rozdziale 1l pkt 4.2 PFU odpowiednio, a w przypadku dokonania odbioru z zastrzezeniem

u
0)
u
al

suniecia wad, dla elementéw, w ktérych usunieto wady, termin ten liczy sie od dnia
dbioru usuniecia wad. Dla aktualizacji oprogramowania dokonywanego zgodnie z § 7
st. 1 pkt 35 terminy okreslone w pkt 1 i 5 niniejszego ustepu bedg liczone od odbioru
ktualizacji.
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Program Regionalny eyl odmivesddoretira o’ Rozwoju Regionalnego
WYKONAWCA na podstawie Umowy udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepiséw
kodeksu cywilnego) na catg Inwestycje, w tym wszystkie Roboty wykonane w ramach
Umowy, dostarczone urzgdzenia, dokumentacje i oprogramowanie komputerowe,
zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakos¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
dokumentacjg powykonawczg wykonang przez Wykonawce. Udzielenie gwarancji
jakoéci nastepuje na podstawie niniejszej Umowy bez koniecznosci wydawania
odrebnych dokumentow (kart gwarancyjnych itp.). W przypadku, gdy nic innego nie
wynika z postanowien Umowy opisane w niniejszym paragrafie obowigzki
WYKONAWCY i uprawnienia ZAMAWIAJACEGO wynikajg zaréwno z gwarancji jakosci,
jak i z rekojmi za wady.
ZAMAWIAJACY nie ma obowigzku badania Prac wchodzgcych w sktad przedmiotu
Umowy oraz Dokumentaciji projektowej przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie
odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego, nie bedzie zwalniato Wykonawcy z jego
odpowiedzialno$ci na podstawie przepisow o rekojmi za wady oraz z tytutu gwarancji
jakosci takze w odniesieniu do wad, ktére mogty zosta¢ wykryte przez Zamawiajgcego.
Termin do zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady na podstawie rekojmi za wady
fizyczne oraz na podstawie gwarancji jakosci wynosi jeden miesigc od dnia stwierdzenia
wady, z tym wyjatkiem, ze w zakresie zgtoszenia wady oprogramowania komputerowego
ZAMAWIAJACY nie jest ograniczony zadnym terminem. ZAMAWIAJACY zawiadomi
WYKONAWCE na pismie, pocztg elektroniczng lub faksem o jej wystgpieniu. \W-zakresie

WYKONAWCA jest zobowigzany usungé wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa
w terminie 24 godzin od poinformowania o nich Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadkach innych niz opisany w ust. 6 niniejszego paragrafu wymaga sie, aby czas
reakcji przez WYKONAWCE na zgtoszenie wady przez ZAMAWIAJACEGO byt nie
dtuzszy niz 1 dzien roboczy (przynajmniej potwierdzenie drogg elektroniczng przyjecia
zgtoszenia), a wada zostata usunieta w ciggu trzech dni roboczych od jej zgtoszenia w
przypadku wad urzgdzeh i systemow: PSIM, Kontroli Dostepu, Sygnalizacji Pozaru i
Statych Urzgdzen Gasniczych, Zintegrowanego Systemu Informacji Pasazerskiej, CCTV,
sieci teleinformatycznej, serwerow, stupkow SOS, wyswietlaczy (powodujgcych
zaktécenia informaciji dla pasazeréw), a siedem dni roboczych w przypadku innych wad
urzgdzen i systeméw bedgcych wadami istotnymi oraz w ciggu dwudziestu jeden dni
roboczych w przypadku robét budowlanych, bagdz instalacyjno-montazowych lub
pozostatego wyposazenia oraz wad nie bedgcych wadami istotnymi urzgdzen i systemow.
Strony mogg uzgodni¢ inny termin usuniecia wady. W przypadku braku mozliwosci
usuniecia wady istotnej urzadzenia lub systemu w podanych wyzej terminach 3 dni
roboczych i 7 dni roboczych Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w tych terminach
rozwigzan tymczasowych w postaci urzgdzenia zastepczego lub przywrdcenia funkcji
systemu, w tym oprogramowania bez usuniecia wady. W przypadku zastosowania
rozwigzania tymczasowego wada powinna by usunieta w terminie 21 dni roboczych.

v‘,
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W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw w terminach opisanych
powyzej w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu zostang naliczone kary umowne, o ktérych
mowa w §11 ust.1 pkt 5 Umowy.

Wszelkie wady, ktore nie zostaty usuniete przez WYKONAWCE w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY moze, bez dodatkowego
wezwania, usung¢ w zastepstwie WYKONAWCY i na jego koszt i ryzyko, co nie zwalnia
w takim wypadku WYKONAWCY z odpowiedzialnosci z tytutu gwaranc;ji jakosci. W takim
przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu, wszystkie koszty zwigzane z
wykonawstwem zastepczym. Zamawiajgcy moze pokry¢ je z zabezpieczenia
okreslonego w § 13 niniejszej umowy. ZAMAWIAJACY powstrzyma sie od skorzystania
Z opisanego powyzej uprawnienia do usuniecia wady na koszt i ryzyko WYKONAWCY,
jezeli przed uptywem terminu przewidzianego na usuniecie wady WYKONAWCA
powiadomi go o opdznieniu wskazujgc jego przyczyny oraz wskaze przedtuzony termin
zakonczenia naprawy nie dtuzszy niz potowa terminu wykonania naprawy okreslonego
w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu.

Usuniecie wady winno by¢ potwierdzone protokotem odbioru usuniecia wady (odbioru
gwarancyjnego) przez przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY  winien
dokonac¢ odbioru usuniecia wady w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce. W razie pozytywnego odbioru wada bedzie uznana za usunietg w dniu
zgtoszenia jej usuniecia przez Wykonawce.

Jezeli ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA uznajg Usuniecie wady za niemozliwe, a wada
nie uniemozliwia korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to
wowczas  Wynagrodzenie  WYKONAWCY  zostanie  odpowiednio  obnizone,
proporcjonalnie do obnizonej wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej przedmiotu
Umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez ZAMAWIAJACEGO od WYKONAWCY
pokrycia wszelkich szkéd jakie ZAMAWIAJACY ponidst w wyniku powstania takiej wady.
W przypadku, jezeli po dokonaniu przez WYKONAWCE trzech napraw urzgdzenia
wchodzgcego w skifad przedmiotu zamdwienia ponownie ujawniona zostata wada tego
urzgdzenia WYKONAWCA, na zgdanie ZAMAWIAJACEGO, jest zobowigzany wymienic¢
urzgdzenie na nowe, wolne od wad w odpowiednim terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO. Dla wymienionego urzgdzenia termin gwaranciji i rekojmi biegnie na
nowo.

ZAMAWIAJACY ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady takze po uptywie ich okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie gwaranciji
jakoséci lub rekojmi za wady. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady dla wadliwego
elementu przedmiotu Umowy przedtuza sie o czas, w jakim ZAMAWIAJACY lub inny
uzytkownik nie mogt wykorzystywac¢ wadliwego elementu przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wady.
WYKONAWCA akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci i rekojmi za wady jest
ZAMAWIAJACY, jak rowniez kazdy podmiot, na ktérego rzecz ZAMAWIAJACY przenidst
uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci.

Do obowigzkdw i praw Stron w zakresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci zastosowanie
znajdujg takze postanowienia PFU, , z tym, ze zapisy PFU odnoszgce sie do gwarancji
lub gwarancji jakosci majg zastosowanie takze do rekojmi za wady fizyczne.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady w przypadku
istnienia wad WYKONAWCA ponosi takze odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu
nienalezytego wykonania zobowigzania.
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18.

19.

20.

21.

22.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady i gwarangciji

jakoéci na wady stwierdzone przy odbiorze koncowym robét lub odbiorze koncowym

Inwestycji w przypadku dokonania przez ZAMAWIAJACEGO odbioru mimo stwierdzenia

wad.

Kazdorazowo nie pdzniej niz na dwa miesigce przed uptywem okresu rekojmi za wady i

gwarancji jakosci strony dokonajg przeglagdu pogwarancyjnego, a nastepnie odbioru

pogwarancyjnego. Zastosowanie majg tu postanowienia Rozdziatu Il pkt 1.8.12 PFU.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady prawne przedmiotu

Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Do gwarancji jakosci udzielonej na podstawie niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

przepisy art. 577-581 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ma obowigzek po zakonczeniu instalacji okablowania strukturalnego,

wystgpi¢ z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacji i po pozytywnie

zakonczonym audycie, dostarczy¢ Zamawiajgcemu ,Certyfikat” zaswiadczajacy o objeciu
instalacji programem 20 letniej gwarancji systemowej.

Gwarancja jakosci na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego musi

obejmowac:

¢ Gwarancje produktowa. Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego bedg wolne od wad materialowych i wad
wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploataciji.

¢ Gwarancje wydajnosci. Parametry tacza statego lub kanatu Certyfikowanego
Systemu Okablowania Strukturalnego bedg spetnia¢ wymogi o dla klasy
wydajnoéci, dla ktorej fgcze byto zaprojektowane.

e Gwarancje na prace aplikacji. Gwarancja nie jest ograniczona poprzez
definiowane z gory poszczegodlnych protokotdw transmisji mozliwych do
zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatéw w oparciu o protokoty i
aplikacje.

W przypadku wymiany sprzetu, kabli krosowych i przytgczeniowych oraz zmiany

toréw transmisji sygnatu nalezy upewni¢ sie czy catkowita droga transmisji nie

przekracza maksymalnej dtugosci dziatania danej aplikacji. W celu
zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania

Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, Wykonawca ma

posiada¢ aktualna umowe zawartg bezposrednio z producentem-wytworcg

okablowania (tj. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania)
regulujgcg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwaranc;ji

Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

23. Warunki udzielenia gwarancji jakosci na Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego nie moga generowac¢ dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego na
etapie jej udzielenia (np. za pomiary) oraz pozniej, podczas utrzymania, zwigzanych z
przegladami i konserwacjg instalacji.

24. Wymaga sie by oferowany sprzet byt zaopatrzony w instrukcje obstugi w jezyku
polskim, byt objety opiekg serwisowg i gwarancyjng producenta oraz wsparciem
technicznym, przy czym opieka serwisowa i gwarancyjna oraz wsparcie techniczne
muszg byc¢ tatwo dostepne dla Zamawiajgcego, w szczegolnosci muszg by¢ dostepne
w jezyku polskim i w mozliwie krotkim czasie.

§13
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
wartosci  Oferty brutto t. w  wysoko$ci .........ooeiiiiinll. zt  (stownie:
............................. 00/100) w formie ...............................Zgodnej z wymaganiami
okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i ustawg Prawo zamowien
publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym: roszczen z tytutu przewidzianych w Umowie kar umownych
oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady gwaraneji-jakeset.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone  WYKONAWCY po zakonczeniu i odbiorze kohncowym Inwestycji, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w
terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem odbioru usuniecia wad.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancjijakesei rekojmi za
wady w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1 bedzie zwracana nastepujgco:

1) 25% zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy,

2) 5% zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy,

chyba Ze zabezpieczenie zostanie zatrzymane w celu pokrycia roszczen zgodnie z ust. 2
niniejszego paragrafu.
Wymiana poszczegolnych urzgdzen zgodnie z par. 12 ust. 12 Umowy nie wptywa na bieg
terminu zwrotu 5% zabezpieczenia liczonego w przypadku par. 13 ust. 4 pkt 2 dla systemu
integrujagcego PSIM, a w przypadku par. 13 ust. 4 pkt 1 dla pozostatego zakresu
przedmiotu Umowy.
Z tresci zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poreczenia musi wynikac, ze
gwarant lub poreczyciel zobowigzuje sie bezwarunkowo i nieodwotalnie dokona¢ zaptaty
na rzecz ZAMAWIAJACEGO na jego pierwsze zgdanie, w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia zadania, w celu zaspokojenia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez WYKONAWCE, w tym na pokrycie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i-gwaranejijakesei oraz z tytutu zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu w przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia przez WYKONAWCE najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.
.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w jednej z ww. form ZAMAWIAJACY zastrzega
sobie prawo do uprzedniej akceptacji tresci dokumentu gwarancji lub poreczenia.
Z uwagi na okolicznosc, iz okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza
5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu nalezy wnie$¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej
formie nalezy wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat.
W przypadku skorzystania z mozliwosci wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz
pieniadzu na okres 5 lat WYKONAWCA zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. WYKONAWCA zobowigzuje
sie takze do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres w przypadku gdy termin zabezpieczenia wniesionego winnej formie niz
pienigdzu bedzie uptywat przed dniem wykonania zamowienia i uznania go przez
ZAMAWIAJACEGO za nalezycie wykonane.
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8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmieni forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Dotyczy to takze
sytuacji, gdy termin zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu bedzie
uptywat przed dniem wykonania zamoéwienia i uznania go przez ZAMAWIAJACEGO za
nalezycie wykonane.

9. Woyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Odstapienie od Umowy
1. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy wedtug swojego wyboru w catosci albo w czesci,

w przypadkach okre$lonych w obowigzujgcych przepisach (w tym Kodeksu cywilnego), a

oprocz przypadkéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach i w innych postanowieniach

niniejszej umowy takze w przypadkach nastepujgcych, jezeli:

1) wystgpity istotne zmiany okoliczno$ci powodujgce, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) WYKONAWCA, nie rozpoczgt realizacji twestyejt Robot w terminie okreslonym w
Harmonogramie bez uzasadnionych przyczyn, lub przerwat jg je i nie kontynuuje
pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO zlozonego na pisSmie z terminem
wyznaczonym na przystgpienie do robét wynoszgcym przynajmniej 14 dni od
otrzymania takiego wezwania, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach;

3) WYKONAWCA ogtosit likwidacje lub zostat wyrejestrowany z rejestru podatnikow VAT,
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

4) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne lub zabezpieczajgce w stosunku do
WYKONAWCY poprzez zajecie lub obcigzenie wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku
Zamawiajgcego lub materiatow i urzgdzen przeznaczonych do realizacji Umowy w celu
zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzytelnosci w kwocie nie mniejszej niz 50.000,00
zt i WYKONAWCA w terminie 30 dni nie doprowadzit do uchylenia zajecia lub
obcigzenia, w terminie 36 60 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

5) WYKONAWCA zawart umowe cesji lub obcigzenia wierzytelnosci przystugujgcej
wobec ZAMAWIAJACEGO bez jego zgody, w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

ANYKONANCA wnrowad N aran

6) WYKONAWCA nie przedstawit projektu Harmonogramu Rzeczowego do
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 Umowy
lub nie poprawit projektu Harmonogramu w zakresie, w jakim byt on niezgodny z
Umowg, w tym z PFU pomimo uwag ZAMAWIAJACEGO oraz pomimo wezwania
ZAMAWIAJACEGO do poprawienia przedstawionego mu projektu Harmonogramu w
trybie okreslonym w § 2 ust. 5 Umowy, wskutek czego ZAMAWIAJACY odmowit
zatwierdzenia Harmonogramu .
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. Odstgpienie z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2-5 2-6 niniejszego paragrafu moze by¢
dokonane nie p6zniej niz w terminie szesciu miesiecy od terminu okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 5 lit. b) &} niniejszej umowy, a odstgpienie z przyczyny okreslonej w ust. 1 pkt 6 moze
by¢ dokonane nie pdzniej niz w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w innych postanowieniach niniejszej umowy

przypadki uprawniajgce do odstgpienia od Umowy nie ograniczajg, nie wylgczajg, ani nie

modyfikujg uprawnienia do odstgpienia wynikajgcego z przepiséw Kodeksu cywilnego lub
innych obowigzujgcych przepisow.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy (zaréwno odstgpienia w catosci, jak i w czesci):

1) WYKONAWCA bedzie zobowigzany w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy
do sporzadzenia przy udziale ZAMAWIAJACEGO szczegétowego protokotu
inwentaryzacji robét w toku wraz okresSleniem procentowym wykonania
poszczegodlnych pozycji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) WYKONAWCA bedzie zobowigzany:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy zabezpieczy¢ przerwane Roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym przez Strony

b) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy zgtosi¢ ZAMAWIAJACEMU do
odbioru Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce oraz ziozyé
ZAMAWIAJACEMU  dokumentacje wymagang zgodnie z odpowiednio
zastosowanym postanowieniem § 10 ust. 4 niniejszej umowy;

c) w terminie 35 dni od dnia odstgpienia od Umowy usung¢ z terenu budowy
niewbudowane (z zastrzezeniem ust. 9 niniejszego paragrafu) lub stanowigce
skladnik zaplecza budowy urzadzenia, materiaty, sprzet, instalacje oraz obiekty
tymczasowe, a takze Roboty, ktérych odbioru ZAMAWIAJACY odmowit, a nadto
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgadku teren budowy oraz przekazaé
ZAMAWIAJACEMU teren, chyba, ze Zamawiajgcy wskaze inny termin;

3) udzieli¢ rekojmi za wady i gwarancji jakosci zgodnie z §12 niniejszej umowy na Roboty
i Dokumentacje projektowg odebrane przez ZAMAWIAJACEGO (takze w przypadku
odstgpienia od umowy w catosci).

ZAMAWIAJACY dokona odbioru robét niewadliwych. Do odbioru zastosowanie bedg
miaty postanowienia § 10 niniejszej umowy oraz PFU.

Podstawg wyliczenia naleznosci Wykonawcy bedzie warto$¢ wykonanych i odebranych
zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Robét wyliczona w oparciu o Dokumentacje
projektowg, a w szczegolnosci przedmiar robdt z kosztorysem, okreslenie procentowe
zaawansowania Robét odebranych przez ZAMAWIAJACEGO wynikajgce z protokotu
inwentaryzacji robét w toku i protokotu odbioru dokonanego zgodnie z ust. 6 niniejszego
paragrafu oraz wartos¢ wynagrodzenia okreslona w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Wartos¢
Robdét  dotknietych wadami usuwalnymi lub nieistotnymi zostanie odpowiednio
pomniejszona. W przypadku, jezeli jedna ze Stron w terminie 14 dni od dnia odstgpienia
od umowy zgtosi drugiej Stronie pisemny sprzeciw wobec dokonania rozliczenia w oparciu
0 kosztorys stanowigcy cze$¢ Dokumentacji projektowej, to rozliczenie nastgpi w oparciu
o wykonang na zlecenie ZAMAWIAJACEGO przez rzeczoznawce lub rzeczoznawcow
wycene wartosci wykonanych Robdt okreslajgcg cze$¢ naleznego WYKONAWCY
wynagrodzenia w proporcji stanowigcej stosunek wartosci robot wykonanych zgodnie z
Umowg do wartosci catosci wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w Umowie z
uwzglednieniem  odpowiedniego  pomniejszenia  wartosci  Robot  wadliwych.
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WYKONAWCA bedzie miat prawo zgtosi¢ pisemne uwagi do tej wyceny w terminie 21 dni
od dnia jej otrzymania. W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci ZAMAWIAJACY
dodatkowo bedzie zobowigzany zwrocié WYKONAWCY Dokumentacje Projektows,
urzadzenia, ktore nie staty sie czesciami sktadowymi nieruchomosci i oprogramowanie z
wytgczeniem oprogramowania sprzetowego (firmware, oprogramowanie wbudowane) w
urzgdzeniach i instalacjach, ktore staty sie czesSciami sktadowymi nieruchomosci, a
WYKONAWCA bedzie zobowigzany zwroci¢ wynagrodzenia w czesci przypadajgcej za
te Swiadczenia okreslonej zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej w niniejszym ustepie.
W razie niewykonania przez WYKONAWCE obowigzkéw okreslonych powyzej w ust. 5-7
ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo wstrzymaé sie z wyptatg wynagrodzenia
WYKONAWCY lub bedzie mogt wynagrodzenie WYKONAWCY odpowiednio zmniejszyc.
W przypadku, jezeli odstgpienie od Umowy lub jej niewykonanie nastgpito wskutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnosé¢ ZAMAWIAJACY lub z powodu przeszkaéd
z przyczyn dotyczgcych ZAMAWIAJACEGO, to WYKONAWCA sporzadzi dodatkowo
wykaz tych materiatéw lub urzgdzen oraz oprogramowania wraz z umowami i fakturami
dokumentujgcymi ich nabycie oraz dokumentami wykazujgcymi dopuszczalno$é¢ ich
zastosowania do robét objetych niniejszg umowa, ktére zostaty nabyte przez Wykonawce
w celu wbudowania w ramach wykonania niniejszej umowy i nie mogg by¢ wykorzystane
przez WYKONAWCE do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa.
ZAMAWIAJACY materiaty te konstrukcje i urzgdzenia odkupi od WYKONAWCY po
cenach za jakie nabyt je Wykonawca. Ponadto w takim przypadku WYKONAWCY naleze¢
sie bedzie zwrot kosztow ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
wymaganego Umowg ubezpieczenia, a nadto zwrot innych uzasadnionych kosztow
poniesionych w zwigzku z wykonaniem Umowy oraz w zwigzku z zabezpieczeniem robot
na podstawie ust. 5 pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu, wykazanych stosownymi
dokumentami, a nadto WYKONAWCY naleze¢ sie bedzie marza zysku wyliczona od
czesci wynagrodzenia przypadajgcego za roboty niewykonane do dnia odstgpienia od
Umowy w wysokos$ci okreslonej w kosztorysie, lecz nie wigeksza niz 5% w wartosci
wynagrodzenia netto za roboty niewykonane.
Strony ustalajg, iz w przypadkach okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, jak réwniez
w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ inne roszczenia niz okresSlone w
ustepach poprzedzajgcych. W szczegdlnosci WYKONAWCY nie przystugujg roszczenia
0 zaptate pozostatej czesci wynagrodzenia lub o odszkodowanie za szkody lub z tytutu
bezpodstawnego wzbogacenia przekraczajgce wartos¢ naleznosci wskazanych i
wyliczonych w sposdb opisany w ustepach poprzedzajgcych.
W przypadku naruszenia terminu okres$lonego w ust. 5 pkt 2 lit. ¢) niniejszego paragrafu
o wiecej niz 10 dni ZAMAWIAJACY bedzie moégt wykonac czynnosci, ktérych zaniechat
WYKONAWCA na jego koszt i niebezpieczenstwo.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci nawet w przypadku wczesniejszego
dokonania odbiorow czesciowych lub odbioréw koncowych robot. Po wykonaniu Robot
opisanych w Rozdziale Il pkt 4.2. ppkt 2 PFU ZAMAWIAJACY nie bedzie mogt odstgpié
od umowy w cato$ci, a tylko w czesci, w zakresie niewykonanej czesci przedmiotu Umowy.
W okolicznosciach opisanych w ust 9 niniejszego paragrafu WYKONAWCA po odbiorze
Dokumentacji Projektowej nie bedzie mogt odstgpi¢ od Umowy w catosci, a jedynie w
czesdci, w zakresie niewykonanej czesci przedmiotu Umowy.
Przewidziane w ust. 9 niniejszego paragrafu uprawnienia WYKONAWCY nie dotyczg
odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO od Umowy na podstawie art. 145 Prawa Zamowien
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Publicznych oraz przypadkow, ktorych dotyczy art. 145b Prawa Zamowien Publicznych.
W takich przypadkach WYKONAWCY bedzie sie naleze¢ wytgcznie wynagrodzenia
nalezne z tytutu wykonania czesci Umowy.

14. W przypadku zwioki ZAMAWIAJACEGO z zaptatg wynagrodzenia trwajgcej ponad 14 dni
WYKONAWCA moze wezwa¢ ZAMAWIAJACEGO do zaptaty wynagrodzenia
wyznaczajgc mu dodatkowy termin zaptaty nie krétszy niz 7 dni pod rygorem wstrzymania
sie z wykonywaniem Robot, a po bezskutecznym uptywie tego dodatkowego terminu
WYKONAWCA moze wstrzymac sie z wykonywaniem Robot. W przypadku zwioki
ZAMAWIAJACEGO z zaptatg wynagrodzenia trwajgcej ponad 30 dni WYKONAWCA
moze wezwa¢ ZAMAWIAJACEGO do zaptaty wynagrodzenia wyznaczajgc mu dodatkowy
termin zapfaty nie krotszy niz 14 dni pod rygorem odstgpienia od Umowy, a po
bezskutecznym uptywie tego dodatkowego terminu WYKONAWCA moze od umowy
odstgpi¢. Wyznaczenie dodatkowego terminu zapfaty nie pozbawia WYKONAWCA prawa
do odsetek za opdznienie.

§ 15
Zmiany Umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do treéci Oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru WYKONAWCY, 2z zastrzezeniem zmian
dopuszczalnych zgodnie z art. 144 Prawa zamdwien publicznych oraz z zastrzezeniem ust.
2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci Umowy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia o czas opdznienia, spowodowanego
okolicznosciami, za ktére WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

c) opdznienia organdw administracji lub innych witasciwe podmiotéw z wydaniem
decyzji, opinii, uzgodnien, pozwoleh, sprawdzen lub innych dokumentow i
certyfikatéw koniecznych do realizacji zamowienia,

d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne wiasciwe podmioty decyziji,
opinii, uzgodnien, pozwolen, sprawdzen lub innych dokumentéw i certyfikatow
koniecznych do realizacji zamdwienia, z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie
ponosi odpowiedzialnosci,

e) koniecznosci ponownego uzyskania ktorychkolwiek decyzji, opinii, uzgodnien,
pozwolen, sprawdzen lub innych dokumentdéw i certyfikatdw koniecznych do
realizacji zamowienia, z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci,

f) nieudostepnienia przez ZAMAWIAJACEGO w terminie terenu budowy lub braku
ze strony ZAMAWIAJACEGO koniecznego do wykonania zamowienia
wspotdziatania, tym braku terminowych uzgodniern Dokumentac;ji projektowej;

g) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami;

h) wstrzymania realizacji robo6t przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatéw,
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I)  zmiany termindw realizacji modernizacji peronow objetych Projektem pn. ,Budowa
zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzgdzania
informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja Budynku Dworca
Podmiejskiego w Gdyni Giownej oraz peronow na linii kolejowej nr 250"
wskazanych w rozdziale Il pkt 4.1 PFU,

2) powierzenie PODWYKONAWCY okreslonego zakresu inwestycji;

3) zmiana przedstawicieli Stron,

4) rezygnacji przez ZAMAWIAJACEGO z czesci Prac objetych zakresem zamoéwienia,
ktore z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od woli ZAMAWIAJACEGO, ktorych
zaistnienia ZAMAWIAJACY obecnie nie przewiduje, okazg sie zbedne dla prawidtowej
realizacji Inwestycji (nie wigkszej niz 15% wartosci zamowienia wedtug przedmiaru
robot wraz z kosztorysem stanowigcych cze$S¢ Dokumentacji projektowej) z
jednoczesnym zmniejszeniem wysokosci wynagrodzenia WYKONAWCY o wartosé
obliczong na podstawie przedmiaru robét wraz z kosztorysem stanowigcych czesc
Dokumentaciji projektowe;.

Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia,

okreslonego w § 9 ust. 1, w wypadku wystgpienia kazdej ze zmian przepiséw wskazanych

w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, {j.

zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o

ktérych mowa w ust. 3 z zastrzezeniem ust. 11-niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 wartos¢ netto wynagrodzenia

WYKONAWCY nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto niewyptaconego

wczesniej WYKONAWCY wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie

WYKONAWCY ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu WYKONAWCY

wykonania niniejszego zamowienia wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob

bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie

WYKONAWCY ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu WYKONAWCY

wykonania niniejszego zamowienia, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w

celu uwzglednienia tej zmiany przepisow lub jaki zaoszczedzi w wyniku tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sOb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie na rzecz ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zmiany przepisow, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 4. Wynagrodzenie

WYKONAWCY ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu WYKONAWCY

wykonania niniejszego zamoéwienia, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
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10.

11.

12.

celu uwzglednienia tej zmiany przepisow lub jaki zaoszczedzi w wyniku tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz ZAMAWIAJACEGO.

Z wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez WYKONAWCE oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 2, 3 i 4 wraz z uzasadnieniem i dowodami wykazujgcymi w sposob niewatpliwy
wzrost kosztéw wykonania zaméwienia, tj. w szczegoélnosci kalkulacji kosztéw pracy z
Oferty oraz kosztéw pracy wynikajgcych z biezgcego i planowanego stanu zatrudnienia
os6b wykonujgcych prace na rzecz WYKONAWCY koniecznego przy realizacji
zamowienia z uwzglednieniem ust. 4, 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu. WYKONAWCA
winien wykazac takze, jaki okres realizacji zamowienia jest objety wzrostem kosztéw. W
przypadku, gdy koszty WYKONAWCY ulegty zmniejszeniu ZAMAWIAJACY moze
zazgda¢ od WYKONAWCY przedtozenia stosownych informacji i dokumentéw w celu
wyliczenia obnizenia kosztu realizacji zamédwienia.

W przypadku, jezeli uzasadnienie i dowody przedstawione przez Wykonawce zgodnie z
ust. 9 bedag niewystarczajgce ZAMAWIAJACY bedzie mdgt zgdaé ich uzupetnienia
przedstawiajgc przy tym uzasadnienie wyjasniajgce potrzebe i zakres uzupetnienia pod
rygorem odmowy uwzglednienia zgdania WYKONAWCY.

W przypadku, jezeli WYKONAWCA popadnie w opéznienie w realizacji zamdwienia z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, nie bedzie miat prawa do podwyzszenia
wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt 2, 3i4 niniejszego paragrafu za okres opéznienia.
Poza przypadkami okreslonymi w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zmiana Umowy bedzie
dopuszczalna tylko w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych z zachowaniem warunkéw okreslonych w art. 144 ust. 1a-1e tej
ustawy oraz w przypadkach okreslonych w art. 15r ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegollnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z p6zn. zm.).

§ 16

Przedstawiciele Stron
Koordynatorem Umowy ze strony ZAMAWIAJACEGO bedzie: p. .....ccceenenne. , tel.
............................ ,e-mail: ........................... Nadz6r nad Umowg sprawuje rowniez
| F Tel oo, ye-mail: o
Koordynatorem Umowy ze strony WYKONAWCY bedzie: p. ....cooveveennnn. Tel.
............................ ,e-mails ...
W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkdéd w wykonywaniu czynnosci kierownika
budowy (robot) WYKONAWCY, badz oséb wystepujgcych po stronie ZAMAWIAJACEGO,
nalezy niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni (stownie: trzech) dni, powiadomi¢ o tym
- w formie pisemnej - drugg Strone Umowy.
Wydawane przez przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO polecenia nie mogg dotyczy¢ zmian
tresci niniejszej umowy, ryzyko wykonania takich polecen przez WYKONAWCE bez
akceptacji odpowiednich organéw ZAMAWIAJACEGO, obcigza w catosci WYKONAWCE.
Koordynator Umowy ze strony WYKONAWCY bedzie upowazniony do wigzgcego dla
WYKONAWCY dokonywania czynnosci w ramach wykonania Umowy, w tym dokonywania
przewidzianych Umowg uzgodnien z Zamawiajgcym oraz odbiorow.
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6. Koordynator Umowy ze strony WYKONAWCY winien by¢ osobg odpowiedzialng w
szczegolnosci za koordynowaniu zadan osob i podmiotéw realizujgcych Umowe (w tym
podwykonawcami), w tym za wiasciwg komunikacje z Zamawiajgcym i innymi podmiotami
zaangazowanymi w realizacje Umowy.

1.

2.

§17
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (w tym dalszych Podwykonawcow) osob wykonujgcych przedmiot
zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z pdzn. zm.) zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, to jest wykonujgcych czynnosci polegajgce na pracy fizycznej -
przynajmniej przez okres wykonywania robo6t budowlanych oraz prac instalacyjno-
montazowych na przystankach zgodnie z Rozdziatem Il pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU
Wykonawca lub Podwykonawca moze korzysta¢ z ustug agencji pracy tymczasowej.
Wowczas wymagane jest zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej na tozsamych
warunkach wymaganych przez Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy Iub
Podwykonawcy.”

W trakcie realizacji zaméwienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie spetniania przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez WYKONAWCE lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust.1
czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) oswiadczenie WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie WYKONAWCY lub
PODWYKONAWCY (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. 29
sierpria—1997+r—0 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.,
poz.1781) (fj. w szczegolnosci*— bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, stanowisko pracy, zakres wykonywanych czynnosci

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
WYKONAWCE Iub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018r. 29-sierpnia-1997+-0 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.
z 2019 ., poz.1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespemienia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci
ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w Umowie. Nieztozenie przez WYKONAWCE w
wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie zgdanych przez ZAMAWIAJACEGO
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE Iub Podwykonawce, ZAMAWIAJACY moze zwroci¢é sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18
Tajemnica przedsiebiorstwa

1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz tajemnicg przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu
art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pdzn. zm.).) sg objete nastepujgce informacje
(dokumentacja oraz dane) zaréwno te juz istniejgce, jak i te, ktére zostang wytworzone

w wyniku wykonania niniejszej umowy:
a) Zatgcznik A do PFU — Inwentaryzacja systemu bezpieczenstwa dla Centrum

Gdynia Gtéwna oraz stacji/przystankow linii kolejowej nr 250
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b) Elementy Dokumentaciji projektowej i dokumentacji powykonawczej, zawierajgce
informacje o zasadach dziatania i lokalizacji urzgdzen systeméw Kontroli dostepu,

Witamania i Napadu, CCTV,

2. Wykonawca zobowigzuje sie zachowal i przestrzega¢ tajemnice przedsiebiorstwa
Zamawiajacego i przestrzega¢ ,Podstawowych wymagan w zakresie ochrony tajemnicy
przedsiebiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.” stanowigcych
zatgcznik do niniejszej umowy, a w szczegolnosci zastosowac odpowiednie techniczne
oraz prawne $rodki gwarantujgce zachowanie w poufnosci opisanych wyzej w ust. 1
informacji oraz udostepniac je tylko tym osobom, ktérym bedzie to konieczne stosujgc
postanowienia ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku wytworzenia w wykonaniu niniejszej umowy informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego mogg by¢ one przekazane wytgcznie
przedstawicielom Zamawiajgcego dysponujgcym pisemnym upowaznieniem do ich
otrzymania.

4. W przypadku koniecznosci udostepnienia informacji opisanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu innym osobom w celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie
odebrac¢ od nich uprzednio pisemne zobowigzanie (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr
7 do umowy niniejszej) do zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa PKP Szybka Kolej
Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. oraz przestrzegania wymagan okreslonych w ust. 2
niniejszego dokumentu.

5. W przypadku koniecznosci udostepnienia informacji opisanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu podwykonawcy w celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do zawarcia postanowien niniejszego paragrafu zobowigzujgcych do zachowania tej
tajemnicy w umowie z podwykonawca.

6. Obowigzek przestrzegania tajemnicy przedsiebiorstwa Zamawiajgcego pozostaje w mocy
przez okres 20 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

7. Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp.
z 0.0. bedzie stanowi¢ podstawe odpowiedzialnosci odszkodowawczej i karnej na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pézn. zm.)., w Kodeksie cywilnym oraz w
niniejszej umowie. Wykonawca oswiadcza, iz ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za
dziatania i zaniechania tych osdéb, okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, jak za
swoje wiasne.

§19
Szczegoélne obowigzki Wykonawcy w zwigzku z bezpieczeinstwem ruchu kolejowego
oraz bezpieczenstwem i higieng pracy
1. WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia wykonania Umowy w sposob
zapewniajgcy bezpieczehstwo ruchu kolejowego osdb i mienia, zgodny z niniejszg
umowag, z przepisami, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami
okreslonymi w Instrukcji SKM d-1 ,Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
torach zarzadzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.”
wprowadzonej uchwatg nr 261/2017 Zarzgdu PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie
Sp. z 0.0. z dnia 18 grudnia 2017 r. zmienionej uchwatg nr 218/2019 Zarzadu PKP
Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 20 grudnia 2019 r. stanowigcej
Zatacznik nr 8 do umowy niniejszej z zastrzezeniem postanowien odnosnie stosowania
tejze instrukcji zawartych w Rozdziale Il punkcie 1.5.1 PFU.
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2. WYKONAWCA jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) niedopuszczenia do przebywanie pracownika WYKONAWCY/Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy/dostawcy na terenie ZAMAWIAJACEGO lub na terenie
budowy w stanie: nietrzezwo$ci lub po spozyciu alkoholu lub pod wptywem srodkow
odurzajgcych lub substancji psychotropowych;

2) nie stwarzania zagrozenia dla ruchu pociggéw lub pasazeréw;

3) niezwlocznego zastosowania sie przez WYKONAWCE/Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce/dostawce, w tym ich pracownikéw do polecen ZAMAWIAJACEGO
i 0sOb przez niego upowaznionych majgcych na celu likwidacje zagrozenia
opisanego w pkt 2 niniejszego ustepu;

4) stosowania przez pracownika WYKONAWCY/Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy/dostawcy =~ wymaganych  przepisami  Srodkéw  ochrony
indywidualnej oraz odziezy lub obuwia roboczego/ochronnego, kasku ochronnego,
a takze kamizelki ostrzegawczej z nazwa/logo
WYKONAWCY/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;

5) obstugi maszyny przez pracownikéw posiadajgcych wtasciwe uprawnienia;

6) uzywania maszyn, urzadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,

7) uzywania maszyn, urzgdzen i narzedzi sprawnych i nieuszkodzonych;

8) uzywanie rusztowania po wiasciwym odbiorze technicznym i wtasciwie
zmontowanego;

9) zapewnienia montazu oraz demontazu rusztowania przez pracownikow
posiadajgcych uprawnienia wymagane do tych prac;

10) zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac na terenie
ZAMAWIAJACEGO lub na terenie budowy (w tym np. zapewnienie sygnalisty);
11) niezwlocznego podjecia we wspétpracy z osobami nadzoru ZAMAWIAJACEGO
skutecznych Srodkéw ochrony i zaradczych w razie wypadku, awarii, wzglednie
innej sytuacji kryzysowej lub nadzwyczajnej mogagcej mie¢ negatywny wptyw na

bezpieczenstwo osdb lub mienia;

12) niezwlocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy lub zdarzenia
potencjalnie wypadkowego wiasnej stuzbie BHP oraz stuzbie BHP
ZAMAWIAJACEGO;

13) niezwlocznego przekazania poswiadczonej za zgodnos¢ kserokopii protokotu
powypadkowego do stuzby BHP ZAMAWIAJACEGO (dotyczy wypadkéw
Smiertelnych, ciezkich i zbiorowych);

14) niedopuszczenia do pracy pracownika WYKONAWCY lub Podwykonawcy na
terenie ZAMAWIAJACEGO Ilub terenie budowy nieposiadajgcego aktualnych
badan lekarskich i szkoleh BHP oraz niezwlocznego przedtozenia
udokumentowania tego przeszkolenia dopuszczonych do pracy pracownikéw na
kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO;

15) zapewnienia udokumentowanego poinformowania pracownikbéw o zagrozeniach
dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujgcych na terenie ZAMAWIAJACEGO, na
podstawie art. 207* Kodeksu Pracy oraz zapewnienia kazdorazowo udziatu
ZAMAWIAJACEGO w__ takim _ poinformowaniu  w___ celu umozliwienia
ZAMAWIAJACEMU zapoznania pracownikow z zagrozeniami dla bezpieczehstwa
i_zdrowia wystepujgcymi_na_jego terenie oraz niezwlocznego przedtozenia
udokumentowania tego poinformowania na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku naruszenia obowigzkow opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu

WYKONAWCA bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych:
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1) za naruszenie obowigzkéw okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu w
kwocie 3.000,- zt. (trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek, lecz nie wiecej tgcznie
niz 150.000,- zt (sto pie¢dziesiagt tysiecy ztotych);

2) za naruszenie obowigzkow okreslonych w ust. 2 pkt 1, 5-12 niniejszego paragrafu
w kwocie 1.000,- zt. (tysigc ztotych) za kazdy przypadek, lecz nie wiecej tgcznie niz
100.000,- zt (sto tysiecy ztotych);

3) za naruszenie obowigzkow okreslonych w ust. 2 pkt 13-15 niniejszego paragrafu w
kwocie 500,- zt. (pie¢set ztotych) za kazdy przypadek, lecz nie wiecej tgcznie niz
50.000,- zt (piecdziesiat tysiecy ztotych);

4) za naruszenie obowigzkéw okreslonych w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu w
kwocie 200,- zt. (dwiescie ztotych) za kazdy przypadek, lecz nie wiecej tgcznie niz
20.000,- zt (dwadziescia tysiecy ztotych).

4. W przypadkach naruszenia obowigzku udokumentowania przeszkolenia Iub

poinformowania pracownika okreslonych w ust. 2 pkt 1, 4 i 14-15 niniejszego paragrafu
ZAMAWIAJACY usunie pracownika WYKONAWCY/Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy (lub dostawcy) z terenu ZAMAWIAJACEGO i z terenu budowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2, 3, 5-10 niniejszego paragrafu

ZAMAWIAJACY wstrzyma prace prowadzone z naruszeniem opisanych obowigzkow
WYKONAWCY.

6. W przypadkach, gdy naruszenie obowigzkéow przez WYKONAWCE bedzie

7. Wykreslon y

przestepstwem lub wykroczenlem ZAMAWIAJACY pOW|adom| organy Scigania.

8. ZAMAWIAJACY zobOW|qzu1e sie do zapoznania z zagrozeniami dla bezpleczenstwa [

zdrowia wystepujgcymi na jego terenie, na podstawie art. 207* Kodeksu Pracy.

§ 20
Postanowienia koncowe

WYKONAWCA nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO, przenies¢
na osobe trzecig wierzytelnosci, przystugujacych WYKONAWCY na podstawie niniejszej
Umowy ani ich obcigzy¢. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych
z wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki. Zastrzezenie o zakazie
cesji oraz obcigzenia wierzytelnosci winno by¢ zawarte na kazdej fakturze wystawionej
ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCE pod rygorem jej zwrotu jako niezgodnej z
Umowg i wstrzymania sie przez ZAMAWIAJACEGO =z zaptatg wynagrodzenia
WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wglad do wszelkich dokumentéw zwigzanych z
realizacja Umowy, w tym do dokumentéw finansowych Wykonawcy na rzecz
ZAMAWIAJACEGO, Ministra Infrastruktury (ministra wtasciwego do spraw transportu
kolejowego), ministra wtasciwego ds. rozwoju, oraz innych podmiotow uprawnionych do
dokonywania kontroli Projektu ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg
budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz perondw na linii kolejowej nr 2507,
w tym Komisje Europejskg, Europejski Trybunat Obrachunkowy, Prezesa Urzedu
Zamoéwien Publicznych, Instytucje Audytowg lub Najwyzszg Izbe Kontroli, Wojewddztwa
Pomorskiego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego przez okres 10 lat
od odbioru koncowego Inwestycji.
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3. WYKONAWCA oswiadcza, iz wyraza zgode na sprawdzanie swojej dziatalnosci
w systemach KRD, BIG InfoMonitor, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentow Grupy PKP.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

6. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy rozstrzygane bedq przez polski sad
powszechny wtasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

8. Obowiazek informacyjny dla oséb fizycznych reprezentujgcych Wykonawce,
wymienionych w § 16 niniejszej umowy oraz pracownikow Wykonawcy i podwykonawcow
stanowi zat. nr 10.

9. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zalgczniki:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia;
Program funkcjonalno-uzytkowy;
Oferta WYKONAWCY;
Harmonogram Rzeczowy Rzeezewo—Finansewy,
Cennik na pozostate ustugi stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Decyzji nr 7/2019 Prezesa
Zarzadu - Dyrektora Przedsiebiorstwa z dnia 23 stycznia 2019 roku.
Podstawowe wymagania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa PKP Szybka Kolej
Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.,
Zobowigzanie do zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmiescie Spotka z 0.0.,
Instrukcja SKM d-1 ,Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na torach zarzgdzanych
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.” wprowadzonej uchwatg nr
261/2017 Zarzgdu PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 18 grudnia
2017 r. i zmienionej uchwatg nr 218/2019 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie
Sp. 2 0.0. z dnia 20 grudnia 2019 .,
Instrukcja SKM d-14 ,,0 dokonywaniu pomiardow i badan i oceny stanu toréw zarzgdzanych
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.” wprowadzong uchwatg nr
248/2015 Zarzgdu PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 16
pazdziernika 2015 r.
Obowigzek informacyijny.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zat. nr. 10 do umowy nrz dnia ..................
Obowigzek Informacyjny

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych (danych stuzbowych) pracownikéw
Wykonawcy oraz pracownikow Podwykonawcdw w zwigzku z realizacja zapisow niniejszej
umowy informujemy?, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmiescie Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia; Administrator
otrzymat Pani/Pana dane osobowe od strony umowy opisanej w pkt 3 ponizej t.j. od:

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych z ktérym mozna sie kontaktowac
w aspekcie ochrony swoich danych osobowych telefonicznie pod numerem telefonu 58
721 29 69; oraz wysytajac wiadomos¢ a-mail na adres daneosobowe@skm.pkp.pl;

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji zapiséw niniejszej

umowy nr SKM -........ z dnia .............. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ n/w
Rozporzadzenia; Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymat od Wykonawcy w.w.
8100 1Y R T P

4. Pani/Pana dane osobowe bedg udostepniane upowaznionym organ kontrolnym,
kancelarii prawnej obstugujgcej administratora oraz wg potrzeb wykonawcom,
podwykonawcom realizujgcym zapisy niniejszej umowy;

5. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane po czasie zakonczenia zamodwienia
jako materiaty archiwalne zgodnie z przez-okres—okreslony-w Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Whkazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.o.
uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Panstwowego w Gdansku przez
okres okreslony obowigzujgcymi przepisami;

Zart. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1)
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7. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155), gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy n/'w Rozporzadzenia;

9. Pani/Pana dane =zostaly udostepnione administratorowi przez  wykonawce,
podwykonawcow realizujgcych zapisy niniejszej umowy;

10. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie
beda poddawane profilowaniu.

Signed by /
Podpisano przez:

Barttomiej Michat
Buczek

Date / Data: 2020-
07-13 15:27
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