OPZ - wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego – po wschodniej stronie wykopu kolejowego”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla zadania pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego”.

II. Zakres zamówienia:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbiórkę muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż obiektów handlowych Gildia, poszerzenie wykopu kolejowego i budowę skarpy, likwidację kładki dla pieszych zlokalizowanej nad wykopem kolejowym, przełożenie sieci i urządzeń technicznych, dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej PKP PLK S.A. pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65 na obszarze LCS Gdańsk” w zakresie wynikającym z przedmiotowego zamówienia.
Inwestycja będzie przebiegać na długości muru oporowego tj. około 160 m, równolegle do torów linii nr 009 i planowanych torów przedłużonej linii nr 250. Obejmie tereny kolejowe i miejskie. Wstępny zarys dla zadania znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ: Planowany obszar inwestycji;
2. Złożenie kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku wymaganego przez przepisy Prawa Budowlanego, umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych;

3. Opracowanie części technicznej materiałów przetargowych dla wyłonienia wykonawcy robót.
III. Cel opracowania dokumentacji technicznej

Celem opracowania jest przygotowanie obszaru na granicy terenów kolejowych i miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku, umożliwiające zaprojektowanie i budowę torów przedłużonej linii SKM z zachowaniem warunków skrajni kolejowej. Działania te mają charakter wyprzedzający w stosunku do realizacji przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego przez spółkę celową utworzoną przez Miasto Gdańsk oraz Inwestora wybranego w ramach „Konkursu na Wybór Inwestora do Zagospodarowania Rejonu Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku”. Realizacja działań ma sprzyjać właściwej synchronizacji prac prowadzonych przez wyżej wymienioną spółkę celowa oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem określonym w pkt. V. 3. poniżej.
IV. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Planowana inwestycja położona jest na terenie województwa pomorskiego, w granicach administracyjnych Gdańska - miasta na prawach powiatu. Obszar inwestycji znajduje się na granicy terenów kolejowych, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A oraz terenów w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego, będących własnością Gminy Miasta Gdańska, położonych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ul. 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej. Tereny kolejowe są zlokalizowane w głębokim wykopie i znajdują się na nich tory linii nr 009, które ulegną przebudowie w ramach inwestycji PKP PLK S.A.
Po wschodniej stronie wykopu w sąsiedztwie muru oporowego zaplanowana jest budowa drugiej pary torów, w ramach przedłużenia linii nr 250. Obecnie na potrzeby inwestycyjne PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. jest realizowana faza projektowa w ramach umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”.
Przedmiotowe opracowanie powinno być konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym lub wskazanym przez niego podmiotem w odniesieniu do prowadzonych prac projektowych dotyczących „Przedłużenia linii nr 250 i budowy przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”.
Istniejąca linia nr 250 jest zarządzana przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. natomiast teren pod planowane przedsięwzięcie w części kolejowej jest zarządzany przez PKP PLK S.A.

Na wskazanym obszarze planowana jest realizacja przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego przez spółkę celową utworzoną przez Miasto Gdańsk oraz Inwestora wybranego w ramach „Konkursu na Wybór Inwestora do Zagospodarowania Rejonu Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku”. Inwestycja będzie polegała między innymi na zabudowie płytą żelbetową torów kolejowych leżących w wykopie na odcinku pomiędzy wiaduktami drogowymi w ciągu ul. Hucisko i al. Armii Krajowej. Płyta będzie umiejscowiona nad torami linii nr 009 oraz nad planowanymi torami przedłużonej linii nr 250 i planowanym przystankiem osobowym SKM Gdańsk Śródmieście.
Teren przeznaczony na poszerzenie wykopu kolejowego i budowę skarpy jest obszarem objętym ochroną konserwatorską oraz leży w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Raduni, a częściowo obejmuje jego syfon.
V. Podstawa do wykonania dokumentacji projektowej:

1. PROJEKT KONCEPCYJNY zagospodarowanie terenu kolejowego w rejonie wiaduktu w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku przeznaczonego na budowę przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, opracowany w 2011 roku na zlecenie PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.;
2. Przygotowywana DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”;
3. POROZUMIENIE w sprawie warunków współpracy i zobowiązań sygnatariuszy w przygotowaniu i realizacji: przedłużenia linii SKM, wybudowania przystanku SKM Gdańsk Śródmieście, zabudowy torów kolejowych pomiędzy wiaduktami w ul. Hucisko i Armii Krajowej w Gdańsku, podpisane 30 lipca 2008 r. przez:

Ministerstwo Infrastruktury

Samorząd Województwa Pomorskiego

Gmina Miasta Gdańska

Polskie Koleje Państwowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
wraz z zawartymi do Porozumienia aneksami wydłużającymi termin obowiązywania Porozumienia;
4. Obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy branżowe oraz przepisy wewnętrzne Zamawiającego;
5. Wstępne informacje od gestorów sieci technicznych;
6. Wytyczne projektowe dotyczące zabudowy torów.
VI. Zakres rzeczowy opracowania:
1. Rozbiórka muru oporowego zlokalizowanego na terenie kolejowym wzdłuż obiektów handlowych Gildia w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku;
2. Poszerzenie wykopu kolejowego i wykonanie skarpy zabezpieczającej poszerzony wykop;
3. Likwidacja kładki dla pieszych nad wykopem kolejowym zlokalizowanej na przedłużeniu ul. Ks. F. Rogaczewskiego;
4. Usunięcie przeszkód, przełożenie i likwidacja uzbrojenia terenu, w tym sieci technicznych umieszczonych na konstrukcji kładki dla pieszych wraz z ich podparciem na konstrukcji nośnej w rejonie wykopu kolejowego;
5. Wycinka drzew i krzewów w obrębie inwestycji objętej przedmiotem zamówienia;
6. Dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej PKP PLK S.A. pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65 na obszarze LCS Gdańsk”, na odcinku od km 326,800 do km 327,742 linii nr 009 i od km -0,378 do km 0,600 linii nr 202” w zakresie wynikającym z przedmiotowego zamówienia.
VII. Forma dokumentacji:
1. W skład opracowania wchodzą:
· projekt budowlany zawierający inwentaryzację stanu istniejącego;
· projekt wykonawczy;
· przedmiar robót;
· kosztorys inwestorski zawierający: wartość kosztorysową, tabelę elementów scalonych, zestawienia materiałowe, sprzętowe, robocizny, kosztorys uproszczony, kalkulacje szczegółowe;
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
· inwentaryzacja zieleni z projektem wycinki;
2. Dokumentacja projektowa zawierająca część opisową i rysunkową, wykonana z podziałem na branże;
3. Ilość kompletów dokumentacji projektowej – 6 kompletów z podpisami projektantów. Wersja elektroniczna przekazana na płycie DVD w formatach zapisu –  PDF oraz pierwotnym;
4. Opracowanie wykonane w czytelnej formie drukowanej o jednolitej szacie graficznej dla każdego jego elementu oraz oprawione w okładkę formatu A-4;
5. Wykonanie dokumentacji powinno być kompletne. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację wszystkich opracowań projektowych.
VIII. Zadaniem wykonawcy opracowania będzie:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z powyższymi punktami oraz z innymi warunkami, które wynikną w toku procesu projektowego;

2. Konsultacja w zakresie przedmiotowej dokumentacji projektowej z wykonawcą projektu pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” oraz ze Stronami Porozumienia wskazanego w pkt. V.3;
3. Wykonanie badań i dokumentacji  geotechnicznej  w niezbędnym zakresie;
4. Sporządzenie mapy do celów projektowych;

5. Pozyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień z gestorami sieci technicznych;

6. Uzgodnienie trybu postępowania z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskanie stosownej opinii;
7. Przeprowadzenie postępowania mającego na celu pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie zamierzenia którego dotyczy Przedmiot Zamówienia opisany w pkt. I powyżej, wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji oraz podjęcia wszelkich czynności jakie mogą okazać się niezbędne do uzyskania tejże decyzji;
8. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii  i pozwoleń, między innymi: decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, które mogą okazać się niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia którego dotyczy Przedmiot Zamówienia opisany w pkt. I powyżej, wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji oraz podjęcia wszelkich czynności jakie mogą okazać się niezbędne do uzyskania tychże decyzji;
9. Złożenie kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku, umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenie robót) wraz z wszelkimi dokumentami, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy Prawa Budowlanego dla zamierzenia którego dotyczy Przedmiot Zamówienia opisany w pkt. I powyżej, wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji oraz podjęcia wszelkich czynności jakie mogą okazać się niezbędne do uzyskania tejże decyzji oraz uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę;
10. Opracowanie materiałów przetargowych (projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiORB, kosztorys inwestorski) dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, a także udział merytoryczny w postępowaniu przetargowym (w szczególności współpraca z Zamawiającym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. dokumentacji projektowej).
IX. Ryzyka i inne wymagania:

Przedstawione założenia nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich weryfikacji. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania dokumentacji.
W ramach pozyskiwania decyzji środowiskowej niezbędnymi elementami do wykonania mogą być karta informacyjna i/lub raport środowiskowy.

Przyjęta technologia budowy powinna umożliwić realizację robót budowlanych przy minimalizacji utrudnień ruchowych (ograniczenie ilości zamknięć torowych).

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa.
- 1 -


