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zalacznik nr 1 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej i $wiadczenie ustug obstugi projektowej
dla zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Stocznia”

1. Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1.

1.2.

1.3.

Zakres zamowienia

Zamowienie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowan wraz z pozyskaniem niezbednych

decyzji umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego pn.
»,Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Stocznia”,
2) $wiadczenie ustug obstugi projektowej podczas robét budowlanych dla powyzszego
zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne i jego cele

Planowana inwestycja bedzie wielobranzowg i kompleksowg modernizacjg przystanku SKM,

obejmujgcg m.in. roboty architektoniczno-konstrukcyjne, torowe (kolejowe), trakcyjne,

elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne. Obszar prac obejmuje infrastrukture na terenie

kolejowym oraz przylegte obszary miejskie, niezbedne dla realizacji poprawy dostepu dla

podréznych do przystanku.

Gtéwne cele to m.in. :

= poprawa bezpieczehstwa pasazerow korzystajgcych z transportu zbiorowego,

= poprawa dostepnosci i jakosci ustugi $wiadczonej przez transport zbiorowy,

= przystosowanie infrastruktury przystanku dla potrzeb osdéb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie,

= poprawa stanu technicznego infrastruktury przystanku oraz dostosowanie go do
obowigzujgcych standardow, przepisbw i norm w zakresie warunkow technicznych
infrastruktury kolejowej,

= stworzenie estetycznej i przyjaznej przestrzeni dla podréznych korzystajgcych z przystanku,
wraz z zapewnieniem wydzielonej przestrzeni dla podréznych, ostonietej przed wiatrem i
deszczem, pozwalajgcej na komfortowe oczekiwanie podréznych na pociag.

Zadanie inwestycyjne jako czesé¢ Projektu objetego dofinansowaniem

Zadanie inwestycyjne jest elementem Projektu pn. ,Budowa zintegrowanego systemu

monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z

modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz peronéw na linii kolejowe;j

nr 250”.

Powyzszy Projekt jest wspoffinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Pomorskiego na lata 2014 — 2020 oraz ze srodkéw Funduszu Kolejowego.

2. Stan istniejacy

2.1.

Plan orientacyjny i lokalizacja obiektu

Przystanek SKM Gdynia Stocznia zlokalizowany jest na terenie kolejowym, w km 21,819 linii
kolejowej nr 250. Znajduje sie na dziatce 204 znajdujgcej sie w obrebie: Gdynia 0002, karta
mapy 51. Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdansk Srédmiescie do Rumi
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Janowo jest zarzgdzana przez PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0. Zlokalizowana jest na terenie
miast Gdansk, Sopot, Gdynia i Rumia. Linia nr 250 jest linig pierwszorzedng, dwutorowg i
zelektryfikowang o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wytgcznie dla realizacji
przewozow pasazerskich.

Dostep do przystanku zapewniony jest przez ktadke dla pieszych.

2.2. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Przystanek znajduje sie na dziatce nr 204, obreb Gdynia 0002, km 51. Wskazana dziatka jest
wiasnoscig Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.

Zarzgdcami dziatki, bedgcych w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. sg PKP Szybka Kolej

Miejska w Trojmiescie Sp. z 0. 0. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dla przedmiotowej nieruchomosci zatozona jest Ksiega Wieczysta nr GD1Y/00102230/4.

Na podstawie Dziennika Urzedowego Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2014 r.,

poz. 25 - Decyzjg Nr 3 Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie

ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendéw zamknietych wraz z

pozniejszymi zmianami wynika, iz dziatka nr 635/1 (obecnie 204) obreb Gdynia 0002, karta

mapy 51, nalezy do terenéw zamknietych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Na podstawie umowy z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z dnia 30.12.2002r. (umowa oddania do

odptatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomosci niezbednych do zarzgdzania

linig kolejowg), SKM dysponuje prawem do nieruchomosci na cele budowlane, na czesci
wskazanej dziatki.

Ktadka dla pieszych, wraz ze schodami prowadzgcymi na peron, jest wtasnoscig Gminy Miasto

Gdynia. Jest rowniez przez nig zarzadzana i utrzymywana.

2.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Grabowek w Gdyni
(903), rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitanskiej, uchwalony Uchwatg nr VII/195/19
Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r., opublikowany w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 09 maja 2019 r., 2019/2185.

W bezposrednim sagsiedztwie inwestycji obowigzujg plany zagospodarowania przestrzennego:

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu (0902) w rejonie ulic Morskiej rég
Mireckiego w Gdyni, uchwalony Uchwatg nr XV1/551/00 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego
2000 r., opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 27
kwietnia 2000 r. nr 43, poz. 262,

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Srédmiescie w Gdyni
(1107), rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Weglowej, uchwalony
Uchwatg nr XXXI/630/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r., opublikowany w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego, poz. z dnia 4 lipca 2013 r., poz. 2725,

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Dziatki Le$ne w Gdyni
(1004), rejon ulic Slgskiej i Podolskiej uchwalony uchwatg nr XXXI1/657/13 Rady Miasta
Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r., opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r., poz. 3188,

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Srodmiescie w Gdyni
(1108), rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Weglowej uchwalony Uchwatg Nr
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XXX1/790/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r., opublikowany w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 2278.
2.4. Opieka nad zabytkami
Ktadka dla pieszych, wraz ze schodami prowadzgcymi na peron ujeta jest w wykazie gminnej
ewidencji zabytkdw Miasta Gdyni. Ewidencja zostata przyjeta Zarzadzeniem nr 4206/16/VII/U
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r. Ktadka w ewidencji znajduje sie pod pozycja:
1689.
Obiekt objety jest réwniez ochrong w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako obiekt inzynierski o walorach kulturowych — obowigzuje ochrona formy i
wyrazu architektonicznego obiektu inzynierskiego.
2.5. Nawierzchnia torowai rozjazdy
W obszarze inwestycji nie znajdujg sie rozjazdy.
Nawierzchnie torowa zbudowana jest z szyn S-49, wymienionych w latach 1990 — 91 i
odcinkowo z szyn 49E1 wymienionych w roku 2015. Szyny na tukach wykazujg znaczne boczne
zuzycie.
Zastosowane zostaty podkfady strunobetonowe PS-94/49E1/SB z roku 2015. Podsypka
ttuczniowa posiada grubos¢ w zakresie 30-35 cm i granulacje 31,5 — 50, pierwotnie utozona w
latach 1990-91. Zostata oczyszczona mechanicznie w 2015 roku.
Stan nawierzchni ocenia sie jako dostateczny.

2.6. Podtorze i odwodnienie
Warstwa filtrujgco wzmacniajaca podtorza wykonana jest z piasku o grubosci warstwy ok. 15-
20 cm i pochyleniu 3-5% od peronu. Odwodnienie torowiska bezposrednie do gruntu, bez
drenazy.
Ogdlny stan techniczny podtorza — dobry.

2.7. Obiekty inzynieryjne
Dojscie do peronu zapewnione jest z ktadki biegngcej nad torami i peronem. Z ktadki prowadzag
na peron dwa ciggi schodowe, po jednym z kazdej krawedzi ktadki. Ktadka przebiega nad
terenem inwestycji, konczy sie z jednej strony przy ulicy Morskiej, a z drugiej przy ulicy Janka
Wisniewskiego. Od strony ulicy Morskiej znajduje sie jeden cigag schoddw, a od strony ulicy
Janka Wisniewskiego trzy.
Konstrukcja ktadki (pomost i podpory) wykonana jest z profili stalowych. Nawierzchnia pomostu
pokryta jest blachg ryflowana.
Schody (oba ciggi) prowadzgce na peron sg 3-biegowe. Konstrukcja schodéw — profile stalowe,
podpory posadowionymi na peronie, stopnie schodéw drewniane, przykrecone do konstrukciji
przy pomocy srub. Do stalowych poreczy schodow przymocowane sg stupy oswietleniowe, po
dwa na kazdym ciggu.
Kfadka nie jest w zarzgdzie SKM.

2.8. Obiekty obstugi podréznych — peron
Peron wyspowy, dwukrawedziowy o wysokosci normatywnej 0,96 m. Dtugosci peronu ok. 205
m, szerokos¢ w najszerszym miejscu ok. 10 m. Konstrukcja peronu wykonana jest z
prefabrykowanych scianek zelbetowych. Nawierzchnia peronu asfaltowa. Krawedzie peronowe
to utozone podtuznie w 2016 r. ptyty peronowe.
Na peronie umiejscowione sg dwie wiaty, po jednej z kazdej strony ktadki. Konstrukcja wiat
stalowa, ciezka. Dach pokryty blachg trapezowa, dwuspadowy ze spadkiem do srodka. Wiata
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od strony Gdyni Gtéwnej ma powierzchnie zadaszenia - 384 m2, a wiata od strony przystanku
Gdynia Grabowek — 168 m2.

Ponadto na peronie znajduje sie 6 betonowych stupéw oswietleniowych, 2 podwdjne gabloty
informacyjne o konstrukcji stalowej, 2 stelaze z informacjg o taryfie i kasownikami, 5 podwdéjnych
tawek, 5 koszy peronowych, 2 nazwy peronowe i inne elementy matej architektury.

Ogodlny stan techniczny zly, nawierzchnia wykazuje znaczne nieréwnosci, scianki peronu
posiadajg ubytki, wiaty wykazujg znaczng korozje, poszycie wykazuje nieszczelnosé.
Krawedzie peronowe nie zachowujg normatywnej wysokosci.

2.9. Sterowanie ruchem kolejowym
W obrebie inwestycji znajdujg sie urzgdzenia Samoczynnej Blokady Liniowej wraz z kablami
zasilajgcymi i sygnatowymi oraz urzadzenia Samoczynnego Hamowania Pociggéw.

Kable SRK roéwniez sg zlokalizowane w rurach ostonowych, przymocowanych do $cianki
peronowej od strony toru nr 502.

2.10. Siec¢ trakcyjna
Tory nr 501 i 502 sg zelektryfikowane. W obszarze inwestycji znajduje sie sie¢ trakcyjna typu
C95-2C-Cul85 wybudowana w 1953 roku i poddana modernizacji w 1988 roku. Wywieszona
jest na stupach stalowych posadowionych na fundamentach betonowych wylewanych, na
podwieszeniach rurowych.

Sekcje sieci odpowiednio nad torami 501 i 502 to L41, L42.

2.11. Elektroenergetyka niskiego napiecia
Zasilanie energetyczne przystanku wykonane jest z jednego przytgcza. Skrzynka energetyczna
posadowiona jest na peronie, pod kfadkg dla pieszych.

Peron wyposazony jest w instalacje elektryczng, nalezacg do PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z
0.0. i wykorzystujgcg kanalizacje kablowg w peronie. Instalacja elektryczna zasila: lampy
jarzeniowe umocowane na wiacie, lampy umocowane na 6 stupach oswietleniowych
(zelbetowych), 10 gtosnikow, 2 zegary i 6 kasownikdw. Aktualna moc przytgczeniowa jest
wystarczajgca jedynie dla stanu istniejgcego — brak jest rezerwy dla rozbudowy o obwody dla
kolejnych urzadzen.

Na linii kolejowej nr 250 uruchomiony jest system Dimac-Ek umozliwiajgcy sterowanie
o$wietleniem peronu oraz sterowanie ogrzewaniem rozjazdow. Centrala tego systemu
zlokalizowana zostata w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gidéwnej. Kolejne obiekty
(stacje, przystanki) sg sukcesywnie podtgczane do systemu, poprzez indywidualng rozdzielnice
sterujgca, z zastosowaniem sterownika stuzgcego dwustronnej komunikaciji z centralg systemu.
Obecnie przystanek nie jest wyposazony w odpowiednie elementy umozliwiajgce sterowanie z
Dworca Podmiejskiego, a sterowanie oswietleniem na przystanku odbywa sie lokalnie poprzez
zegar astronomiczny.

Ponadto na obiekcie znajduje sie infrastruktura obcych podmiotéw.

2.12. Teletechnika
Na peronie, pod ktadkg posadowiona jest szafa teletechniczna. W peronie znajduje sie
trzyotworowa kanalizacja kablowa (teletechniczna) o $rednicy otworu 110.

Wzdiuz catego peronu w kanalizacji przebiegajg linie teletechniczne: kabel Swiattowodowy,
ktéry rozszyty jest w ww. szafie teletechnicznej oraz kable miedziane. Linie te nalezg do PKP
SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.
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Na wiatach znajdujg sie gtosniki (10 szt.) informacji pasazerskiej oraz 2 zegary.

Ponadto na obiekcie znajduje sie infrastruktura obcych podmiotow.
2.13. Instalacje wodno-kanalizacyjne

W peronie brak kanalizacji deszczowej. Na wiatach znajduje sie orynnowanie (centralne koryto

odwodnieniowe) i rury spustowe na stupach wiaty. Odprowadzenie wdd opadowych

bezposrednio do gruntu. Instalacje sg w ztym stanie technicznym.

3. Program zadania inwestycyjnego

Ogodlny zakres prac inwestycyjnych zostat przedstawiony w ponizszych punktach.
3.1. Peron
Modernizacja peronu jest kompleksowa i obejmowac¢ bedzie demontaz i budowe nowych

konstrukcji krawedzi peronowych oraz nawierzchni.

Lokalizacja peronu powinna zosta¢ zachowana w takim zakresie, aby umozliwi¢ dostep do
peronu z istniejgcej ktadki dla pieszych. Dopuszcza sie korekte lokalizacji czét peronu.
Zaprojektowany peron bedzie posiadat nastepujace cechy:

wyspowy, dwukrawedziowy,

dlugos$¢ nie mniejsza niz 200 m (zwiekszenie dtugosci moze wynika¢ z geometrii krawedzi
peronowych i zastosowanych materiatéw/prefabrykatow),

odlegto$¢ czynnej krawedzi peronowej od osi toru 1670 mm (na prostej),

wysokos¢ krawedzi peronowej 960 mm,

wyposazony w schody techniczne z barierkg przy obu czotach peronu (w przypadku
konstrukcji stalowej wymagane sg azurowe stopnie i podesty),

balustrady z bramka, zabezpieczajgce oba czota peronu,

nowe krawedzie peronowe w postaci zelbetowej $cianki oporowej na fundamencie,
zwienczonej prefabrykowanym elementem nawierzchniowym (krawedziowym, cokotowym)
o klasach ekspozycji Xd3, XF4,

powierzchnia wewnetrzna Scianki pokryta powtokg wodochronng na catej wysokosci, a na
zewnetrznej na wysokosci 15 cm nad tluczniem; dylatacje pomiedzy sciankami wypetnione
materiatami uszczelniajgcymi; przy czotach peronu nalezy zastosowac prefabrykowane
elementy naroznikowe,

nawierzchnia peronu — betonowe, prefabrykowane elementy drobnowymiarowe o grubo$ci
min. 8 cm i wymiarach 10x20 cm, elementy powinny by¢ wykonane bez frezéw i posiadaé
antyposlizgowg nawierzchnie,

pokrywy nowych studni kablowych — ramy stalowe wypetnione w cato$ci materiatem
nawierzchni peronu,

istniejgce studnie kablowe, przewidziane do pozostawienia (dot. studni bedgcych w dobrym
stanie technicznym) — regulacja wysokosci studni, wymiana pokryw na nowe: ramy stalowe
wypetnione w catosci materiatem nawierzchni peronu,

nawierzchnie specjalne dla osob z ograniczong mozliwoscig poruszania sie:

Sciezki prowadzenia — elementy betonowe o wymiarach 40x40 cm, powinny posiadac¢
podiuzne ryfle, strukturg odbiegajgca od sasiednich powierzchni,

Sciezki prowadzenia — nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby nie przechodzity przez
pokrywy studni,

pola uwagi — elementy betonowe o wymiarach minimalnych 60x60 cm, ryfel powinien by¢
wypukty o innej fakturze niz elementy pozostate,
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ostrzegawcza linia wizualna — szeroko$¢ 20 cm, kolor zétty-kontrastowy, wykonana z
prefabrykowanego elementu drobnowymiarowego (betonowego) i barwionego w masie,
ostrzegawczy pas dotykowy — elementy betonowe o wymiarach 40x40 cm, znaki wypukte w
formie Scietego stozka lub sfery kuli, rozmieszczone w uktadzie siatki prostokatnej, w kolorze
kontrastujgcym z pozostatg nawierzchnia,
pasy ostrzegajgce przed zmiang poziomu i pochylenia,
zOfta linia na krawedzi elementu krawedziowego (peronu) — o szerokosci 5cm na powierzchni
poziomej i 5 cm na pionowej.

3.2. Wiata peronowa

Istniejgce wiaty ulegajg likwidacji w catosci. W ich miejsce powstang nowe petnowymiarowe

zadaszenia peronu.

Zaprojektowane zadaszenia bedg posiadaty nastepujgce cechy:

= konstrukcja zadaszenia nie ograniczajgca obserwacji krawedzi peronowych przez druzyny
pociggowe,

= wiata podparta na jednym stupie o rozstawie stupéw ok. 9 m,

= pokrycie peronu na catej szerokosci,

= pokrycie peronu na catej dlugosci peronu, za wyjatkiem obszaréw takich jak korice peronu w
przypadku matej szerokosci lub matego promienia krawedzi peronowej, schody prowadzace
z ktadki na peron,

= wysokos¢ od poziomu peronu do najnizszej warstwy poszycia dachowego od 3,5 m do 4 m,

= wiata o konstrukcji stalowej, elementy montowane na budowie tylko w technologii skrecanej,

= elementy ustroju nosnego z profili zamknietych, w przypadku zastosowania profili
walcowanych nalezy zastosowa¢ obudowy — w postaci paneli (np. ptyt azurowych) —
zamykajgcych profil lub elementy te muszg znalezé sie w strefach ostonietych podsufitka,
obudowg wiaty itp.,

= pokrycie wiaty z arkuszy blachy tgczonych na rgbek, posiadajace odpowiednig grubosé
blachy (min. 0,6 mm) oraz inne warstwy niezbedne z tytutu zastosowania blachy na rgbek t;.
podkonstrukcja, deskowanie, membrana, itp.,

= wykonczenie wiaty — podsufitka i obudowa wiaty — w postaci modutowej o odpowiednio
dobranej sztywnosci i gabarytach, umozliwiajgcych funkcjonalny demontaz i montaz dla
celéow konserwacyjnych wiaty i instalacji, podsufitka posiadajgcg wtazy serwisowe,

= konstrukcja wiaty uniemozliwiajgca bytowanie i zagniezdzanie sie ptakéw — poprzez
eliminowanie wolnych przestrzeni pomiedzy warstwami poszycia dachowego, stosowanie
maskownic/paneli na profilach otwartych i zamykajgcych wolne przestrzenie,

» przestrzen peronu pod wiatg doswietlona Swiattem naturalnym, poprzez zaprojektowanie
czesci poszycia wiaty z materiatow przeziernych, w formie zintegrowanej z pozostatg czescig
zadaszenia — szkto bezpieczne, hartowane, laminowane, powierzchnia przezierna ok. 25%
powierzchni wiaty,

= konstrukcja wiaty i elementy wykonczeniowe (podsufitka i inne elementy ostonowe) musza
umozliwia¢ fatwy dostep do ciggow kablowych i ciggow sanitarnych oraz urzadzen
teletechnicznych umieszczonych w i na wiacie; w konstrukcji wiaty nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne, wtazy serwisowe itp. dla instalacji,
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konstrukcja wiaty ma zapewniac tatwe prowadzenie okablowania po wiacie poprzez montaz
drég kablowych — okablowanie nie powinno by¢ widoczne, jednoczesnie powinien byc¢
zapewniony do niego fatwy dostep.

3.3. Szyb windy i dzwig osobowy

W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ dzwig osobowy skomunikowany z kfadka.

Wymagania:

konstrukcja szybu dzwigu osobowego nie moze ogranicza¢ obserwacji krawedzi peronowych
przez druzyny pociggowe,

projektowany dzwig musi by¢ dzwigiem osobowym, samoobstugowym, przystosowanym do
przewozu o0sOb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
niewidomych, o udzwigu min. 1000 kg/13 os6b, z uwzglednieniem standardéw projektowania
dla wszystkich,

naped elektryczny, linowy i bez maszynowni,

kabina (i odpowiednio szyb) powinna by¢ zaprojektowana jako przelotowa,

szyb na gérnym przystanku (na poziomie kfadki) powinien posiada¢ podest, tak aby wyjscie
z windy nie prowadzito bezposrednio na pomost ktadki,

nad wyjsciami z windy (na dolnym i gornym przystanku) nalezy wykona¢ zadaszenie,
projektowany szyb ma gwarantowa¢ ochrone przed wplywem warunkéw atmosferycznych
oraz zapewnia¢ wymagang temperature pracy dzwigu,

konstrukcja szybu zelbetowa lub stalowa, czesciowo przeszklona (przynajmniej od strony
wejsé),

na pozostatych scianach nalezy zaprojektowa¢ obudowe z oktadzin elewacyjnych,

drzwi kabiny przeszklone w catosci,

nalezy projektowa¢ wykonanie ze szkta bezpiecznego,

w przypadku konstrukcji stalowej profile zaprojektowac jako zamkniete,

konstrukcje i obudowe szybu dzwigu nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw fatwych do
utrzymania w czystosci, powleczonych warstwg antygraffiti,

konstrukcja szybu zaprojektowana tak, aby zapewni¢ tatwy dostep do wszystkich jej
elementoéw podczas konserwaciji, czyszczenia, mycia i sprzatania wewnatrz i na zewnatrz,
urzadzenie dzwigowe powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z przepisami dozoru
technicznego, zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i eksploatacyjnym: wzmocnione
progi, system tgcznosci z kabiny, nadszybia, podszybia, doswietlenie progéw i drzwi
wyjsciowych, zapewnienie odpowiedniego oswietlenia wewnatrz szybu,

zestaw informacji i piktograméw okreslonych przepisami dozoru technicznego i SKM -
rozmieszczony wewnagtrz kabiny jak i na zewnatrz szybu, w miejscach widocznych i
dostepnych dla pasazera,

zaprojektowac konstrukcje kabiny ze stali nierdzewnej,

podfoga kabiny z materialu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, jak i chemiczne,
wandaloodporna, antyposlizgowa itp., np.: stal nierdzewna ryflowana o znacznej grubosci
lub zywiczne posadzki o zwiekszonej wytrzymatosci,

porecze na $cianach bocznych kabiny zaprojektowac z rur o przekroju okrggtym, z blachy
nierdzewnej szlifowanej,
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= zaprojektowacC pokrywy kaset wezwan oraz przyciski dyspozycji w kabinie z blachy
nierdzewnej szlifowanej, z przyciskami wandaloodpornymi, podswietlane, opisane w
alfabecie Braille’a,

= dzwig wyposazony w system standardowej sygnalizacji sterowania (w kabinie i na
przystankach),

= oswietlenie, panele sterownicze i przywotawcze - wandaloodporne,

= panele sSwietlne o niskim poborze energii elektrycznej, wyswietlajgce komunikaty o
przerwach w eksploatacji dzwigu na kazdym pietrze, z mozliwoscig zdalnego sterowania i
programowania przez Dyspozytora SKM i serwis,

= modut generujgcy informacje gtosowag w kabinie dzwigu,

= dzwig wyposazony musi by¢ w uktad podtrzymania napiecia przy zaniku doptywu energii
elektrycznej,

= w przypadku zaniku podstawowego zrédta zasilania - automatyczny system powinien
spowodowac: wjazd/zjazd dzwigu na wskazany poziom, otwarcie drzwi, wypuszczenie
pasazerow, zablokowanie dalszego ruchu wraz z powiadomieniem Centrum,

= dzwig wyposazy¢ w system tgcznosci gtosowej ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
lokalizacjami przy pomocy systemu GSM,

= zaprojektowac¢ dzwig wyposazony w urzgadzenie komunikacyjno-sterujgce, umozliwiajgce
wigczenie do istniejgcego u Zamawiajgcego systemu pracy dzwigow osobowych,
umozliwiajgce prace w warunkach niezaleznych od ruchu pociggéw (wysoka odpornosé na
zakiécenia wygenerowane przez pole elektryczne i elektromagnetyczne oraz drgania);
elementy tego systemu powinny umozliwi¢ kontrole systemu dzwigu i zdalne sterowanie
(kontrola przejazdu),

= zaprojektowa¢ dodatkowe zabezpieczenie do pracy dzwigu w niskich temperaturach
(podgrzewane progi, podgrzewanie elementow elektronicznych znajdujgcych sie w szafie
sterowej, utrzymanie temperatury wewnatrz szybu windowego),

= komunikacja w zakresie kontroli pracy, zdalnego sterowania pomiedzy urzgdzeniem
dzwigowym, a dedykowang aplikacjg diagnostyczng, obstugiwang przez Dyspozytora SKM
z poziomu Centrum przez sie¢ Ethernet, przy wykorzystaniu linii Swiattowodowej SKM,;
dodatkowo w dzwigu nalezy zaprojektowaé automatyczne powiadamianie serwisu za
pomocg wiadomosci SMS (min. na 3 numery telefonéw) poprzez modut GSM.

3.4. Obiekty inzynieryjne

Dostep dla podroznych do peronu jest mozliwy poprzez ktadke dla pieszych, zlokalizowang nad

terenem kolejowym. Ktadka nie jest wtasno$cig Zamawiajgcego i nie jest w jego zarzadzie.

Program inwestycji nie obejmuje modernizacji ktadki dla pieszych.

Nalezy jednak zaprojektowa¢ potgczenie nowoprojektowanego szybu dzwigu osobowego z

ktadkg. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie podestu przy wyjsciu z windy na poziomie ktadki, aby

wyjscie nie prowadzito bezposrednio na pomost ktadki.

W zaleznosci od rozwigzania (ktore bedzie uzgodnione z wtascicielem/zarzadcg ktadki) nalezy

uwzgledni¢ koniecznos¢ dokonania zmian konstrukcyjnych w ktadce w stopniu umozliwiajgcym

komunikacje z winda.
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3.5. Nawierzchnia kolejowa - tory
Szyny na dtugosci przystanku (istniejacy peron i nowy z uwzglednieniem ewentualnej korekty
jego potozenia) podlegajg wymianie na nowe. Na dtugosci wymiany szyn i niezbednych
odcinkach przylegtych podsypka zostanie uzupetniona, a tor podlega regulaciji.
Wymagania dla wymiany szyn:
» nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie elementdw przytwierdzenia szyn,
= szyny nowe typu 49E1, 350ht,
= szyny o dlugosci min. 30 m, tgczone w tor bezstykowy,
= uzupetnienie podsypki ttuczniowej do normatywnego profilu, grubo$¢ podsypki 0,35 m,
= regulacja osi toréw.
3.6. Podtorze i odwodnienie
Wzmocnienie podtorza: nie projektuje sie.
Odwodnienie: nie projektuje sie.
3.7. Nawierzchnia kolejowa — rozjazdy
W zakresie zadanie nie wystepujg roboty zwigzane z przebudowg lub budowg rozjazdow.
3.8. Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
W zakresie zadanie nie wystepujg rozjazdy, w zwigzku z tym, nie przewiduje sie zadnych prac.
3.9. Sterowanie ruchem kolejowym
Zakres inwestycji nie obejmuje prac zwigzanych ze zmiang parametrow systemu sterowania
ruchem kolejowym.
Natomiast usunieciu podlegajg kolizje kablowe, poprzez przetozenie instalacji wraz z
zabezpieczeniem urzgadzenia SRK. Nalezy uwzgledni¢ naprawe rur ostonowych w miejscach
uszkodzen oraz wymiane na rury dwudzielne.
W zwigzku z pracami torowymi, demontazom i montazom podlegajg instalacje i urzadzenia
SRK.
Przetozeniu podlegajg kable SRK biegngce w rurociggach przymocowanych do $Scianki
peronowej do wnetrza peronu. Nalezy wykorzysta¢ nowg kanalizacje kablowag, a takze rury
dwudzielne w koniecznych przypadkach.
3.10. Urzadzenia przytorowe
W zakresie zadania nie wystepuje wykonanie nowych urzgdzen przytorowych.
3.11. Sieé trakcyjna
Sie¢ trakcyjna podlega regulacji ze wzgledu na prace torowe.
Ponadto wymianie podlegajg konstrukcje nosne lub ich elementy, ze wzgledu na ich
niewystarczajgcy stan techniczny. Nalezy uwzgledni¢ wymiane zuzytych konstrukcji, jej
elementéw lub osprzetu, miedzy innymi we wskazanych ponizej lokatach:
Wymiana
Lp. | lokata fﬁ:ggaz Z(r)]?;v (IjTS ZI Pod;v Iliisyzém r%r;%dzﬁgfe Odciagu Uwagi
undam liny wzmacniajgc
entem nosnej ej 90
1 21-46 \% V
2 21-53 Vv Vv
3 21-51 Vv Vv
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Likwidacja
4 21-44 V \% nieczynnego
stupa

5 21-49 Vv V

Likwidacja
dwéch
fundamentow
odciggu i
fundamentu
stupa

6 21-47 \Y, \%

Wymagania:

= fundamenty konstrukgcji trakcyjnych w postaci fundamentéw palowych, fundamenty blokowe
dopuszczone mogg by¢ tylko w szczegdlnych i uzasadnionych przypadkach przy zgodzie
Zamawiajgcego,

= dla lokat wymiany stupa z fundamentem nalezy przewidzie¢ nowg konstrukcje wsporczg w
najmniejszej mozliwej odlegtosci od istniejgcej konstrukcji oraz przewieszenia sieci i jej
regulaciji,

= przy wymianie stupa nalezy, w miare mozliwosci, kierowacC sie zasadg lokalizowania
fundamentéw po stronie toru nr 501 (tj. z wysiegiem nad torami nr 501 i 502) lub
wykorzystania konstrukcji PLK do przewieszenia sieci,

= stare konstrukcje wsporcze ulegajg demontazowi, w gruncie natomiast pozostajg stare
fundamenty, ktére nalezy sfrezowac i obsypac ttuczniem.

3.12. Elektroenergetyka do 1kV

Modernizacja obejmuje urzgdzenia i uktady elektroenergetyki do 1kV, wraz z doprowadzeniem

zasilania nN do wszystkich odbioréw wymagajgcych zasilania energig elektryczng. Wymianie

podlega¢ bedg wszystkie instalacje i urzgdzenia oraz o$wietlenie wigcznie z oprawami i

konstrukcjami.

W zwigzku z budowg nowych urzgdzen nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zwigkszenia mocy

przytgczeniowej dla peronu (brak rezerwy energetycznej).

W trakcie prac projektowych zaktadana jest rownolegta realizacja inwestycji SKM Centrum

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawe i montaz

urzadzen CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urzgdzen, dostawe i wyposazenia szaf

teletechnicznych, a takze konfiguracje i uruchomienie tych urzadzen.

Wymagania:

» szafa energetyczna zlokalizowana na peronie,

» przewidzie¢ gtdéwny wytgcznik prgdu (lub przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jezeli jest
wymagany dla obiektu), zlokalizowa¢ go w szafie energetycznej,

= zaprojektowac centralny system akumulatorowy dla o$wietlenia awaryjnego, o minimalnym
czasie podtrzymania 2 godziny, zlokalizowa¢ go w szafie energetycznej,

= o$wietlenie awaryjne powinno by¢ zrealizowane za pomocg wybranych lamp z oswietlenia
podstawowego, przy zastosowaniu odrebnej linii oraz centralnego systemu
akumulatorowego,

= oSwietlenie awaryjne zapewnione dla obszarow takich jak: schody, miejsca oczekiwania
podréznych o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, stupek INFO/SOS, a takze na catym
przystanku w wybranych lokalizacjach,
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* nowo projektowane szafy energetyczne powinny zapewni¢ miejsce na modut diagnostyczny
SNMP w standardzie DIN, ktéry jest przewidziany do zabudowy w pdzniejszych dziataniach
- wielkos¢ modutu okresli podmiot, ktory bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji
Centrum Monitoringu i Zamawiajgcy,

= w sytuacji zaniku napiecia na przystanku, wymagane jest zapewnienie automatycznego
dojazdu dzwigu osobowego do przystanku zatrzymania wraz z otwarciem drzwi, ktory
zostanie wskazany w czesci opisowej dokumentacji projektowej, uzgodnionej przez
rzeczoznawce ppoz.; wymagane jest zapewnienie wygtoszenia i wyswietlenia odpowiednich
komunikatow (min. w jezyku polskim i angielskim),

= energetyczna kanalizacja kablowa, poprowadzona wzdtuz catego peronu, dwuotworowa o
Srednicy 110 mm wraz ze studniami,

= zaprojektowac zasilanie do istniejgcych urzadzen (z uwzglednieniem zmiany ich lokalizaciji):
gtosniki, szafa teletechniczna, zegary, kasowniki,

= dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wymagania dla robét dot. koniecznosci utrzymania,
funkcjonowania, zabezpieczenia, zdemontowania i montazu w nowych lokalizacjach
istniejgcych: kasownikow biletowych, glosnikéw, zegardw i szafy teletechnicznej,

= zaprojektowac zasilanie do projektowanych obiektéw matej architektury: gabloty peronowe,
tablice z nazwg peronowa,

= zaprojektowaé zasilanie do dzwigéw osobowych,

= zaprojektowac¢ zasilanie do automatéw biletowych (przewidzianych do zabudowy w
pozniejszych dziataniach),

= zaprojektowac drogi kablowe dla zasilania urzgdzen, ktére sg przewidziane do zabudowy w
poézniejszych dziataniach, co najmniej do: gtosniki, zegary, wyswietlacze LCD, CCTV, stupek
INFO/SOS, nowa (druga) szafa teletechniczna, nowe szafy/punkty dystrybucyjne,
rozmieszczone w obrebie wiaty i peronu - w taki sposéb, aby mozliwe byto pdzniejsze
bezproblemowe rozprowadzenie okablowania do tych urzadzen; w tym zakresie wytyczne
okresli podmiot, ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji Centrum
Monitoringu i Zamawiajacy,

= oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min. IP 65,

» dopuszcza sie jedynie oswietlenie w technologii energooszczednej (LED),

= sterowanie oswietleniem obiektu poprzez lokalng centrale sterujgca, centrala wyposazona w
czujniki zmierzchowe oraz modut GPS, umozliwiajgcy odczyt aktualnego czasu,

= sterowanie oSwietleniem zaprojektowane jako system autonomiczny z jednoczesng
mozliwoécig: diagnozowania awarii, dokonywania biezgcych pomiaréw elektrycznych i
pobranej energii, archiwizacji danych itp.,

= system sterowania oswietleniem wyposazony w funkcje zdalnego nastawiania parametrow
algorytmow sterowania oswietleniem,

= gsystem sterowania oswietleniem powinien posiada¢ funkcjonalnosci tozsame z tymi, jakie
posiadajg uktady na przystankach juz wyposazonych w system Dimac-EK i mie¢ mozliwos¢
potagczenia sie z nim oraz mie¢ mozliwos¢ integracji, w tym wykorzystywa¢ wspolny, juz
istniejacy interfejs do dwustronnej komunikaciji,

= zaprojektowa¢ dwa komplety gniazd serwisowych (230 V i 380 V), rozmieszczone
rownomiernie pod wiatq.

Opis przedmiotu zamoéwienia 11



s, o, s 2w
Szczegodtowe rozwigzania dla kanalizacji i okablowania strukturalnego w trakcie projektowania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.13. Telekomunikacja
Modernizacja obejmuje rozbudowe urzgdzen i instalacji teletechnicznych.

W trakcie prac projektowych zakladana jest réwnolegta realizacja inwestycji SKM Centrum

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawe i montaz

urzadzen CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urzadzen, dostawe i wyposazenia szaf

teletechnicznych, a takze konfiguracje i uruchomienie tych urzadzen.

Przystanek zostanie wyposazony w ramach powyzszych dziatan w nastepujgce nowe

urzadzenia:

= urzadzenia systemu CCTV — minimum 26 sztuki (kamery zostang rozmieszczone na catym
obszarze obiektu),

= urzgdzenia SIP — 4 podwdjne wyswietlacze LCD (zlokalizowane w obrebie peronu), minimum
13 gtosnikow, 2 dwustronne zegary (w obrebie peronu), 1 stupek INFO/SOS,

= 2 automaty biletowe, 1 szafa teletechniczna.

Wymagania:

= rozbudowa istniejgcej pierwotnej kanalizacji kablowej wzdtuz catego peronu o jeden otwor o
srednicy 110 mm,

= adaptacja istniejgcych studni kablowych,

= budowa nowych, niezbednych studni,

= zaprojektowanie minimum 2 gtéwnych toréw kablowych wzdituz catej wiaty,

= zaprojektowanie 4 lokalizacji powigzania kanalizacji kablowej (w peronie) z konstrukcjg wiaty
(torami kablowymi),

= zaprojektowanie nowej lokalizacji dla istniejgcej szafy teletechnicznej (i jej przetaczenie)
wraz z nowym fundamentem pod szafg,

» doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej drog kablowych, toréw kablowych i
instalacji do istniejgcych urzadzen (z uwzglednieniem zmiany ich lokalizacji): gtosniki,
zegary, kasowniki,

» dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wymagania dla robét dot. koniecznosci utrzymania,
funkcjonowania, zabezpieczenia, zdemontowania i montazu w nowych lokalizacjach
istniejgcych: kasownikow biletowych, gtosnikéw, zegaréw i szafy teletechnicznej,

» doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej drég kablowych i instalacji do
projektowanych obiektéw matej architektury: gabloty peronowe,

» doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej drég kablowych i instalacji do
projektowanych dzwigéw osobowych,

= doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej niezaleznych drég kablowych, toréow
kablowych oraz instalacji do automatéw biletowych (przewidzianych do zabudowy w
pozniejszych dziataniach),

= doprowadzenie z istniejacej szafy teletechnicznej niezaleznych drég kablowych i toréw
kablowych do urzgdzen, ktére sg przewidziane do zabudowy w p6zniejszych dziataniach, co
najmniej do: gtosniki, zegary, wyswietlacze LCD, urzgdzenia systemu CCTV, stupki
INFO/SOS, nowa (druga) szafa teletechniczna, nowe szafy/punkty dystrybucyjne,
rozmieszczone w obrebie wiaty i peronu - w taki sposéb, aby mozliwe bylo pdzniejsze
bezproblemowe rozprowadzenie okablowania do tych urzadzen; w tym zakresie wytyczne
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okresli podmiot, ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji Centrum
Monitoringu i Zamawiajacy,

= zaprojektowanie wyprowadzen kabli z kanalizaciji i pionéw kablowych w taki sposéb, aby nie
byto do nich dostepu dla oséb postronnych,

= zaprojektowanie fundamentow pod nowg (drugg) szafe teletechniczng, automaty biletowe,
stupki INFO/SOS, ktére sg przewidziane do zabudowy w pdzniejszych dziataniach.

Szczegotowe rozwigzania dla kanalizacji i okablowania strukturalnego w trakcie projektowania

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.14. Branza sanitarna

Modernizacja obejmuje budowe instalacji odwodnieniowej obiektu oraz wykonanie przytgcza
wodociggowego wraz z wyposazeniem peronu w punkt poboru wody. Nalezy dodatkowo
zaprojektowac kanalizacje sanitarng, o ile bedzie to wynika¢ z pozyskanych uzgodnieh.
Wymagane wiasciwosci:

» kanalizacja deszczowa stuzgcg odwodnieniu peronu i wiat peronowych,

= zaprojektowany cigg odwodnieniowy powinien obejmowac catg dtugosé peronu,

= w czesci centralnej peronu (w poblizu osi peronu) utozone koryto z materiatéw systemowych,
prefabrykowanych, z rusztem kompozytowym,

= w obrebie schoddw i podpér, odwodnienie nalezy odpowiednio dostosowaé, wielko$¢ koryta
nalezy okresli¢ na podstawie obliczen,

= odwodnienie wiaty - zaprojektowane rury spustowe moga by¢ ukryte w konstrukciji stupow
wiaty lub zamontowane do stupéw i ostoniete estetyczng obudowa,

» instalacje odwodnieniowg poza peronem zaprojektowaé wedtug normatywnych przekrojow,
w ilosci i wielkosci (Srednica, przekroj, rewizje) zgodnie z pozyskanymi warunkami
przytgczenia,

» instalacja odwodnieniowa w obrebie peronu powinna by¢ potraktowana w sposéb optymalny
- jako instalacja w obiekcie, z uwzglednieniem wiasciwego dostepu do niej (rewizji),

= wode zagospodarowac lokalnie poprzez odprowadzenie do studni chtonnych, skrzynek
rozsgczajgcych, komor drenazowych itp., zlokalizowanych w obrebie inwestycji (w terenie
bedacym do dyspozycji zamawiajgcego),

» instalacja wodociggowa o $rednicy minimum 50 mm, doprowadzajgcg wode na peron, z
jednym punktem poboru (w srodku peronu, w poblizu ktadki),

punkt poboru w postaci zaworu czerpalnego, nierdzewnego i mrozoodpornego,
umieszczonego w studzience zabezpieczonej pokrywg antywlamaniowsq.
3.15. Elementy malej architektury
W ramach modernizacji, wszystkie istniejgce obiekty matej architektury podlegajg likwidaciji.
Wymagania:
= wszelkie urzgdzenia matej architektury muszg by¢ trwale przymocowane do podioza,
poprzez wykonanie fundamentu przykrytego warstwg nawierzchni; dopuszcza sie réwniez
trwate i estetyczne przymocowanie do innych konstrukcji posiadajgcych wtasne fundamenty,
= urzgdzenia matej architektury muszg odznaczac sie odpornoscig na warunki atmosferyczne,
» przy rozmieszczeniu obiektow nalezy uwzgledni¢ lokalizacje fundamentéw pod
projektowane urzgdzenia techniczne oraz pod urzgdzenia techniczne, ktére sg przewidziane
do zabudowy w pdzniejszych dziataniach,
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* na przystanku nalezy umiesci¢ miedzy innymi nastepujgce obiekty:
wiatrotapy peronowe — min. 2 szt. o powierzchni okoto 15 m? kazdy; wykonane jako
wygrodzone $ciankami z trzech stron strefy na peronie, dodatkowa czwarta strona
(wejsciowa) przymknieta Sciankg czesciowg; materiat scianek musi by¢ lity (ma stanowi¢
ochrone dla podréznych); scianki nalezy prowadzi¢ - w miare mozliwosci — do wysokosci
wiaty - natomiast ze wzgledéw architektonicznych scianki o wysokosci minimum 2.2 m,
powinny mie¢ przezierno$¢ minimum 60% swojej powierzchni; konstrukcja wykonana np. z
profili zamknietych aluminiowych, dopuszczalne jest zastosowanie stali nierdzewnej, w
kazdym wiatrotapie nalezy przewidzie¢ tawke peronowg, tawke-podpoérke i kosz oraz miejsce
dla osoby z ograniczeniami w poruszaniu sie,
fawki peronowe — min. 5 szt. na peronie, kazda tawka dwustronna, moggca tgcznie
pomiesci¢é min. 6 oséb; wymaga sie, aby czes¢ lub wszystkie tawki peronowe, byty
wyposazone w oparcia i podtokietniki, siedziska tawek muszg by¢ wykonane z materiatow
cieptych np. z drewna,
tawki w wiatrotapach — tawka jednostronna, moggca pomiesci¢ minimum 4 osoby,
kosze — min. 9 szt. na peronie, umieszczone w poblizu tawek oraz w strefie wejsciowej
peronu; muszg charakteryzowac sie fatwoscig oprdzniania i utrzymania czysto$ci,
kosz do gromadzenia odpadow w sposéb selektywny — 1 zestaw,
nazwy peronowe — dwustronne (podwieszane i/lub na wtasnych konstrukcjach) i
podswietlane, min. 5 szt.; do wykonania nalezy uzy¢ blach aluminiowych lub stali
nierdzewnej, konstrukcja no$na — profile zamkniete,
gablota peronowa — zaprojektowana jako trzyskrzydtowa i dwustronna, o konstrukcji
aluminiowej, z profili zamknietych, szkto w skrzydtach gabloty musi spetnia¢ wymogi szkfa
bezpiecznego,
panele dotykowe z informacjg dla os6b niewidomych wraz z opracowang trescig oraz
tabliczki Braille’a na poreczach schoddéw wejsciowych; tres¢ paneli nalezy uzgodnic¢ z
Polskim Zwigzkiem Niewidomych,
rozwigzanie techniczne dla prowadzenia roweréw na biegach schodowych,
tablica pamigtkowa - informujgca osoby i podmioty uczestniczgce w Projekcie, ze Projekt
,Budowa zintegrowanego systemu ...” otrzymat dofinansowanie; forma i tres¢ tablicy musi
by¢ zgodna ze ,Szczegdtowymi postanowieniami oraz prawami i obowigzkami Stron Umowy
o dofinansowanie Projektu wspdéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020”,
logo SKM — logo Zamawiajgcego zamontowane na elewacji lub na wiasnej konstrukcji, w
formie Swiecgcej — tj. jako podswietlone od wewnatrz lub jako neon.

3.16. Elementy matej architektury — system informacji statej

Modernizacja obejmuje réwniez wykonanie systemu informaciji statej podréznych dla obiektu.

Wymaganymi elementami systemu informacji sg tablice informacyjne, obejmujgce miedzy

innymi:

= tablice z nazwg peronowa,

= tablice ostrzegawcze przed wejsciem (zakazu przejscia),

= tablice ostrzegawcze o napieciu w sieci trakcyjnej,

= tablice z nr toru,
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= tablice informujgce o sieci potgczen,
= tablice z piktogramami informacyjnymi i wszelkimi oznaczeniami kierunkowymi, w tym
miejsca oczekiwania podréznych o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie.
Uwaga:
na wszystkich elementach z nazwg przystanku nalezy stosowac: ,Gdynia Stocznia —
Uniwersytet Morski’.
3.17. Zielen i ochrona srodowiska
Wymagania:
= oczyszczeniu z roslinnosci podlegajg obszary w tzw. trojkatach przyperonowych (tj. teren
miedzytorza torow nr 501 i 502, na dtugosci ok. 30 m od czét peronowych) — teren nalezy
przewidzie¢ do uporzgdkowania i wyrdwnania, a nastepnie wysypania klincem o grubosci
warstwy ok. 10 cm, nalezy wykonac¢ niwelacje tego terenu, tak aby powierzchnia warstwy
klinca licowata z podstawg pryzmy tluczniowej,
= oczyszczeniu z roslinnosci podlegajg tawy torowiska — teren taw podlega uporzgdkowaniu i
wyréwnaniu, a nastepnie wysypaniu klincem o grubosci warstwy ok. 10 cm, nalezy wykonac
niwelacje tego terenu, tak aby powierzchnia warstwy klinca licowata z podstawg pryzmy
ttuczniowej,
» usunigciu podlega istniejgca roslinnosé kolidujgca z robotami budowlanymi.
3.18. Inne elementy
Modernizacja obejmuje wykonanie nowego ogrodzenie na granicy terenu kolejowego, od strony
toru nr 501 - wzdtuz obszaru inwestycji.
4. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia
4.1. Wymagania srodowiskowe zwigzane z zakresem terytorialnym inwestycji

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji wylgcznie w obszarze
wskazanym w zatgczniku A do niniejszego OPZ, tj. okreSlonym dziatkami ujetymi w
obszarze objetym Projektem.

2) Przedmiotowe dziatki zostaty ujete w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) pn.:

.Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzgdzania
informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w
Gdyni Gtéwnej oraz peronow na linii kolejowej nr 250”.
W powyzszej sprawie zostata wydana Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (RDO-Gd-W00.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r.) o umorzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia.

3) Przywotany powyzej zatgcznik A stanowi wyciag z KIP. Z tego wzgledu podane w nim dane
ewidencyjne dziatek sg aktualne na dzien opracowania KIP i pozyskania Decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Obszar terytorialny inwestycji nie ulega
zmianie, niezaleznie od aktualnego stanu ewidencyjnego dziatek.

4) Inwestycje realizowane w ramach powyzszego przedsiewziecia stanowig czesc projektu
posiadajgcego dofinansowanie ze $rodkéw unijnych. Z tego wzgledu, w przypadku
wykroczenia poza ten obszar Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania niezbednej decyzji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bez narazania Zamawiajgcego na utrate srodkéw unijnych,
przy czym ocena dotyczy catego Przedsiewziecia wskazanego wyzej.

Opis przedmiotu zamoéwienia 15



s, o, s 2w
4.2. Etap projektowy - dokumentacjai zakres prac

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato okreSlenie ostatecznego zakresu projektowanych

robét. W tym celu Wykonawca dokona weryfikacji zatozen przedstawionych w programie

zadania inwestycyjnego. W przypadku koniecznosci dokonania zmian, Wykonawca

przedstawi je Zamawiajgcemu. Zmiany podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Weryfikacja powinna by¢ oparta o zasady sztuki budowlanej i uwzglednia¢ pozadang

optymalizacje. Weryfikacji réwniez podlega sprawdzenie zgodnosci zatozen z

obowigzujgcymi przepisami.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wzgledem

zatozen w trakcie przygotowywanych rozwigzan przez Wykonawce.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegdlnosci nastepujace czynnosci:

1) organizacja cyklicznych spotkan koordynacyjnych — w siedzibie Zamawiajgcego,

2) wykonanie mapy do celdw projektowych dla przedmiotowej inwestycji,

3) pozyskanie danych dotyczacych dziatek ewidencyjnych i danych dot. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

4) weryfikacja i inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z wizjg lokalna,

5) weryfikacja zatozeh programu zadania inwestycyjnego,

6) opracowanie ekspertyz lub opinii technicznych, okreslajgcych stan techniczny gtéwnych
elementdéw konstrukcyjnych i mozliwosci ich przebudowy,

7) opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej w zakresie niezbednym dla
prawidtowego i rzetelnego wykonania dokumentac;ji projektowe;j,

8) wykonanie operatu wodno-prawnego,

9) wykonanie inwentaryzacji zieleni dla obszaru inwestycji,

10) wykonanie dokumentacji projektowej, tj.. projekt budowlany z informacjg dotyczacag
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty wykonawcze, przedmiar robét,

11) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwoleh (w tym m.in. od PKP PLK i PKP S.A., gestorow
sieci, miasta, itd.),

12) uzgodnienie z rzeczoznawcg ppoz. dla catego obiektu,

13) uzyskanie wymaganych pozostatych opinii rzeczoznawcow,

14) uzyskanie pozostatych niezbednych decyzji, warunkow, opinii, pozwolen i uzgodnien,
wymaganych odrebnymi przepisami prawa, a takze umozliwiajacych rozpoczecie i
wykonanie robot, w szczegodlnosci:
= decyzja lokalizacyjna,
= zezwolenie na wycinke drzew i krzewow,
= pozwolenie wodno-prawne,
= opinia Konserwatora Zabytkéw,

15) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla projektu budowlanego,

16) ztozenie kompletnego i prawidtowego wniosku o pozwolenie na budowe,

17) uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe,

18) wykonanie pozostatej dokumentacji wymaganej Prawem Zamodwien Publicznych,
niezbednej dla przeprowadzenia postepowania przetargowego na wytonienie wykonawcy
robét budowlanych, obejmujgcej w szczegolnosci:
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= szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
= kosztorys inwestorski.
19) wykonanie projektu oznakowania przystanku,
20) wykonanie innej dokumentacji specjalistycznej, niezbednej dla realizacji zadania,
21) wykonanie wizualizacji,
22) wykonanie dokumentacji dla procesu oceny ryzyka planowanego zadania inwestycyjnego,
23) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla pozostatej dokumentacii.
4.3. Etap inwestycyjny - zakres prac

Etap inwestycyjny bedzie wymagat od Wykonawcy czynnosci ujetych w nastepujgcych

kwestiach:

1) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robat,

2) obstuga projektowa podczas przygotowania inwestycji i prowadzenia rob6t budowlanych,

3) czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych i uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

4.4. Wymagania ogolne dla przedmiotu zaméwienia i odpowiedzialnos¢

1) Zamédwienie zostanie wykonane wiasnym staraniem i na wtasny koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny kosz winien uzyska¢ wszelkie wymagane
warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty
wymagane przepisami szczegotowymi.

3) W razie koniecznosci uzyskania dodatkowych, innych niz wskazane w OPZ uzgodnienia,
decyzje lub dokumenty, Wykonawca zobowigzany jest do ich pozyskania na wtasny koszt.

4) Obiekty, instalacje i dobdr urzgdzeh nalezy zaprojektowac¢ w sposéb zgodny z uzyskanymi
warunkach technicznymi, warunkami przytaczeniowymi, uzgodnieniami, pozwoleniami i
decyzjami.

5) W celu realizacji prac, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce uprawnien do
realizacji prac projektowych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz posiadanie
wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego.

6) Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej koordynacji prac przy realizacji zamowienia, a w
szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych zgdd,
pozwolen i decyzji.

7) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za realizacje oraz koordynacje wszystkich
opracowan projektowych.

8) Odpowiedzialno$¢ za tre$¢ uzyskanych informac;ji i inne skutki ponosi Wykonawca.

9) Zamawiajgcy wymaga dokumentacji kompletnej i wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym jak i edycyjnym. Dokumentacja powinna by¢ opracowana przez
Wykonawce w zakresie niezbednym do realizacji zadania, poprawnego prowadzenia robot
oraz nadzoru i odbioru robét przez Zamawiajgcego.

10) Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne muszg spetniaé
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach, instrukcjach, itp.

11) Projektowane elementy matej architektury muszg wykazywac sie estetykg, parametrami
wysokiej jakosci dla wykonania i wysokiej trwatoSci. Projekt matej architektury musi
kierowac sie zasadg zapewnienia funkcjonalnosci uzytkowe;j.
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4.5. Powigzania z innymi inwestycjami

W trakcie prac projektowych zaktadana jest rownolegta realizacja inwestycji SKM Centrum

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawe i

montaz urzadzen CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urzadzen, dostawe i wyposazenia

szaf teletechnicznych, a takze konfiguracje i uruchomienie tych urzgdzen.

Z tego wzgledu Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspétpracy zaréwno z podmiotem,

ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji SKM Centrum Monitoringu, jak i z

Zamawiajgcym, w zakresie zaprojektowania drog kablowych do powyzszych urzadzen (fj. ich

lokalizaciji).

4.6. Wymagania szczegotowe dla etapu projektowego
4.6.1. Wymagania ogolne dla dokumentacji
1) Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Dokumentacja winna zawiera¢é wszystkie szczegétowe rozwigzania techniczne, na
podstawie ktérych Wykonawca jest w stanie zrealizowac catg inwestycje.
2) Dokumentacje nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami:
= Prawa budowlanego,
= Prawa zamdéwien publicznych,
= rozporzgdzen wykonawczych do ustaw Prawo budowlane i Prawo zamoéwien
publicznych, w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

= przepiséw techniczno-budowlanych i norm projektowych,

oraz z zasadami wspotfczesnej wiedzy technicznej.

3) Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmuje niezbedny obszar dla
inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

4) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc¢
wykonywane zgodnie z przepisami prawnymi, obowigzujgcymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe dla obiektéw nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy
sytuacyjnej i wysokosciowej w uktadach odniesienia wymaganych w odpowiednich
terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

6) Modernizacje obiektu nalezy tak projektowaé, aby unika¢ kolizji robét budowlanych z
istniejgcag zielenig; w przypadku braku takiej mozliwo$ci, nalezy ustali¢ i zaprojektowaé
zakres wycinki.

4.6.2. Stosowanie nazw wiasnych

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania — w jakiejkolwiek czesci dokumentaciji, wigcznie z
projektem budowlanym — nazw wiasnych, przy opisie rozwigzan materialowych i
technicznych.

2) Dokumentacja przekazana Zamawiajgcemu i zawierajgca nazwy wilasne w catosci
uniemozliwiajg jej uzycie do celdw, ktérym miata stuzyc.
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3) Jako nazwe wtasng rozumie sie uzycie nazw katalogowych, kodéw katalogowych i nazw

marek poszczegolnych producentéw. Dotyczy to réwniez odniesien do wytycznych, ktére

zostaty opracowane przez producentéw i dostawcéw. Niedopuszczalna jest tez wysoka
parametryzacja produktu, wskazujgca w efekcie na jeden, konkretny dostepny produkt.

4) W kontekscie uzycia nazw wtasnych nalezy réwniez w sposob szczegdiny podejsé przy
wymaganiach i przywotaniach dotyczgcych stosowania norm.

Zgodnie z ustawg PZP nie nalezy przywolywaé dokumentu nie wymienionego lub
dokumentu, ktéry jest nizej w hierarchii, jezeli istnieje dokument wyzej wskazany w
hierarchii.
Jezeli nie jest to konieczne, to nie nalezy sie przywotywac tych dokumentéw.
W przypadku konieczno$ci takiego przywotania normy lub innego dozwolonego dokumentu
normalizacyjnego, nalezy opisa¢ minimalne parametry (kryteria) rownowaznosci.

4.6.3. Branze budowlane

1) Kazda czes¢ projektu winna by¢ opracowana przez wtasciwego wg specjalizacii
uprawnionego projektanta i (w przypadku projektu budowlanego) odpowiednio
zweryfikowana przez wiladciwego wg specjalizacji uprawnionego projektanta
sprawdzajgcego.

2) Wymagane jest, aby branza architektoniczna byta opracowana i zweryfikowana przez
projektantow posiadajgcych uprawnienia w specjalnosci architektoniczne.

4.6.4. Spotkania koordynacyjne

1) Spotkania odbywa¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig niezbedng dla
przygotowania i uzgadniania dokumentacji oraz wynikajgcg z postepu prac, jednak nie
rzadziej niz 1 raz co 3 tygodnie.

2) Organizacja spotkan i udziat w nich projektantéw branzowych jest obowigzkiem
Wykonawcy.

3) Obecnos¢ Koordynatora z ramienia Wykonawcy lub upowaznionego przez niego zastepcy
jest obowigzkowa na kazdym spotkaniu. Ponadto w zaleznosci od omawianego na
spotkaniu etapu prac projektowych, w obowigzku Wykonawcy jest przybycie na to
spotkanie z wkasciwym branzowym projektantem.

4) W zakresie tych obowigzkéw Koordynator z ramienia Wykonawcy, kazdorazowo na
spotkanie przygotuje prezentacje dotyczacg postepu prac nad dokumentem.
Przedstawione winny by¢ aktualne rozwigzania projektowe na szkicach koncepcyjnych.

4.6.5. Mapy do celdw projektowych

Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych. Mapy do celéw projektowych winny by¢

rowniez opracowane w wersji numerycznej. Na wersji numerycznej nalezy wykonaé

dokumentacje projektowa.
4.6.6. Dane ewidencyjne

1) Wykonawca pozyska takze:
= aktualne dane dotyczace dziatek ewidencyjnych tj. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw,
* nalezy uwzgledni¢ ewentualny podziat wskazanych dziatek i zmiane numeracji dziatek,
= nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany zwigzane z otwarciem zamknietych terendw

kolejowych,
= WYypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - jezeli taki
plan zostat uchwalony,
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= w przypadku braku MPZP - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) Wykonawca opracuje zestawienia dziatek, obejmujgcego identyfikacje wiascicieli i
zainteresowanych stron, strukture wiasnoéci i zarzadu oraz inne niezbedne i pozadane
dane. Opracowanie nalezy przygotowac¢ w formie tabelarycznej oraz rysunku z planem.

4.6.7. Inwentaryzacja i pomiary

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szczegotowg inwentaryzacje — obejmujgca wizje lokalng

— oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania, odkrywki itp. w celu uzyskania wszystkich

niezbednych informacji umozliwiajacych poprawne i kompletne przygotowanie dokumentaciji

projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie dokonywania

inwentaryzacji, i przystgpi¢ do niej po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

zastrzega sobie mozliwos¢ koniecznosci przeprowadzenia inwentaryzacji w jego obecnosci.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wykonywanie robét geodezyjnych do witasciwych

terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

4.6.8. Projekt budowlany

1) Projekt budowlany stuzy celowi pozyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe.

2) Projekt budowlany winien zawiera¢ spojne informacje i rozwigzania w niezbednym
zakresie, umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych. Projekt budowlany musi
opisywac w sposob jednoznaczny wykonanie robét budowlanych.

3) Jednoczesnie projekt budowlany nie moze zawiera¢ informacji i rozwigzan sprzecznych lub
rozbieznych z pozostatg dokumentacjg, szczegdlnie z projektem wykonawczym i
STWIORB.

4) W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie zaleznosci z istniejgcymi i projektowanymi
sieciami oraz przedstawi¢ sposob usunigcia kolizji.

5) Dokument nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla dokumentaciji.

6) Dla projektu budowlanego nalezy pozyskaé¢ wszelkie warunki, uzgodnienia i decyzje, w tym
rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o
zatwierdzeniu dokumentacji i udzieleniu pozwolenia na budowe.

7) Jezeli wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla obszaru inwestycji znajduje sie w
kompetencjach wiecej niz jednego organu nalezy wykonac¢ kolejne egzemplarze projektu
budowlanego.

8) Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt budowlany w nastepujgcy sposob:
= tom zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu, posiadajagcy cechy:

- sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych,

- czytelnie okreslone granice i nr dziatek oraz granice obszaru inwestyciji,

- zaznaczone usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych,

- oznaczony sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,

- czytelnie oznaczone sieci uzbrojenia terenu, istniejgce i projektowane — w tym
oznaczone hydranty zewnetrzne,

- oznaczony uktad komunikacyjny, ukfad zieleni, uktad komunikacji pieszej z terenéw
miejskich do peronu,

- wskazane charakterystyczne elementy, wymiary, rzedne i wzajemne odlegtosci
obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terenéw sgsiednich,
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= teczka formalno-prawna, zawierajgca elementy:

- o$wiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, zawierajgce klauzule, Ze projekt budowlany jest zgodny =z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- zbiér danych ewidencyjnych wraz z czytelnym zestawieniem tabelarycznym
dokumentow,

- zbiér warunkow, uzgodnien, pozwolen, opinii, a takze stosownie do potrzeb
oswiadczenia wtasciwych jednostek organizacyjnych, zatgczonych do projektu i
wymaganych przepisami, wraz z czytelnym zestawieniem tabelarycznym
dokumentow,

- imiona i nazwiska projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich czesci projektu wraz z
okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien
budowlanych oraz podpisy,

= projekt architektoniczno-budowlany opracowany jako jedna spdéjna catos¢ dla
wszystkich branz (nie dopuszcza sie rozdzielnego ukfadu branzowego), obejmujacy:

- opis techniczny i cze$¢ rysunkowg wynikajgcg z projektowanego zakresu
przebudowy,

- inwentaryzacja obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie niezbednym
dla opracowania projektu budowlanego,

- ekspertyza techniczna o mozliwosci przebudowy,

- opinia geotechniczna posadowienia obiektow budowlanych,

= informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.6.9. Pozwolenie na budowe

1) Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie ztozenie do wiasciwego organu (lub organdw)
administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod wzgledem
formalnym wniosku o pozwolenie na budowe.

2) W przypadku zgtaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest uzupeni¢ lub wprowadzi¢ zmiany do dokumentac;ji.

4.6.10. Projekty wykonawcze

1) Projekty wykonawcze stuzg celowi oszacowania przez wykonawce robot kosztu
zaprojektowanych robét budowlanych i sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

2) Projekty wykonawcze powinny by¢ uzupetnieniem i uszczegdtowieniem projektu
budowlanego oraz zawiera¢ szczego6towe informacje i rozwigzania techniczne dotyczace
robét budowlanych.

3) Powinny one uwzgledniaé niezbedne fazowanie, technologie oraz plan robét.

4) Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty wykonawcze w nastepujacy sposéb:
= projekty nalezy przygotowaé w oddzielnych tomach (czesciach) zawierajgcych branze

(specjalizacje) budowlane,

= dang specjalizacje budowalng mozna rowniez podzieli¢ na kolejne czesci, jezeli stuzy to
czytelno$ci projektu i usprawnieniu pozniejszego wykonania robo6t budowlanych, np.
poprzez podziat na poszczegdlne obiekty.

5) Poszczegdlne branze muszg zachowywacé spojnosé rozwigzan i zapewniaé spetnienie
wszystkich wymagan technicznych i technologicznych.

Opis przedmiotu zamoéwienia 21



s, o, s 2w
6) Projekty wykonawcze powinny zawieraé m.in.: opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i
sytuacyjno-wysokosciowe, rzuty z naniesieniem elementéw infrastruktury zwigzanych z
dang branzg, profile i przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne, schematy itp.
7) Nalezy wykonac (i umiesci¢ w branzy architektonicznej) rzuty zbiorcze peronu na ktorych
naniesione zostang wszystkie widoczne elementy infrastruktury z wszystkich branz, majace
wptyw na funkcjonalnos¢ obiektu:
= stupy wiaty, obrys zadaszenia, barierki, trasa odwodnienia liniowego, pokrywy studni
teletechnicznych i energetycznych, punkty poboru wody, szafy energetyczne i
teletechniczne, punkty dystrybucyjne, gniazda serwisowe, wiatrofapy, tawki, kosze,
gabloty informacyjne, stupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe pod wiatg i na
Scianach/suficie, kasowniki, tablice statej informacji pasazerskiej, w tym miejsca
oczekiwania podréznych o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, nhawierzchnie
szczegolne, urzgdzenia innych firm i podmiotéw, wchodzgce w zakres przebudowy,

= fundamenty stuzgce posadowieniu urzadzen (planowanych w ramach innych dziatan)
takich jak szafy techniczne, stupki info/SOS i automaty biletowe,

= miejsca montazu na wiacie, stupach itp. urzadzeh (planowanych w ramach innych
dziatan) takich jak panele SIP, kamery, gtosniki, zegary,

= drogi kablowe doprowadzone do miejsc montazu urzgdzen, ktére zostang zamontowane
w ramach innych dziatah - miejsca montazu nalezy okres$lic w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym lub jego przedstawicielem realizujgcym projekt budowy SKM Centrum
Monitoringu.

8) W projekcie branzy architektonicznej (lub wyodrebnionej czes$ci matej architektury)
Wykonawca przedstawi zatozenia dla materiatéw i rozwigzan technicznych. Obowigzkiem
Wykonawcy jest uzgodnienie z Zamawiajgcym rozwigzan detali architektonicznych oraz
formy montazu.

9) Nalezy rowniez wykona¢ przekroje przez peron (w ilosci niezbednej dla uzyskania
czytelnego obrazu) z naniesionymi elementami infrastruktury jw. i zaznaczeniem kotw
wysokosciowych. Rzuty i przekroje powinny by¢ wykonane w skali umozliwiajgcej czytelng
ocene wzajemnych relacji (odlegtos¢ miedzy elementami),

10) Zamawiajgcy wymaga, aby projekty wykonawcze zostaty opracowane i podpisane przez
projektantow i projektantéw sprawdzajgcych.

11) Projekty wykonawcze winny by¢ skoordynowane branzowo. Zamawiajgcy wymaga
sprawdzenia ewentualnych kolizji projektowych/miedzybranzowych i sporzadzenia
sprawozdania z dokonanego sprawdzenia, zawierajgcego tabele uzgodnieh
miedzybranzowych, podpisang przez projektantow i sprawdzajgcych wszystkich branz.

4.6.11. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1) STWIORB stuzg celowi oszacowania przez wykonawce robot kosztu zaprojektowanych
robét budowlanych i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

2) Dokument nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny jednoznacznie
odnosic sie do wszelkich robo6t wykonywanych w ramach zadania.

4) Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ STWiORB w nastepujgcy sposéb:
= nalezy przygotowaé specyfikacje ogoing, zawierajgcg zapisy wspoélne dla wszystkich

robét i branz,
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= kazdy ujety aspekt taki jak: jakosc¢ robét, kontrola robot, warunki technologiczne, warunki
odbioréw i inne, powinien by¢ zapisany w oddzielnym rozdziale (podrozdziale)
opracowania,
= natomiast w specyfikacjach technicznych nie nalezy zawiera¢ warunkow ptatnosci — te
zostang ustalone w sposob jednoznaczny w projekcie umowy na realizacje robot przez
Zamawiajgcego.

5) Specyfikacje techniczne réwniez powinny by¢ scisle skorelowane z odpowiadajgcymi im
przedmiarami robot.

6) Zamawiajgcy wymaga, aby STWIORB zostaty opracowane i podpisane przez projektantéw.

4.6.12. Przedmiary robot

1) Przedmiary robot stuzg celowi oszacowania przez wykonawce robot kosztu
zaprojektowanych robét budowlanych i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

2) Przedmiar robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Przedmiar robét powinien by¢ rzetelnym opisem robét pokazanych na rysunkach projektu
budowlanego i wykonawczego.

4) Powinien réwniez stanowi¢ opis odnoszacy sie do technologicznej kolejnosci wykonania
robot budowlanych.

5) Opracowanie nalezy wykona¢ z wydzieleniem oddzielnych branz, obiektow itp.
odpowiadajgcych podziatowi projektu wykonawczego.

6) Specyfikacje techniczne powinny byé $Scisle skorelowane z odpowiadajgcymi im
przedmiarami robét.

4.6.13. Kosztorys inwestorski

1) Przedmiary robot stuzg Zamawiajgcemu do zdefiniowania ceny za roboty budowlane.

2) Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Kosztorys inwestorski powinien odpowiadac¢ przedmiarom robdét.

4) Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢: warto$¢ kosztorysowg, tabele elementéw
scalonych, zestawienia materiatowe, sprzetowe, robocizny, kosztorys uproszczony,
kalkulacje szczegotowe.

5) Kosztorys powinien zawiera¢ krotki opis inwestycji i zatozenia wyjsciowe do
kosztorysowania. Zatozenia wyjsciowe przygotuje Projektant po konsultacji z
Zamawiajgcym.

4.6.14. Projekt oznakowania peronu i przystanku

W ramach projektu matej architektury Wykonawca opracuje rowniez projekt sytemu informac;ji

statej podroznych dla obiektu, w zakresie wzoru i tresci.
1) Projekt oznakowania powinien zawiera¢ m.in.:
= plan rozmieszczenia tablic oznakowania pionowego wraz z typem informacji, jaka
powinna sie znalez¢ na kazdej tablicy (dobdr piktogramdw i napiséw na tablicach),

= oznaczenia poziome (typ i lokalizacje oznaczen dla os6b niewidomych i niedowidzacych
— tutaj nalezy rowniez uwzgledni¢ lokalizacje oznaczen takich jak panele dotykowe,
oznakowania na poreczach itp.),

= detale w zakresie prezentacji informacji i piktogramow (tres¢ tablic, rozmieszczenie
piktogramow i napisow, ich wielko$¢, wzajemne odlegtosci).
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2) Tablice nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o wytyczne UE w zakresie rownosci szans i
niedyskryminacji — fundusze unijne 2014-2020, zatgcznik 2. Standardy dostepnosci dla
polityki spojnosci 2014-2020.
3) Przy projektowaniu nalezy sie kierowa¢ zasadg nastepstwa informacji, ktére powinny
odpowiadac ciggowi prowadzenia pasazera po obiekcie.
4) Peron ma by¢ wyposazony w takg ilos¢ tablic informacyjnych, ktéra zapewni dostep do
informaciji dla kazdego pasazera, z zachowaniem zasad zawartych w dokumencie KOD
UIC 413 - Dziatania usprawniajgce podréz koleja.
5) Szczegotowe rozwigzania w trakcie projektowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
4.6.15. Projekt zieleni
Dla planowanego obszaru inwestycji nie zostata wykonana inwentaryzacja zieleni.
1) Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie inwentaryzacji zieleni w ramach opracowania map
do celéw projektowych.
2) Zamawiajgcy wymaga takiego projektowania modernizacji obiektu, aby unikng¢ kolizji robét
budowlanych z istniejgcg zielenia.
3) W przypadku braku mozliwo$ci unikniecia kolizji z zielenig nalezy:
= ustali¢ i zaprojektowac zakres wycinki,
= opracowac dokumentacje zawierajgcg inwentaryzacje i wycinke zieleni,
= inwentaryzacjg drzew i krzewdw nalezy objg¢ caly obszar inwestycji (obszar doktadnie
zostanie zdefiniowany w dokumentaciji) oraz tereny przylegte do linii kolejowej,
= warunki wycinki podlegajg uzgodnieniu z wtascicielem gruntu (Zamawiajgcy nie jest
wiascicielem gruntéw, na ktérych znajdujg sie drzewa i krzewy),
= dla wycinki nalezy pozyskaé¢ stosowne zezwolenia.
4.6.16. Dokumentacja dla procesu oceny ryzyka
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do przeprowadzenia przez
Zamawiajgcego procesu oceny ryzyka zwigzanego z realizacjg zadania inwestycyjnego, dla
ktorego Wykonawca opracowat dokumentacje wg niniejszego zamowienia — zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i
oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z
03.05.2013r.).
4.6.17. Inne projekty specjalistyczne
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie innych projektéw specjalistycznych wymaganych
do realizacji Zamowienia, wynikajgcych zarowno z przedstawionych zatozen, jak i
dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.
Projekty te powinny posiadac¢ wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem.
Wykonawca powinien zatozy¢ konieczno$¢ wykonania opracowan konserwatorskich i
uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytkow.
4.6.18. Wizualizacja
1) Wizualizacja przygotowana przez Wykonawce winna byC¢ wizualizacjg o charakterze
architektonicznym.
2) Wizualizacja ma dawac jasny i doktadny podglad na dang idee przestrzenna.
3) Zamawiajgcy wymaga, aby dokument zostat opracowany i dostarczony razem z projektem
budowlanym, na etapie akceptacji projektu budowlanego.
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4) Wymagania dla wizualizaciji:
= statyczna wizualizacja architektoniczna,
= fotorealistyczna forma, charakteryzujgca sie najwyzszg jakoscig, dbatoscig o szczegoty
i precyzja,

= przedstawienie obiektu (inwestycji) w ujeciu z réznej perspektywy (min. 6 rysunkéw 3D
—widok w kazdym kierunku linii nr 250, widoki boczne wraz z ktadkg dla pieszych, ogélny
widok z lotu ptaka uwzgledniajacy przylegty obszar, tj. bryly budynkéw i zielen),

= rozplanowanie elementow matej architektury (tawki, wiatrotapy, barierki, stupy
osSwietleniowe).

5) Wizualizacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

4.6.19. Akceptacja dokumentacji

1) Czynnosci zwigzane z akceptacjg poszczegolnych czesci dokumentacji sg
przeprowadzane przez Zespoét powotywany przez Zamawiajgcego.

2) Ponizsze czesci zamodwienia winny by¢ przekazywane do akceptacji w catosci, w
nastepujacych opracowaniach kompleksowych:
= projekt budowlany z informacjg BIOZ oraz wizualizacja,
= projekty wykonawcze, projekt zieleni,
= projekt oznakowania peronu i przystanku,
= STWIORSB,
= przedmiary robét,
= kosztorys inwestorski.

3) Projekt budowlany nalezy opracowac¢ na podstawie niniejszego OPZ oraz na podstawie
ustalen ze spotkan koordynacyjnych.

4) W pierwszej kolejnosci projekt budowlany winien zostaé przedtozony Zamawiajgcemu

celem uzgodnienia. Procedura oraz terminy sprawdzenia i uzgodnienia sg opisane w
umowie.
Dopuszcza sie, aby projekt budowlany przekazywany na tym etapie byt wykonany na mapie
do celéw informacyjnych. Natomiast wymagane jest, aby posiadat warunki techniczne,
warunki przytgczeniowe, niezbedne opinie (w tym geotechniczng i konserwatorskg),
ekspertyzy, itp., a takze pozwolenie wodno-prawne i decyzje lokalizacyjng (w przypadku
wymagalnosci). Wymaga sie rowniez dotgczenia wizualizaciji.

5) Uzyskane powyzej uzgodnienie bedzie warunkiem podjecia kolejnych czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy, tj.
= opracowanie projektu budowlanego na mapie do celdéw projektowych,
= pozyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,
= pozyskanie wszelkich niezbednych opinii rzeczoznawcéw.

6) Pozyskane powyzej opinie i uzgodnienia oraz wprowadzone ewentualne zmiany zostang
poddane analizie Zamawiajgcego pod katem wptywu na przygotowany projekt budowlany.
Etap ten wymaga drugiej akceptacji Zamawiajgcego. Procedura oraz terminy sprawdzenia
i uzgodnienia sg opisane w umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy uzgodnienia projektu budowlanego ze
wzgledu na warunki wynikajgce z uzgodnien i opinii oraz wprowadzone zmiany w projekcie,
a takze ze wzgledu na inne okolicznosci.
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7) Uzyskana druga akceptacja projektu budowlanego bedzie warunkiem podjecia kolejnych
czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy, tj.

ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe,
= uzyskanie pozwolenia na budowe,
= uzyskanie pozwolenia na wycinke i innych wymaganych pozwolen,
= przedtozenie do akceptacji pozostatych opracowan projektowych.

8) Pozostate opracowania projektowe podlegajg uzgodnieniu Zamawiajgcego zgodnie z
procedurg i terminami opisanymi w umowie.

9) Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentacji wymagajg
ponownej akceptacji Zamawiajgcego i jezeli zmiany te dotyczg zakresu uzgodnionego
przez rzeczoznawce — rowniez akceptacji z jego strony.

4.6.20. Sktad, edycja i naktad dokumentac;ji
1) Dokumentacija dostarczana Zamawiajgcemu winna by¢ opracowane w formie papierowej i
w wers;ji cyfrowe;.
2) Kazda kolejna wersja dokumentu (rozumianego jako opracowanie catosciowe - kompletne
dla danego etapu dokumentacji) powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek powinna
by¢ oznaczona kolejnym numerem wersji.
3) Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawieracé:
= tytut dokumentu i nazwe projektu,
= adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest
usytuowany,

= wersje dokumentu i date powstania wersji dokumentu,

= nazwe i adres Wykonawcy,

= nazwe i adres Zamawiajgcego,

= oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla RPO WP 2014-2020 (Szczego6towe
postanowienia oraz prawa i obowigzki Stron Umowy o dofinansowanie
wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020),

= na poczgtku dokumentu spis tresci dokumentu,

= pod spisem tresci wykaz uzytych skrétdéw i oznaczen wraz z objasnieniami,

= nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji,

= stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu; format X z XX lub X/XX, numeracja stron dotyczy takze rysunkow,
zatgczonych kopii, itp.,

= na koncu dokumentu spis wykorzystanych przepiséw, literatury, itp. przywotanych w
dokumentacji,

= podpisy projektantow i projektantow sprawdzajgcych,

= podpisy innych uprawnionych os6b sporzgdzajgcych dokument.

4) Edycja i forma dokumentacji powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
= wszystkie czesci opracowania nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej o

jednolitej szacie graficznej dla kazdego jego elementu,
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wersje papierowg nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A4, w sposob uniemozliwiajacy
dekompletacje projektu,

wielkos¢ arkuszy z rysunkami powinna by¢ zoptymalizowana i ztozona do formatu A4
(tzn. nalezy przygotowac rysunki na arkuszach o wysokosci strony A4=297mm),
wszystkie rysunki zawierajgce plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentacji powinny
by¢ zorientowane w sposéb identyczny (dla wszystkich czesci, tomow) i zawieraé
legende z oznaczeniami graficznymi i literowymi, w zakresie dostosowanym do tresci
danego arkusza,

na arkuszach z rysunkami nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy, zasady i normy
dotyczace zasad wymiarowania oraz oznaczen graficznych i literowych,

wersja cyfrowa powinna obejmowaé wszystkie elementy dokumentaciji,

wersja cyfrowa powinna zawierac pliki w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie
plikow edytowalnych powszechnie stosowanych, takich jak *.doc, *.xls, *.dwg, *.png
(dopuszcza sie inne formaty plikéw po akceptacji Zamawiajgcego),

wersja edytowalna nie dotyczy dokumentow pozyskiwanych przez Wykonawce, takich
jak warunki, uzgodnienia, decyzje, itp., wydawane przez inne podmioty,

pliki graficzne typu bitmapa nalezy zapisa¢ w cyfrowych formatach graficznych
bezstratnych,

materialy sporzadzone w formacie PDF winny umozliwia¢ kopiowanie, drukowanie lub
wydzielenie zawartosci dla dostepu, zas w formatach edytowalnych nie powinny
posiadac¢ zabezpieczen przed edycja,

niedopuszczalne jest przygotowanie plikéw prezentacyjnych PDF w postaci obrazéw
graficznych powstatych ze skanéw stron papierowych,

ptyty DVD powinny zostaé¢ opisane i zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:
oznaczenia unijne, tytut i numer projektu, tytut przedsiewziecia inwestycyjnego.

5) Forma papierowa obejmuje nastepujacy naktad:

projekt budowlany — 6 kompletéw (w tym 4 komplety sktadane do wiasciwych organéw
z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe),

projekt wykonawczy — 4 komplety,

kosztorys inwestorski i przedmiary rob6t — 2 komplety,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 4
komplety,

projekt oznakowania przystanku — 2 komplety,

korespondencja z podmiotami trzecimi — 1 komplet,

inne projekty — 2 komplety.

6) Wersja cyfrowa obejmuje nastepujgcy naktad:

ptyta DVD — 2 egzemplarze.

Wraz z wersjg cyfrowg nalezy przekaza¢ oswiadczenie Wykonawcy, projektantéw i osob

sporzadzajgcych pozostata dokumentacje stanowigcg przedmiot zamowienia, zawierajgce

klauzule, ze wersja cyfrowa dokumentacji jest kompletna i tozsama z wersjg papierowag
dokumentaciji.
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7) Dokumentacja przekazywana Zamawiajgcemu do uzgodnien
Kazdorazowo, wersje dokumentacji przedstawianej do akceptacji Zamawiajgcego, nalezy
przygotowac w jednym egzemplarzu obejmujgcym wersje papierowg i jednym egzemplarzu
na nosniku elektronicznym, z wersjg cyfrowg plikow w formacie PDF.

Korespondencja

1) Wszelkie wystgpienia do podmiotdow trzecich nalezy przekaza¢ w kopii Zamawiajgcemu.
Pozyskane odpowiedzi od podmiotéw trzecich kazdorazowo bedg podlegaty weryfikacji
przez Zamawiajgcego i decyzji w zakresie dalszego postepowania. Jeden egzemplarz
kompletnej korespondencji z podmiotami trzecimi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacja.

2) W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania i
udostepniania Zamawiajgcemu informacji zwigzanych z opracowywang dokumentacja.

3) Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiajgcego stosowne petnomocnictwa
niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.

Wymagania szczegétowe dla etapu inwestycyjnego

Nadzér autorski

Nadzér autorski bedzie petniony w trakcie realizacji inwestycji. Czynnosci wykonywane w

ramach nadzoru autorskiego obejmuja:

1) potwierdzanie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci robét budowlanych z
opracowang dokumentacjg projektowa,

2) kwalifikacja i zatwierdzanie zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji
projektowej w swietle zatwierdzonego projektu budowlanego,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w
niej rozwigzan,

4) uzupetnianie szczegdtdw w opracowanej dokumentacji projektowej, ktorych brak
uniemozliwia wykonanie robét lub wykonanie w sposéb jednoznaczny, nie bedgcych
jednoczesnie  projektami:  warsztatowymi,  technologicznymi,  organizacyjnymi,
wewnetrznych urzadzen elektrotechnicznych, innymi niz wykonawcze itp.,

5) dokonanie wymaganych zapiséw przez projektanta z potwierdzeniem zmian i
uszczegotowien w dokumentacji powykonawczej i dokumentach budowy, wynikajgcych z
petnienia czynnosci nadzoru autorskiego,

6) udziat w spotkaniach, radach budowy, komisji przekazania obiektu do uzytkowania,
odbiorach roboét budowlanych, naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp.

Swiadczenie ustug obstugi projektowej podczas przygotowania inwestycji i prowadzenia robét

budowlanych obejmuje czynnosci nie wchodzgce w zakres nadzoru autorskiego.

W szczegolnosci jest to:

1) udziat Projektanta, podczas postepowania przetargowego na wybér wykonawcy robot
budowlanych — czynnosci projektowe i konsultacyjne w ramach wsparcia technicznego
Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania od potencjalnych wykonawcow
robot, dot. dokumentacji projektowej i przetargowej,

2) przygotowanie materiatow, koniecznych do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow
sktadane w postepowaniu przetargowym na wykonanie robé6t budowlanych,
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3) uzgadnianie i zatwierdzanie rozwigzan technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych
itp., dla ktorych obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia przez Projektanta zostat wskazany
w dokumentacji projektowej,

4) zatwierdzenie zmian w pozostatej dokumentaciji,

5) realizacja zadan projektowych, uzgodnieniowych i konsultacyjnych w zakresie rozwigzan
dodatkowych i zamiennych niezbednych do wykonania inwestycji i wynikajgcych z
niepetnej inwentaryzacji stanu istniejgcego,

6) pozyskanie warunkéw technicznych, uzgodnien oraz decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji
i pozwoleniu na budowe w przypadku wygasniecia waznosci terminu na jaki zostaty
wydane,

7) dokonanie wymaganych zapisdw przez projektanta z potwierdzeniem zmian i
uszczegotowien w dokumentaciji powykonawczej i dokumentach budowy, wynikajgcych z
petnienia czynnosci ustug obstugi poprojektowej.

Odbidr koncowy robot budowlanych i pozwolenia na uzytkowanie

Czynnosci bedg prowadzone po zrealizowaniu robot budowlanych. Obejmujg w

szczegolnosci:

1) udziat w spotkaniach podczas odbioru koncowego robét budowlanych - na Zzgdanie
Zamawiajgcego,

2) nadzér nad przygotowaniem dokumentacji przez wykonawce robét, stuzgcej do ztozenia
wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robot,

3) ztlozenie zawiadomienia o zakonczeniu robdét i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie — w przypadku takiej wymagalnosci, wynikajgcej z decyzji o
udzieleniu pozwolenia na budowe.

Dokumentacja

Dokumentacja powstata na etapie inwestycyjnym (czynnosci projektowe, uszczegodtawiajace,

itp.) — nalezy przekaza¢ 2 komplety w wersji papierowe;j.

Nalezy rowniez przekazac¢ wersje elektroniczng na 2 ptytach DVD. Wymagania dla tej wersji

sg tozsame z wymaganiami dla dokumentacji wg. etapu projektowego.

5. Odbior przedmiotu zaméwienia

5.1.

5.2.

Odbidr dokumentacji — etap projektowy

1) Czynnosci zwigzane z odbiorem etapu projektowego sg przeprowadzane przez Zespot
powotywany przez Zamawiajgcego.

2) Odbioér dokumentaciji polega kazdorazowo przede wszystkim na merytorycznej, a nastepnie
ilosciowej ocenie.

3) Procedura, terminy i warunki odbioru sg opisane w umowie.

Odbidr etapu inwestycyjnego

Procedura, terminy i warunki odbioru sg opisane w umowie.

6. Zasady poruszania si¢ i dostep do terenu inwestycyjnego

6.1. Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.

Poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez Komende Strazy Ochrony Kolei SKM zgodnie z ,Regulaminem
okreslajgcym zasady wstepu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach
kolejowych PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0.”.

Opis przedmiotu zamoéwienia 29



s, o, s 2w
6.2. Informacja BHP

Wykonawca przed wstepem na obszar, o ktérym mowa powyzej, dokona zgtoszenia swoich

pracownikbw do Zamawiajgcego, ktorzy bedg wykonywaé czynnosci w tym obszarze.

Warunkiem wydania powyzszych upowaznien jest dowodny udziat wskazanych pracownikdéw

Wykonawcy w przeprowadzanym przez Zamawiajgcego zapoznaniu pracownikow

WYKONAWCY z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacymi na terenie PKP

SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

6.3. Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie

upowaznienia wydanego przez Komende Regionalng Strazy Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w

Gdansku zgodnie z ,Zasadami wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez Polskie Linie

Kolejowe 1d-21” oraz Wytycznymi lbh-101.

Zezwolenia PKP PLK Wykonawca powinien pozyskac¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

7. Gwarancja jakosci i rekojmia

1) Zamawiajacy wymaga objecia przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawce gwarancjg jakosci
i rekojmia, obowigzujgcymi przez okres wskazany w umowie — dotyczy wykonanych
opracowan oraz zawartosci merytorycznej i intelektualnej.

2) Warunki gwaranciji jakosci i rekojmi sg opisane w umowie.

8. Ryzyka do uwzglednienia przy wycenie i realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca przy wycenie przedmiotu zaméwienia i w celu realizacji zamdwienia powinien

uwzgledni¢ ryzyko oraz zagrozenia z niego wynikajgce, a ktére mogg wystgpi¢ podczas

realizacji zamowienia. W szczegdlnosci sg to:

1) ograniczony okres wykonania,

2) dlugi czas pozyskiwania uzgodnien,

3) ewentualne zmiany, ktére mogg wystgpi¢ w przepisach lub wystgpity, a nie sg uwzglednione
w obecnie uzytkowanym obiekcie i muszg by¢ spelnione w wyniku sporzadzenia
dokumentac;ji projektowej dla realizowanego przedmiotu zamowienia,

4) ewentualne zmiany numeracji wymienionych dziatek i zmiany w podziale dziatek,

5) ewentualne zmiany w ewidencji zamknietych terenéw kolejowych,

6) w trakcie catego okresu trwania prac projektowych Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
zmian w zatwierdzonej wczesniej dokumentacii, jezeli w trakcie prac nad projektem zaistniejg
okolicznosci wymuszajgce zmiany lub zmiany zostang wykazane jako pozgdane,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazywania uwag lub btedéw i zgdania ich
poprawienia w dokumentacji niezaleznie od etapu ukonczenia opracowywania dokumentacji,

8) podczas prac nad dokumentacjg niezbedna bedzie Scista wspotpraca zaréwno z podmiotem,
ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji SKM Centrum Monitoringu, jak i z
Zamawiajgcym,

9) podczas prac nad dokumentacjg niezbedna bedzie stata wspdtpraca z innymi podmiotami,
w tym m.in. z PKP PLK S.A., PKP Energetyka S.A., TK Telekom, Samorzadem,
Konserwatorem Zabytkdow,

10) podczas prac nad dokumentacjg, w ramach powyzszej wspétpracy, nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ pozyskania od wiascicieli, zarzadcow, gestoréw sieci itp. podmiotow,
dokumentacji dotyczgcej ich infrastruktury, a sgsiadujacej z obszarem niniejszej inwestycji,
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dotyczacej infrastruktury istniejgcej, infrastruktury zmodernizowanej (w tym dokumentacji
powykonawczej), czy zaplanowanej do modernizacji lub przebudowy,

11) konieczno$¢ dokonania szczegdtowych ogledzin i inwentaryzacji, zmierzajgcych do
okreslenia zakresu rob6t koniecznych do wykonania w ramach inwestycji,

12) wykonanie ewentualnych odkrywek konstrukcji w celu wykonania inwentaryzacji i
doprowadzenie miejsc odkrywek do stanu pierwotnego,

13) koniecznos¢ zaprojektowania zmian konstrukcyjnych w kladce dla pieszych, wynikajgcych z
powigzania szybu windy z ktadkg i uzyskanymi uzgodnieniami,

14) brak uwzglednienia uwag Zamawiajgcego do poszczegdlnych czesci dokumentaciji,

15) brak reakcji Wykonawcy na uwagi Zamawiajgcego, zgtaszane do pozyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien, decyzji, itp.,

16) wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy, ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt i wtasnym
staraniem,

17) w razie koniecznosci uzyskanie innych niz wskazane w OPZ uzgodnien, decyzji lub
dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do ich pozyskania na wiasny koszt i wtasnym
staraniem.

Zatgcznik A:
Wycigg z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, zawierajgcy wykaz dziatek obszaru Projektu oraz
obszaru oddziatywania Projektu.
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Wycigg z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, zawierajgcy wykaz dziatek obszaru Projektu oraz obszaru oddziatywania Projektu

Obszar inwestycji opisany w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia, stanowi podstawe wydanej dla Projektu pn.: ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej nr 2560 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtownej oraz peronoéw na linii
kolejowej nr 250"decyzji nr RDOS-Gd-W00.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r. o umorzeniu, jako bezprzedmiotowe postepowania w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

Planowane prace w ramach modernizacji przystanku osobowego SKM Gdynia Stocznia ze wskazaniem lokalizacji (obszar objety Projektem):

— modernizacja schodéw prowadzgcych na peron,

— budowa dzwigéw osobowych,

— wykonanie dojs¢ pieszych do dzwigéw osobowych,

— przebudowa w niezbednym zakresie istniejacej infrastruktury
technicznej, w tym sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, srk,
wod-kan,

— budowa zadaszenia na peronie,

— modernizacja peronu,

— modernizacja nawierzchni torowej,

— wykonanie elementéw matej architektury,

— montaz urzadzen systemow informacji pasazerskiej i monitoringu.

204, 207, 206, 210, 225, 228, 226, 229,
227,908, 907, 906, 910

Obreb Gdynia 0026 SRODMIESCIE
Nr dziatek ewidencyjnych:
817, 818, 813, 815

Lokalizacja Stan Projektowy Obszar objety Projektem Obszar oddziatywania Projektu
Gdynia Projekt zaktada modernizacje przystanku. Obreb Gdynia 0015 GRABOWEK Obreb Gdynia 0015 GRABOWEK
Stocznia W ramach prac planowane jest m.in.: Nr dziatek ewidencyjnych: Nr dziatek ewidencyjnych:

164, 166, 200, 212, 894, 900, 215, 220, 222, 224,
902, 905, 909, 1106, 1103, 1105, 258, 232, 230,
231, 233, 237, 235, 234, 236, 238, 239, 240, 242,
241, 244, 249, 253, 256, 209, 205, 211

Obreb Gdynia 0026 SRODMIESCIE
Nr dziatek ewidencyjnych:

765, 811, 208, 825, 816, 1103, 1106, 1108, 1107,

954, 812, 814, 826, 827, 824, 763, 755
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