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załącznik nr 1 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług obsługi projektowej 

dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia” 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowań wraz z pozyskaniem niezbędnych 

decyzji umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia”, 

2) świadczenie usług obsługi projektowej podczas robót budowlanych dla powyższego 

zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zadanie inwestycyjne i jego cele 

Planowana inwestycja będzie wielobranżową i kompleksową modernizacją przystanku SKM, 

obejmującą m.in. roboty architektoniczno-konstrukcyjne, torowe (kolejowe), trakcyjne, 

elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne. Obszar prac obejmuje infrastrukturę na terenie 

kolejowym oraz przyległe obszary miejskie, niezbędne dla realizacji poprawy dostępu dla 

podróżnych do przystanku. 

Główne cele to m.in. :  

▪ poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,  

▪ poprawa dostępności i jakości usługi świadczonej przez transport zbiorowy, 

▪ przystosowanie infrastruktury przystanku dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się,  

▪ poprawa stanu technicznego infrastruktury przystanku oraz dostosowanie go do 

obowiązujących standardów, przepisów i norm w zakresie warunków technicznych 

infrastruktury kolejowej,  

▪ stworzenie estetycznej i przyjaznej przestrzeni dla podróżnych korzystających z przystanku, 

wraz z zapewnieniem wydzielonej przestrzeni dla podróżnych, osłoniętej przed wiatrem i 

deszczem, pozwalającej na komfortowe oczekiwanie podróżnych na pociąg. 

1.3. Zadanie inwestycyjne jako część Projektu objętego dofinansowaniem 

Zadanie inwestycyjne jest elementem Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu 

monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z 

modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej 

nr 250”. 

Powyższy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Funduszu Kolejowego. 

2. Stan istniejący 

2.1. Plan orientacyjny i lokalizacja obiektu 

Przystanek SKM Gdańsk Stocznia zlokalizowany jest na terenie kolejowym, w km 1,0429 linii 

kolejowej nr 250. Znajduje się na działce nr 277/18 (po podziale dz. 277/16) znajdującej się w 

obrębie: Gdańsk 056. Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdańsk Śródmieście do 
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Rumi Janowo jest zarządzana przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Zlokalizowana jest na 

terenie miast Gdańsk, Sopot, Gdynia i Rumia. Linia nr 250 jest linią pierwszorzędną, dwutorową 

i zelektryfikowaną o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczoną wyłącznie dla realizacji 

przewozów pasażerskich. 

Dostęp do przystanku zapewniony jest przez kładkę dla pieszych.  

2.2. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Przystanek znajduje się na działce nr 277/18 (po podziale działki nr 277/16), obręb 056 Gdańsk. 

Wskazana działka jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. 

Zarządcą działki, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. jest  PKP Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście Sp. z o. o. 

Dla przedmiotowej nieruchomości założona jest Księga Wieczysta nr GD1G/00124351/3. 

Na podstawie umowy z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z dnia 30.12.2002r. (umowa oddania do 

odpłatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania 

linią kolejową), SKM dysponuje prawem do nieruchomości na cele budowlane, na wskazanej 

działce. 

Kładka dla pieszych, wraz ze schodami prowadzącymi na peron, jest własnością Gminy Miasta 

Gdańska. Jest również przez nią zarządzana i utrzymywana. 

2.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar Projektu znajduje się w obrębie obowiązywania następujących planów miejscowych: 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Czerwonej od ul. 

Wyspiańskiego do przystanku SKM Gdańsk – Stocznia (MPZP 0810) zatwierdzony uchwałą 

Rady Miasta Gdańska nr XI/270 z dnia 10 lipca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Pomorskiego nr 112, poz. 2010 z dnia 24 września 2003 r.), 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto – Północ (MPZP 

1125) zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/902 z dnia 30 września 2004 

r. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 138, poz. 2421 z dnia 15 listopada 2004 r.), 

▪ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia. Plac 

Solidarności (MPZP 1128) zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/903 z dnia 

30 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 138, poz. 2422 z dnia 15 

listopada 2004 r.). 

2.4. Opieka nad zabytkami 

Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków (jako „perony i wiadukt przystanku Gdańsk 

Stocznia, dz. Nr 112/28, 111, 110/1 obr.068, dz. Nr 277/4 i 277/16 obr. 056”, pozycja w bloku 

obiektów znajdujących się przy ul. Jana z Kolna, str. 35), ewidencja prowadzona przez Urząd 

Miasta Gdańska.  

Obiekt leży na obszarze sąsiadującym z terenem Stoczni Gdańskiej. W chwili obecnej  

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest na etapie składania wniosku o wpis terenu Stoczni 

Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

2.5. Nawierzchnia torowa i rozjazdy 

W obszarze inwestycji nie znajdują się rozjazdy. 

Nawierzchnie torowa zbudowana jest z szyn S-49, wymienionych w latach 1990 – 91 i 

odcinkowo z szyn 49E1 wymienionych w latach  2014-2015. 

Szyny na łukach wykazują znaczne boczne zużycie. Ponadto miejscowo duża korozja stopki 

szyny. 
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Zastosowane zostały podkłady strunobetonowe PS-94/49E1/SB z roku 2015. Podsypka 

tłuczniowa o grubości 30-35 cm z granulacją 31,5 - 50 została oczyszczona maszynowo w 2015 

roku, pierwotnie ułożona w latach 1990-91. 

Stan nawierzchni ocenia się jako dostateczny. 

2.6. Podtorze i odwodnienie  

Warstwa filtrująco wzmacniająca podtorza wykonana jest z piasku o grubości warstwy ok. 15-

20 cm i pochyleniu 3-5% od peronu. Odwodnienie torowiska bezpośrednie do gruntu, bez 

drenaży. 

Ogólny stan techniczny podtorza – dobry. 

2.7. Obiekty inżynieryjne 

Dojście do peronu zapewnione jest z kładki biegnącej nad torami i peronem. Kładka kończy się 

z jednej strony przy ul. Kolejowej, a z drugiej przy ul. Jana z Kolna. 

Z kładki prowadzi na peron jeden ciąg schodowy, o konstrukcji stalowej. 

Konstrukcja kładki (pomost i podpory) wykonana jest z profili stalowych. Nawierzchnia pomostu 

pokryta jest deskami drewnianymi. 

Schody prowadzące na peron są 2-biegowe. Konstrukcja schodów – profile stalowe, podpory 

posadowionymi na peronie, stopnie schodów drewniane, przykręcone do konstrukcji przy 

pomocy śrub. 

Kładka nie jest w zarządzie SKM. 

2.8. Obiekty obsługi podróżnych – peron 

Peron wyspowy, dwukrawędziowy o wysokości normatywnej 0,96 m. Długości peronu ok. 220 

m, szerokość od ok. 6,10 m do ok. 9,40 m. Konstrukcja peronu wykonana jest z 

prefabrykowanych ścianek żelbetowych, obłożonych prefabrykowanymi płytami peronowymi o 

nawierzchni z grysu kamiennego płukanego. Pas bezpieczeństwa malowany na kostce 

betonowej w odległości ok. 1 m od krawędzi peronu. Nawierzchnia wypełniająca peron 

wykonana z kostki betonowej czerwonej typu „fala” oraz z kostki betonowej „prostej”. 

Zabezpieczenie krawędzi peronowej w postaci stalowych elementów uległo deformacji i 

częściowo odstaje od krawędzi płyty peronowej. Pas bezpieczeństwa miejscami został starty. 

Kostka betonowa, którą wyłożona jest nawierzchnia peronu jest w złym stanie technicznym, 

nawierzchnia z kostki jest nierówna, co wskazuje na zły stan podbudowy i niedostateczne 

utwardzenie podłoża. Peron nie jest dostosowany dla osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się. Rok budowy peronu 1953. 

Na peronie umiejscowione są dwie niewielkie wiaty (każda o wym. 6,07m X 18,07m) o 

konstrukcji stalowej, łączna powierzchnia wiat - 220 m2. Zadaszenia wykonane z elementów 

drewnopochodnych, pokrycie dachu wykonane jest z papy. 

Odwodnienie z połaci dachowej poprzez równolegle biegnące do krawędzi peronu 

wyprofilowane koryta w dachu do pionowych rur spustowych. 

Podbitka zadaszenia silnie zawilgocona, popękana. Wybrzuszenia wskazują na nieszczelności 

pokrycia dachu lub nieszczelny system odwodnienia. Stan podstawowych elementów 

konstrukcyjnych wiat jest dobry, nie stwierdzono nadmiernych ugięć oraz innych przesłanek 

świadczących o nieprawidłowej pracy konstrukcji. Miejscowe nieszczelności pokryć dachowych, 

podbitka wiat i ściany boczne zadaszeń niekompletne, zawilgocone i popękane. Odwodnienie 

połaci dachowych niesprawne. 
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Na zewnętrznej konstrukcji dachu wiaty posadowione są zegary (2 szt. - własność PKP 

Utrzymanie Sp. z o.o.) oraz głośniki (10 szt. - własność SKM, zawieszone  również na słupach 

oświetleniowych). 

Ponadto na peronie znajduje się słupy oświetleniowe, trzyskrzydłowe gabloty informacyjne o 

konstrukcji stalowej, stelaże z informacją o taryfie i kasownikami, ławki peronowe, kosze 

peronowe, tablice z nazwą peronu i inne elementy małej architektury. 

2.9. Sterowanie ruchem kolejowym 

W obrębie inwestycji znajdują się urządzenia Samoczynnej Blokady Liniowej wraz z kablami 

zasilającymi i sygnałowymi oraz urządzenia Samoczynnego Hamowania Pociągów. 

2.10. Sieć trakcyjna 

Tory nr 501 i 502 są zelektryfikowane. W obszarze inwestycji znajduje się sieć trakcyjna typu 

C95-2C-Cu120 wybudowana w 1952 roku i poddana modernizacji w 1986 roku. Wywieszona 

jest na słupach stalowych posadowionych na fundamentach betonowych wylewanych, na 

podwieszeniach rurowych. 

2.11. Elektroenergetyka niskiego napięcia 

Zasilanie energetyczne przystanku wykonane jest z dwóch przyłączy. 

Peron wyposażony jest w instalację elektryczną, należącą do PKP SKM w Trójmieście Sp. z 

o.o. i wykorzystującą kanalizację kablową w peronie. Instalacja elektryczna zasila: lampy 

jarzeniowe umocowane na wiacie, lampy umocowane na słupach oświetleniowych,  głośniki, 

zegary i kasowniki. 

Aktualna moc przyłączeniowa jest wystarczająca jedynie dla stanu istniejącego – brak jest 

rezerwy dla rozbudowy o obwody dla kolejnych urządzeń – i wynosi odpowiednio: 

▪ peron: 3.5 kW, 

▪ kasownik: 1.5 kW. 

Na linii kolejowej nr 250 uruchomiony jest system Dimac-Ek umożliwiający sterowanie 

oświetleniem peronu oraz sterowanie ogrzewaniem rozjazdów. Centrala tego systemu 

zlokalizowana została w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej. Kolejne obiekty 

(stacje, przystanki) są sukcesywnie podłączane do systemu, poprzez indywidualną rozdzielnicę 

sterującą, z zastosowaniem sterownika służącego dwustronnej komunikacji z centralą systemu. 

Obecnie przystanek nie jest wyposażony w odpowiednie elementy umożliwiające sterowanie z 

Dworca Podmiejskiego. 

Ponadto na obiekcie znajduje się infrastruktura obcych podmiotów. 

2.12. Teletechnika 

Szafa zewnętrzna systemów teletechnicznych znajduje się na międzytorzu za peronem (w 

kierunku Gdańska). W peronie znajduje się trzyotworowa kanalizacja kablowa (teletechniczna) 

o średnicy otworu 110. 

W kanalizacji został ułożony światłowód jednomodowy 60J oraz 50 parowy kabel 

teletechniczny. Linie te należą do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Kabel światłowodowy jest 

częścią szkieletowego połączenia optycznego, biegnącego pomiędzy kolejnymi stacjami i 

przystankami SKM. Główny punkt rozdzielczy stanowi powyższa szafa zewnętrzna systemów 

teletechnicznych, w której znajdują się przełącznice światłowodowe, z rozszytym światłowodem 

szkieletowym, oraz zakończenia kabla teletechnicznego (TKM). 

Na peronie brak systemu CCTV, tablic SIP, słupków INFO/SOS. System Informacji 

Pasażerskiej obejmuje 2 zegary oraz 10 głośników tubowych, rozmieszczonych na peronie. 
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Okablowanie nagłośnienia i zegarów jest prowadzone do szafy zewnętrznej systemów 

teletechnicznych. 

Ponadto na obiekcie znajduje się infrastruktura obcych podmiotów. 

2.13. Instalacje wodno-kanalizacyjne 

W peronie brak kanalizacji deszczowej. Na wiatach znajduje się orynnowanie (centralne koryto 

odwodnieniowe) i rury spustowe na słupach wiaty. Odprowadzenie wód opadowych 

bezpośrednio do gruntu. Instalacje są w złym stanie technicznym. 

3. Program zadania inwestycyjnego 

Ogólny zakres prac inwestycyjnych został przedstawiony w poniższych punktach. 

3.1. Peron 

Modernizacja peronu jest kompleksowa i obejmować będzie demontaż i budowę nowych 

konstrukcji krawędzi peronowych oraz nawierzchni. 

Lokalizacja peronu powinna zostać zachowana w takim zakresie, aby umożliwić dostęp do 

peronu z istniejącej kładki dla pieszych. Dopuszcza się korektę lokalizacji czół peronu. 

Zaprojektowany peron będzie posiadał następujące cechy: 

▪ wyspowy, dwukrawędziowy, 

▪ długość nie mniejsza niż 200 m (zwiększenie długości może wynikać z geometrii krawędzi 

peronowych i zastosowanych materiałów/prefabrykatów), 

▪ odległość czynnej krawędzi peronowej od osi toru 1670 mm (na prostej), 

▪ wysokość krawędzi peronowej 960 mm, 

▪ wyposażony w schody techniczne z barierką przy obu czołach peronu (w przypadku 

konstrukcji stalowej wymagane są ażurowe stopnie i podesty), 

▪ balustrady z bramką, zabezpieczające oba czoła peronu, 

▪ nowe krawędzie peronowe w postaci żelbetowej ścianki oporowej na fundamencie, 

zwieńczonej prefabrykowanym elementem nawierzchniowym (krawędziowym, cokołowym) 

o klasach ekspozycji Xd3, XF4, 

▪ powierzchnia wewnętrzna ścianki pokryta powłoką wodochronną na całej wysokości, a na 

zewnętrznej na wysokości 15 cm nad tłuczniem; dylatacje pomiędzy ściankami wypełnione 

materiałami uszczelniającymi; przy czołach peronu należy zastosować prefabrykowane 

elementy narożnikowe, 

▪ nawierzchnia peronu – betonowe, prefabrykowane elementy drobnowymiarowe o grubości 

min. 8 cm i wymiarach 10x20 cm, elementy powinny być wykonane bez frezów i posiadać 

antypoślizgową nawierzchnię, 

▪ pokrywy nowych studni kablowych – ramy stalowe wypełnione w całości materiałem 

nawierzchni peronu, 

▪ istniejące studnie kablowe, przewidziane do pozostawienia (dot. studni będących w dobrym 

stanie technicznym) – regulacja wysokości studni, wymiana pokryw na nowe: ramy stalowe 

wypełnione w całości materiałem nawierzchni peronu, 

▪ nawierzchnie specjalne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się: 

ścieżki prowadzenia – elementy betonowe o wymiarach 40x40 cm, powinny posiadać 

podłużne ryfle, strukturą odbiegającą od sąsiednich powierzchni, 

ścieżki prowadzenia – należy poprowadzić w taki sposób, aby nie przechodziły przez 

pokrywy studni, 
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pola uwagi – elementy betonowe o wymiarach minimalnych 60x60 cm, ryfel powinien być 

wypukły o innej fakturze niż elementy pozostałe, 

ostrzegawcza linia wizualna – szerokość 20 cm, kolor żółty-kontrastowy, wykonana z 

prefabrykowanego elementu drobnowymiarowego (betonowego) i barwionego w masie, 

ostrzegawczy pas dotykowy – elementy betonowe o wymiarach 40x40 cm, znaki wypukłe w 

formie ściętego stożka lub sfery kuli, rozmieszczone w układzie siatki prostokątnej, w kolorze 

kontrastującym z pozostałą nawierzchnią, 

pasy ostrzegające przed zmianą poziomu i pochylenia, 

żółta linia na krawędzi elementu krawędziowego (peronu) – o szerokości 5cm na powierzchni 

poziomej i 5 cm na pionowej. 

3.2. Wiata peronowa 

Istniejące wiaty ulegają likwidacji w całości. W ich miejsce powstaną nowe pełnowymiarowe 

zadaszenia peronu. 

Zaprojektowane zadaszenia będą posiadały następujące cechy: 

▪ konstrukcja zadaszenia nie ograniczająca obserwacji krawędzi peronowych przez drużyny 

pociągowe, 

▪ wiata podparta na jednym słupie o rozstawie słupów ok. 9 m, 

▪ pokrycie peronu na całej szerokości, 

▪ pokrycie peronu na całej długości peronu, za wyjątkiem obszarów takich jak końce peronu w 

przypadku małej szerokości lub małego promienia krawędzi peronowej,  schody prowadzące 

z kładki na peron, 

▪ wysokość od poziomu peronu do najniższej warstwy poszycia dachowego od 3,5 m do 4 m, 

▪ wiata o konstrukcji stalowej, elementy montowane na budowie tylko w technologii skręcanej, 

▪ elementy ustroju nośnego z profili zamkniętych, w przypadku zastosowania profili 

walcowanych należy zastosować obudowy – w postaci paneli (np. płyt ażurowych) – 

zamykających profil lub elementy te muszą znaleźć się w strefach osłoniętych podsufitką, 

obudową wiaty itp., 

▪ pokrycie wiaty z arkuszy blachy łączonych na rąbek, posiadające odpowiednią grubość 

blachy (min. 0,6 mm) oraz inne warstwy niezbędne z tytułu zastosowania blachy na rąbek tj. 

podkonstrukcja, deskowanie, membrana, itp., 

▪ wykończenie wiaty – podsufitka i obudowa wiaty – w postaci modułowej o odpowiednio 

dobranej sztywności i gabarytach, umożliwiających funkcjonalny demontaż i montaż dla 

celów konserwacyjnych wiaty i instalacji, podsufitka posiadającą włazy serwisowe, 

▪ konstrukcja wiaty uniemożliwiająca bytowanie i zagnieżdżanie się ptaków – poprzez 

eliminowanie wolnych przestrzeni pomiędzy warstwami poszycia dachowego, stosowanie 

maskownic/paneli na profilach otwartych i zamykających wolne przestrzenie, 

▪ przestrzeń peronu pod wiatą doświetlona światłem naturalnym, poprzez zaprojektowanie 

części poszycia wiaty z materiałów przeziernych, w formie zintegrowanej z pozostałą częścią 

zadaszenia – szkło bezpieczne, hartowane, laminowane, powierzchnia przezierna ok. 25% 

powierzchni wiaty, 

▪ konstrukcja wiaty i elementy wykończeniowe (podsufitka i inne elementy osłonowe) muszą 

umożliwiać łatwy dostęp do ciągów kablowych i ciągów sanitarnych oraz urządzeń 

teletechnicznych umieszczonych w i na wiacie; w konstrukcji wiaty należy przewidzieć otwory 

rewizyjne, włazy serwisowe itp. dla instalacji, 
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▪ konstrukcja wiaty ma zapewniać łatwe prowadzenie okablowania po wiacie poprzez montaż 

dróg kablowych – okablowanie nie powinno być widoczne, jednocześnie powinien być 

zapewniony do niego łatwy dostęp. 

3.3. Szyb windy i dźwig osobowy 

W ramach zadania należy zaprojektować dźwig osobowy skomunikowany z kładką. 

Wymagania: 

▪ konstrukcja szybu dźwigu osobowego nie może ograniczać obserwacji krawędzi peronowych 

przez drużyny pociągowe, 

▪ projektowany dźwig musi być dźwigiem osobowym, samoobsługowym, przystosowanym do 

przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

niewidomych, o udźwigu min. 1000 kg/13 osób, z uwzględnieniem standardów projektowania 

dla wszystkich,  

▪ napęd elektryczny, linowy i bez maszynowni, 

▪ kabina (i odpowiednio szyb) powinna być zaprojektowana jako przelotowa, 

▪ szyb na górnym przystanku (na poziomie kładki) powinien posiadać podest, tak aby wyjście 

z windy nie prowadziło bezpośrednio na pomost kładki, 

▪ nad wyjściami z windy (na dolnym i górnym przystanku) należy wykonać zadaszenie, 

▪ projektowany szyb ma gwarantować ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych 

oraz zapewniać wymaganą temperaturę pracy dźwigu, 

▪ konstrukcja szybu żelbetowa lub stalowa, częściowo przeszklona (przynajmniej od strony 

wejść), 

▪ na pozostałych ścianach należy zaprojektować obudowę z okładzin elewacyjnych, 

▪ drzwi kabiny przeszklone w całości, 

▪ należy projektować wykonanie ze szkła bezpiecznego, 

▪ w przypadku konstrukcji stalowej profile zaprojektować jako zamknięte, 

▪ konstrukcję i obudowę szybu dźwigu należy zaprojektować z materiałów łatwych do 

utrzymania w czystości, powleczonych warstwą antygraffiti, 

▪ konstrukcja szybu zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich jej 

elementów podczas konserwacji, czyszczenia, mycia i sprzątania wewnątrz i na zewnątrz,   

▪ urządzenie dźwigowe powinno być zaprojektowane zgodnie z przepisami dozoru 

technicznego, zarówno pod względem technicznym, jak i eksploatacyjnym: wzmocnione 

progi, system łączności z kabiny, nadszybia, podszybia, doświetlenie progów i drzwi 

wyjściowych, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia wewnątrz szybu, 

▪ zestaw informacji i piktogramów określonych przepisami dozoru technicznego i SKM - 

rozmieszczony wewnątrz kabiny jak i na zewnątrz szybu, w miejscach widocznych i 

dostępnych dla pasażera, 

▪ zaprojektować konstrukcję kabiny ze stali nierdzewnej,  

▪ podłoga kabiny z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, jak i chemiczne, 

wandaloodporna, antypoślizgowa itp., np.: stal nierdzewna ryflowana o znacznej grubości 

lub żywiczne posadzki o zwiększonej wytrzymałości, 

▪ poręcze na ścianach bocznych kabiny zaprojektować z rur o przekroju okrągłym, z blachy 

nierdzewnej szlifowanej,  
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▪ zaprojektować pokrywy kaset wezwań oraz przyciski dyspozycji w kabinie z blachy 

nierdzewnej szlifowanej, z przyciskami wandaloodpornymi, podświetlane, opisane w 

alfabecie Braille’a, 

▪ dźwig wyposażony w system standardowej sygnalizacji sterowania (w kabinie i na 

przystankach), 

▪ oświetlenie, panele sterownicze i przywoławcze  - wandaloodporne, 

▪ panele świetlne o niskim poborze energii elektrycznej, wyświetlające komunikaty o 

przerwach w eksploatacji dźwigu na każdym piętrze, z możliwością zdalnego sterowania i 

programowania przez Dyspozytora SKM i serwis, 

▪ moduł generujący informację głosową w kabinie dźwigu, 

▪ dźwig wyposażony musi być w układ podtrzymania napięcia przy zaniku dopływu energii 

elektrycznej,  

▪ w przypadku zaniku podstawowego źródła zasilania - automatyczny system powinien 

spowodować: wjazd/zjazd dźwigu na wskazany poziom, otwarcie drzwi, wypuszczenie 

pasażerów, zablokowanie dalszego ruchu wraz z powiadomieniem Centrum,  

▪ dźwig wyposażyć w system łączności głosowej ze wskazanymi przez Zamawiającego 

lokalizacjami przy pomocy systemu GSM, 

▪ zaprojektować dźwig wyposażony w urządzenie komunikacyjno-sterujące, umożliwiające 

włączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu pracy dźwigów osobowych, 

umożliwiające pracę w warunkach niezależnych od ruchu pociągów (wysoka odporność na 

zakłócenia wygenerowane przez pole elektryczne i elektromagnetyczne oraz drgania); 

elementy tego systemu powinny umożliwić kontrolę systemu dźwigu i zdalne sterowanie 

(kontrola przejazdu), 

▪ zaprojektować dodatkowe zabezpieczenie do pracy dźwigu w niskich temperaturach 

(podgrzewane progi, podgrzewanie elementów elektronicznych znajdujących się w szafie 

sterowej, utrzymanie temperatury wewnątrz szybu windowego),  

▪ komunikacja w zakresie kontroli pracy, zdalnego sterowania pomiędzy urządzeniem 

dźwigowym, a dedykowaną aplikacją diagnostyczną, obsługiwaną przez Dyspozytora SKM 

z poziomu Centrum przez sieć Ethernet, przy wykorzystaniu linii światłowodowej SKM; 

dodatkowo w dźwigu należy zaprojektować automatyczne powiadamianie serwisu za 

pomocą wiadomości SMS (min. na 3 numery telefonów) poprzez moduł GSM.  

3.4. Obiekty inżynieryjne 

Dostęp dla podróżnych do peronu jest możliwy poprzez kładkę dla pieszych, zlokalizowaną nad 

terenem kolejowym. Kładka nie jest własnością Zamawiającego i nie jest w jego zarządzie. 

Program inwestycji nie obejmuje modernizacji kładki dla pieszych. 

Należy jednak zaprojektować połączenie nowoprojektowanego szybu dźwigu osobowego z 

kładką. Należy uwzględnić wykonanie podestu przy wyjściu z windy na poziomie kładki, aby 

wyjście nie prowadziło bezpośrednio na pomost kładki. 

Należy dokonać adaptacji kładki w stopniu umożliwiającym komunikację z windą. 

3.5. Nawierzchnia kolejowa – tory 

Szyny na długości przystanku (istniejący peron i nowy z uwzględnieniem ewentualnej korekty 

jego położenia) podlegają wymianie na nowe. Na długości wymiany szyn i niezbędnych 

odcinkach przyległych podsypka zostanie uzupełniona, a tor podlega regulacji. 
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Wymagania dla wymiany szyn: 

▪ należy uwzględnić uzupełnienie elementów przytwierdzenia szyn, 

▪ szyny nowe typu 49E1, 350ht, 

▪ szyny o długości min. 30 m, łączone w tor bezstykowy, 

▪ uzupełnienie podsypki tłuczniowej do normatywnego profilu, grubość podsypki 0,35 m, 

▪ regulacja osi torów. 

3.6. Podtorze i odwodnienie 

Wzmocnienie podtorza: nie projektuje się. 

Odwodnienie: nie projektuje się. 

3.7. Nawierzchnia kolejowa – rozjazdy  

W zakresie zadanie nie występują roboty związane z przebudową lub budową rozjazdów.  

3.8. Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

W zakresie zadanie nie występują rozjazdy, w związku z tym, nie przewiduje się żadnych prac. 

3.9. Sterowanie ruchem kolejowym 

Zakres inwestycji nie obejmuje prac związanych ze zmianą parametrów systemu sterowania 

ruchem kolejowym. 

Natomiast usunięciu podlegają kolizje kablowe, poprzez przełożenie instalacji wraz z 

zabezpieczeniem urządzenia SRK. Należy uwzględnić naprawę rur osłonowych w miejscach 

uszkodzeń oraz wymianę na rury dwudzielne. 

W związku z pracami torowymi, demontażom i montażom podlegają instalacje i urządzenia 

SRK. 

3.10. Urządzenia przytorowe 

W zakresie zadania nie występuje wykonanie nowych urządzeń przytorowych. 

3.11. Sieć trakcyjna 

Sieć trakcyjna podlega regulacji ze względu na prace torowe. 

Ponadto wymianie podlegają konstrukcje nośne lub ich elementy, ze względu na ich 

niewystarczający stan techniczny. Należy uwzględnić wymianę zużytych konstrukcji, jej 

elementów lub osprzętu, między innymi we wskazanych poniżej lokatach: 

 

Lp. lokata 

Wymiana 

Słupa 
wraz z 
fundam
entem 

Podwiesz
enia djp i 

liny 
nośnej 

Podwieszeni
a liny 

wzmacniając
ej 

Urządzenia 
naprężające

go 
Odciągu 

Uwagi 

  

1 1-2 V           

2 0-60 V V V       

3 1-8 V   V       

4 1-6 V   V       

5 1-4 V   V       

6 1-1 V     Brak skrajni 
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Wymagania: 

▪ fundamenty konstrukcji trakcyjnych w postaci fundamentów palowych, fundamenty blokowe 

dopuszczone mogą być tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach przy zgodzie 

Zamawiającego, 

▪ dla lokat wymiany słupa z fundamentem należy przewidzieć nową konstrukcję wsporczą w 

najmniejszej możliwej odległości od istniejącej konstrukcji oraz przewieszenia sieci i jej 

regulacji, 

▪ stare konstrukcje wsporcze ulegają demontażowi, w gruncie natomiast pozostają stare 

fundamenty, które należy sfrezować i obsypać tłuczniem, 

▪ przy wymianie słupa należy w miarę możliwości kierować się zasadą lokalizowania 

fundamentów po stronie toru nr 501 (tj. z wysięgiem nad torami nr 501 i 502) lub 

wykorzystania konstrukcji PLK do przewieszenia sieci. 

3.12. Elektroenergetyka do 1kV 

Modernizacja obejmuje urządzenia i układy elektroenergetyki do 1kV, wraz z doprowadzeniem 

zasilania nN do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią elektryczną. Wymianie 

podlegać będą wszystkie instalacje i urządzenia oraz oświetlenie włącznie z oprawami i 

konstrukcjami. 

W związku z budową nowych urządzeń należy przewidzieć konieczność zwiększenia mocy 

przyłączeniowej dla peronu (brak rezerwy energetycznej). 

W trakcie prac projektowych zakładana jest równoległa realizacja inwestycji SKM Centrum 

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawę i montaż 

urządzeń CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urządzeń, dostawę i wyposażenia szaf 

teletechnicznych, a także konfigurację i uruchomienie tych urządzeń. 

Wymagania:  

▪ szafa energetyczna zlokalizowana na peronie, 

▪ przewidzieć główny wyłącznik prądu (lub przeciwpożarowy wyłącznik prądu jeżeli jest 

wymagany dla obiektu), zlokalizować go w szafie energetycznej, 

▪ zaprojektować centralny system akumulatorowy dla oświetlenia awaryjnego, o minimalnym 

czasie podtrzymania 2 godziny, zlokalizować go w szafie energetycznej, 

▪ oświetlenie awaryjne powinno być zrealizowane za pomocą wybranych lamp z oświetlenia 

podstawowego, przy zastosowaniu odrębnej linii oraz centralnego systemu 

akumulatorowego, 

7 1-9 V         Brak skrajni 

8 1-11 V     Brak skrajni 
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▪ oświetlenie awaryjne zapewnione dla obszarów takich jak: schody, miejsca oczekiwania 

podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się, słupek INFO/SOS, a także na całym 

przystanku w wybranych lokalizacjach, 

▪ nowo projektowane szafy energetyczne powinny zapewnić miejsce na moduł diagnostyczny 

SNMP w standardzie DIN, który jest przewidziany do zabudowy w późniejszych działaniach 

- wielkość modułu określi podmiot, który będzie realizował zadania wynikające z inwestycji 

Centrum Monitoringu i Zamawiający, 

▪ w sytuacji zaniku napięcia na przystanku, wymagane jest zapewnienie automatycznego 

dojazdu dźwigu osobowego do przystanku zatrzymania wraz z otwarciem drzwi, który 

zostanie wskazany w części opisowej dokumentacji projektowej, uzgodnionej przez 

rzeczoznawcę ppoż.; wymagane jest zapewnienie wygłoszenia i wyświetlenia odpowiednich 

komunikatów (min. w języku polskim i angielskim), 

▪ energetyczna kanalizacja kablowa, poprowadzona wzdłuż całego peronu, dwuotworowa o 

średnicy 110 mm wraz ze studniami, 

▪ zaprojektować zasilanie do istniejących urządzeń (z uwzględnieniem zmiany ich lokalizacji): 

głośniki, szafa teletechniczna, zegary, kasowniki, 

▪ dokumentacja projektowa musi zawierać wymagania dla robót dot. konieczności utrzymania, 

funkcjonowania, zabezpieczenia, zdemontowania i montażu w nowych lokalizacjach 

istniejących: kasowników biletowych, głośników, zegarów i szafy teletechnicznej, 

▪ zaprojektować zasilanie do projektowanych obiektów małej architektury: gabloty peronowe, 

tablice z nazwą peronową, 

▪ zaprojektować zasilanie do dźwigów osobowych, 

▪ zaprojektować zasilanie do automatów biletowych (przewidzianych do zabudowy w 

późniejszych działaniach), 

▪ zaprojektować drogi kablowe dla zasilania urządzeń, które są przewidziane do zabudowy w 

późniejszych działaniach, co najmniej do: głośniki, zegary, wyświetlacze LCD, CCTV, słupek 

INFO/SOS, nowa (druga) szafa teletechniczna, nowe szafy/punkty dystrybucyjne, 

rozmieszczone w obrębie wiaty i peronu - w taki sposób, aby możliwe było późniejsze 

bezproblemowe rozprowadzenie okablowania do tych urządzeń; w tym zakresie wytyczne 

określi podmiot, który będzie realizował zadania wynikające z inwestycji Centrum 

Monitoringu i Zamawiający, 

▪ oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony min. IP 65, 

▪ dopuszcza się jedynie oświetlenie w technologii energooszczędnej (LED), 

▪ sterowanie oświetleniem obiektu poprzez lokalną centralę sterującą, centrala wyposażona w 

czujniki zmierzchowe oraz moduł GPS, umożliwiający odczyt aktualnego czasu, 

▪ sterowanie oświetleniem zaprojektowane jako system autonomiczny z jednoczesną 

możliwością: diagnozowania awarii, dokonywania bieżących pomiarów elektrycznych i 

pobranej energii, archiwizacji danych itp., 

▪ system sterowania oświetleniem wyposażony w funkcję zdalnego nastawiania parametrów 

algorytmów sterowania oświetleniem, 

▪ system sterowania oświetleniem powinien posiadać funkcjonalności tożsame z tymi, jakie 

posiadają układy na przystankach już wyposażonych w system Dimac-EK i mieć możliwość 

połączenia się z nim oraz mieć możliwość integracji, w tym wykorzystywać wspólny, już 

istniejący interfejs do dwustronnej komunikacji, 
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▪ zaprojektować dwa komplety gniazd serwisowych (230 V i 380 V), rozmieszczone 

równomiernie pod wiatą. 

Szczegółowe rozwiązania dla kanalizacji i okablowania strukturalnego w trakcie projektowania 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3.13. Telekomunikacja 

Modernizacja obejmuje rozbudowę urządzeń i instalacji teletechnicznych. 

W trakcie prac projektowych zakładana jest równoległa realizacja inwestycji SKM Centrum 

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawę i montaż 

urządzeń CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urządzeń, dostawę i wyposażenia szaf 

teletechnicznych, a także konfigurację i uruchomienie tych urządzeń. 

Przystanek zostanie wyposażony w ramach powyższych działań w następujące nowe 

urządzenia: 

▪ urządzenia systemu CCTV – minimum 26 sztuk (kamery zostaną rozmieszczone na całym 

obszarze obiektu), 

▪ urządzenia SIP – 4 podwójne wyświetlacze LCD (zlokalizowane w obrębie peronu), minimum 

10 głośników, 2 dwustronne zegary (w obrębie peronu), 1 słupek INFO/SOS, 

▪ 2 automaty biletowe, 1 szafa teletechniczna. 

Wymagania: 

▪ rozbudowa istniejącej pierwotnej kanalizacji kablowej wzdłuż całego peronu o jeden otwór o 

średnicy 110 mm, 

▪ adaptacja istniejących studni kablowych, 

▪ budowa nowych, niezbędnych studni, 

▪ zaprojektowanie minimum 2 głównych torów kablowych wzdłuż całej wiaty, 

▪ zaprojektowanie 4 lokalizacji powiązania kanalizacji kablowej (w peronie) z konstrukcją wiaty 

(torami kablowymi), 

▪ zaprojektowanie nowej lokalizacji dla istniejącej szafy teletechnicznej (i jej przełączenie) 

wraz z nowym fundamentem pod szafą, 

▪ doprowadzenie z istniejącej szafy teletechnicznej dróg kablowych, torów kablowych i 

instalacji do istniejących urządzeń (z uwzględnieniem zmiany ich lokalizacji): głośniki, 

zegary, kasowniki, 

▪ dokumentacja projektowa musi zawierać wymagania dla robót dot. konieczności utrzymania, 

funkcjonowania, zabezpieczenia, zdemontowania i montażu w nowych lokalizacjach 

istniejących: kasowników biletowych, głośników, zegarów i szafy teletechnicznej, 

▪ doprowadzenie z istniejącej szafy teletechnicznej dróg kablowych i instalacji do 

projektowanych obiektów małej architektury: gabloty peronowe, 

▪ doprowadzenie z istniejącej szafy teletechnicznej dróg kablowych i instalacji do 

projektowanych dźwigów osobowych, 

▪ doprowadzenie z istniejącej szafy teletechnicznej niezależnych dróg kablowych, torów 

kablowych oraz instalacji do automatów biletowych (przewidzianych do zabudowy w 

późniejszych działaniach), 

▪ doprowadzenie z istniejącej szafy teletechnicznej niezależnych dróg kablowych i torów 

kablowych do urządzeń, które są przewidziane do zabudowy w późniejszych działaniach, co 

najmniej do: głośniki, zegary, wyświetlacze LCD, urządzenia systemu CCTV, słupki 

INFO/SOS, nowa (druga) szafa teletechniczna, nowe szafy/punkty dystrybucyjne, 
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rozmieszczone w obrębie wiaty i peronu - w taki sposób, aby możliwe było późniejsze 

bezproblemowe rozprowadzenie okablowania do tych urządzeń; w tym zakresie wytyczne 

określi podmiot, który będzie realizował zadania wynikające z inwestycji Centrum 

Monitoringu i Zamawiający, 

▪ zaprojektowanie wyprowadzeń kabli z kanalizacji i pionów kablowych w taki sposób, aby nie 

było do nich dostępu dla osób postronnych, 

▪ zaprojektowanie fundamentów pod nową (drugą) szafę teletechniczną, automaty biletowe, 

słupki INFO/SOS, które są przewidziane do zabudowy w późniejszych działaniach. 

Szczegółowe rozwiązania dla kanalizacji i okablowania strukturalnego w trakcie projektowania 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3.14. Branża sanitarna 

Modernizacja obejmuje budowę instalacji odwodnieniowej obiektu oraz wykonanie przyłącza 

wodociągowego wraz z wyposażeniem peronu w punkt poboru wody. Należy dodatkowo 

zaprojektować kanalizację sanitarną, o ile będzie to wynikać z pozyskanych uzgodnień. 

Wymagane właściwości: 

▪ kanalizacja deszczowa służącą odwodnieniu peronu i wiat peronowych, 

▪ zaprojektowany ciąg odwodnieniowy powinien obejmować całą długość peronu, 

▪ w części centralnej peronu (w pobliżu osi peronu) ułożone koryto z materiałów systemowych, 

prefabrykowanych, z rusztem kompozytowym, 

▪ w obrębie schodów i podpór, odwodnienie należy odpowiednio dostosować, wielkość koryta 

należy określić na podstawie obliczeń, 

▪ odwodnienie wiaty - zaprojektowane rury spustowe mogą być ukryte w konstrukcji słupów 

wiaty lub zamontowane do słupów i osłonięte estetyczną obudową, 

▪ instalację odwodnieniową poza peronem zaprojektować według normatywnych przekrojów, 

w ilości i wielkości (średnica, przekrój, rewizje) zgodnie z pozyskanymi warunkami 

przyłączenia, 

▪ instalacja odwodnieniowa w obrębie peronu powinna być potraktowana w sposób optymalny 

- jako instalacja w obiekcie, z uwzględnieniem właściwego dostępu do niej (rewizji), 

▪ wodę zagospodarować lokalnie poprzez odprowadzenie do studni chłonnych, skrzynek 

rozsączających, komór drenażowych itp., zlokalizowanych w obrębie inwestycji (w terenie 

będącym do dyspozycji zamawiającego), 

▪ instalacja wodociągowa o średnicy minimum 50 mm, doprowadzającą wodę na peron, z 

jednym punktem poboru (w środku peronu, w pobliżu kładki), 

▪ punkt poboru w postaci zaworu czerpalnego, nierdzewnego i mrozoodpornego, 

umieszczonego w studzience zabezpieczonej pokrywą antywłamaniową. 

3.15. Elementy małej architektury 

W ramach modernizacji, wszystkie istniejące obiekty małej architektury podlegają likwidacji.  

Wymagania: 

▪ wszelkie urządzenia małej architektury muszą być trwale przymocowane do podłoża, 

poprzez wykonanie fundamentu przykrytego warstwą nawierzchni; dopuszcza się również 

trwałe i estetyczne przymocowanie do innych konstrukcji posiadających własne fundamenty, 

▪ urządzenia małej architektury muszą odznaczać się odpornością na warunki atmosferyczne, 
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▪ przy rozmieszczeniu obiektów należy uwzględnić lokalizację fundamentów pod 

projektowane urządzenia techniczne oraz pod urządzenia techniczne, które są przewidziane 

do zabudowy w późniejszych działaniach, 

▪ na przystanku należy umieścić między innymi następujące obiekty: 

wiatrołapy peronowe – min. 2 szt. o powierzchni około 15 m2 każdy; wykonane jako 

wygrodzone ściankami z trzech stron strefy na peronie, dodatkowa czwarta strona 

(wejściowa) przymknięta ścianką częściową; materiał ścianek musi być lity (ma stanowić 

ochronę dla podróżnych); ścianki należy prowadzić - w miarę możliwości – do wysokości 

wiaty - natomiast ze względów architektonicznych ścianki o wysokości minimum 2.2 m, 

powinny mieć przezierność minimum 60% swojej powierzchni; konstrukcja wykonana np. z 

profili zamkniętych aluminiowych, dopuszczalne jest zastosowanie stali nierdzewnej, w 

każdym wiatrołapie należy przewidzieć ławkę peronową, ławkę-podpórkę i kosz oraz miejsce 

dla osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, 

ławki peronowe – min. 5 szt. na peronie, każda ławka dwustronna, mogąca łącznie 

pomieścić min. 6 osób; wymaga się, aby część lub wszystkie ławki peronowe, były 

wyposażone w oparcia i podłokietniki, siedziska ławek muszą być wykonane z materiałów 

ciepłych np. z drewna, 

ławki w wiatrołapach – ławka jednostronna, mogąca pomieścić minimum 4 osoby, 

kosze – min. 9 szt. na peronie, umieszczone w pobliżu ławek oraz w strefie wejściowej 

peronu; muszą charakteryzować się łatwością opróżniania i utrzymania czystości, 

kosz do gromadzenia odpadów w sposób selektywny – 1 zestaw, 

nazwy peronowe – dwustronne (podwieszane i/lub na własnych konstrukcjach) i 

podświetlane, min. 5 szt.; do wykonania należy użyć blach aluminiowych lub stali 

nierdzewnej, konstrukcja nośna – profile zamknięte, 

gablota peronowa – zaprojektowana jako trzyskrzydłowa i dwustronna, o konstrukcji 

aluminiowej, z profili zamkniętych, szkło w skrzydłach gabloty musi spełniać wymogi szkła 

bezpiecznego, 

panele dotykowe z informacją dla osób niewidomych wraz z opracowaną treścią oraz 

tabliczki Braille’a na poręczach schodów wejściowych; treść paneli należy uzgodnić z 

Polskim Związkiem Niewidomych, 

rozwiązanie techniczne dla prowadzenia rowerów na biegach schodowych, 

tablica pamiątkowa - informująca osoby i podmioty uczestniczące w Projekcie, że Projekt 

„Budowa zintegrowanego systemu …” otrzymał dofinansowanie; forma i treść tablicy musi 

być zgodna ze „Szczegółowymi postanowieniami oraz prawami i obowiązkami Stron Umowy 

o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020”, 

logo SKM – logo Zamawiającego zamontowane na elewacji lub na własnej konstrukcji, w 

formie świecącej – tj. jako podświetlone od wewnątrz lub jako neon. 

3.16. Elementy małej architektury – system informacji stałej 

Modernizacja obejmuje również wykonanie systemu informacji stałej podróżnych dla obiektu. 

Wymaganymi elementami systemu informacji są tablice informacyjne, obejmujące między 

innymi: 

▪ tablice z nazwą peronową, 
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▪ tablice ostrzegawcze przed wejściem (zakazu przejścia), 

▪ tablice ostrzegawcze o napięciu w sieci trakcyjnej, 

▪ tablice z nr toru, 

▪ tablice informujące o sieci połączeń, 

▪ tablice z piktogramami informacyjnymi i wszelkimi oznaczeniami kierunkowymi, w tym 

miejsca oczekiwania podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się. 

3.17. Zieleń i ochrona środowiska 

Wymagania: 

▪ oczyszczeniu z roślinności podlegają obszary w tzw. trójkątach przyperonowych (tj. teren 

międzytorza torów nr 501 i 502, na długości ok. 30 m od czół peronowych) – teren należy 

przewidzieć do uporządkowania i wyrównania, a następnie wysypania klińcem o grubości 

warstwy ok. 10 cm, należy wykonać niwelację tego terenu, tak aby powierzchnia warstwy 

klińca licowała z podstawą pryzmy tłuczniowej, 

▪ oczyszczeniu z roślinności podlegają ławy torowiska – teren ław podlega uporządkowaniu i 

wyrównaniu, a następnie wysypaniu klińcem o grubości warstwy ok. 10 cm, należy wykonać 

niwelację tego terenu, tak aby powierzchnia warstwy klińca licowała z podstawą pryzmy 

tłuczniowej, 

▪ usunięciu podlega istniejąca roślinność kolidująca z robotami budowlanymi. 

3.18. Inne elementy 

Nie przewiduje się. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania środowiskowe związane z zakresem terytorialnym inwestycji 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji wyłącznie w obszarze 

wskazanym w załączniku A do niniejszego OPZ, tj. określonym działkami ujętymi w 

obszarze objętym Projektem. 

2) Przedmiotowe działki zostały ujęte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) pn.: 

„Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania 

informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w 

Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”. 

W powyższej sprawie została wydana Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska (RDO-Gd-WOO.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r.) o umorzeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia. 

3) Przywołany powyżej załącznik A stanowi wyciąg z KIP. Z tego względu podane w nim dane 

ewidencyjne działek są aktualne na dzień opracowania KIP i pozyskania Decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obszar terytorialny inwestycji nie ulega 

zmianie, niezależnie od aktualnego stanu ewidencyjnego działek. 

4) Inwestycje realizowane w ramach powyższego przedsięwzięcia stanowią część projektu 

posiadającego dofinansowanie ze środków unijnych. Z tego względu, w przypadku 

wykroczenia poza ten obszar Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania niezbędnej decyzji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, bez narażania Zamawiającego na utratę środków unijnych, 

przy czym ocena dotyczy całego Przedsięwzięcia wskazanego wyżej. 
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4.2. Etap projektowy - dokumentacja i zakres prac 

Do zadań Wykonawcy będzie należało określenie ostatecznego zakresu projektowanych 

robót. W tym celu Wykonawca dokona weryfikacji założeń przedstawionych w programie 

zadania inwestycyjnego. W przypadku konieczności dokonania zmian, Wykonawca 

przedstawi je Zamawiającemu. Zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Weryfikacja powinna być oparta o zasady sztuki budowlanej i uwzględniać pożądaną 

optymalizację. Weryfikacji również podlega sprawdzenie zgodności założeń z  

obowiązującymi przepisami. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian względem 

założeń w trakcie przygotowywanych rozwiązań przez Wykonawcę. 

Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności następujące czynności: 

1) organizacja cyklicznych spotkań koordynacyjnych – w siedzibie Zamawiającego, 

2) wykonanie mapy do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji, 

3) pozyskanie danych dotyczących działek ewidencyjnych i danych dot. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

4) weryfikacja i inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z wizją lokalną, 

5) weryfikacja założeń programu zadania inwestycyjnego, 

6) opracowanie ekspertyz lub opinii technicznych, określających stan techniczny głównych 

elementów konstrukcyjnych i możliwości ich przebudowy, 

7) opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego i rzetelnego wykonania dokumentacji projektowej, 

8) wykonanie operatu wodno-prawnego, 

9) wykonanie inwentaryzacji zieleni dla obszaru inwestycji, 

10) wykonanie dokumentacji projektowej, tj.: projekt budowlany z informacją dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekty wykonawcze, przedmiar robót, 

11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 

dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń (w tym m.in. od PKP PLK i PKP S.A., gestorów 

sieci, miasta, itd.), 

12) uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż. dla całego obiektu, 

13) uzyskanie wymaganych pozostałych opinii rzeczoznawców, 

14) uzyskanie pozostałych niezbędnych decyzji, warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, 

wymaganych odrębnymi przepisami prawa, a także umożliwiających rozpoczęcie i 

wykonanie robót, w szczególności: 

▪ decyzja lokalizacyjna, 

▪ zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, 

▪ pozwolenie wodno-prawne, 

▪ opinia Konserwatora Zabytków, 

15) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu budowlanego, 

16) złożenie kompletnego i prawidłowego wniosku o pozwolenie na budowę, 

17) uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 

budowę, 

18) wykonanie pozostałej dokumentacji wymaganej Prawem Zamówień Publicznych, 

niezbędnej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy 

robót budowlanych, obejmującej w szczególności: 
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▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

▪ kosztorys inwestorski.  

19) wykonanie projektu oznakowania przystanku, 

20) wykonanie innej dokumentacji specjalistycznej, niezbędnej dla realizacji zadania, 

21) wykonanie wizualizacji, 

22) wykonanie dokumentacji dla procesu oceny ryzyka planowanego zadania inwestycyjnego, 

23) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla pozostałej dokumentacji. 

4.3. Etap inwestycyjny - zakres prac 

Etap inwestycyjny będzie wymagał od Wykonawcy czynności ujętych w następujących 

kwestiach: 

1) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót, 

2) obsługa projektowa podczas przygotowania inwestycji i prowadzenia robót budowlanych, 

3) czynności związane z odbiorem końcowym robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie. 

4.4. Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia i odpowiedzialność 

1) Zamówienie zostanie wykonane własnym staraniem i na własny koszt Wykonawcy. 

2) Wykonawca własnym staraniem i na własny kosz winien uzyskać wszelkie wymagane 

warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty 

wymagane  przepisami szczegółowymi. 

3) W razie konieczności uzyskania dodatkowych, innych niż wskazane w OPZ uzgodnienia, 

decyzje lub dokumenty, Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania na własny koszt. 

4) Obiekty, instalacje i dobór urządzeń należy zaprojektować w sposób zgodny z uzyskanymi 

warunkach technicznymi, warunkami przyłączeniowymi, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

decyzjami. 

5) W celu realizacji prac, wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do 

realizacji prac projektowych oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadanie 

wystarczającego potencjału ludzkiego i technicznego. 

6) Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia, a w 

szczególności uwzględnienia czasu niezbędnego do pozyskania wymaganych zgód, 

pozwoleń i decyzji. 

7) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację wszystkich 

opracowań projektowych. 

8) Odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki ponosi Wykonawca. 

9) Zamawiający wymaga dokumentacji kompletnej i wysokiej jakości, zarówno pod względem 

merytorycznym jak i edycyjnym. Dokumentacja powinna być opracowana przez 

Wykonawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, poprawnego prowadzenia robót 

oraz nadzoru i odbioru robót przez Zamawiającego. 

10) Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne muszą spełniać 

wymagania określone w obowiązujących przepisach, instrukcjach, itp. 

11) Projektowane elementy małej architektury muszą wykazywać się estetyką, parametrami 

wysokiej jakości dla wykonania i wysokiej trwałości. Projekt małej architektury musi 

kierować się zasadą zapewnienia funkcjonalności użytkowej. 
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4.5. Powiązania z innymi inwestycjami 

W trakcie prac projektowych zakładana jest równoległa realizacja inwestycji SKM Centrum 

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawę i 

montaż urządzeń CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urządzeń, dostawę i wyposażenia 

szaf teletechnicznych, a także konfigurację i uruchomienie tych urządzeń. 

Z tego względu Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy zarówno z podmiotem, 

który będzie realizował zadania wynikające z inwestycji SKM Centrum Monitoringu, jak i z 

Zamawiającym, w zakresie zaprojektowania dróg kablowych do powyższych urządzeń (tj. ich 

lokalizacji). 

4.6. Wymagania szczegółowe dla etapu projektowego 

4.6.1. Wymagania ogólne dla dokumentacji 

1) Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

Dokumentacja winna zawierać wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne, na 

podstawie których Wykonawca jest w stanie zrealizować całą inwestycję. 

2) Dokumentację należy sporządzić zgodnie z wymaganiami: 

▪ Prawa budowlanego, 

▪ Prawa zamówień publicznych, 

▪ rozporządzeń wykonawczych do ustaw Prawo budowlane i Prawo zamówień 

publicznych, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, 

▪ przepisów techniczno-budowlanych i norm projektowych, 

oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

3) Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej obejmuje niezbędny obszar dla 

inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

4) Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 

wykonywane zgodnie z przepisami prawnymi, obowiązującymi na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5) Pomiary sytuacyjne i wysokościowe dla obiektów należy wykonać w nawiązaniu do osnowy 

sytuacyjnej i wysokościowej w układach odniesienia wymaganych w odpowiednich 

terytorialnie KODGiK oraz PODGiK. 

6) Modernizację obiektu należy tak projektować, aby unikać kolizji robót budowlanych z 

istniejącą zielenią; w przypadku braku takiej możliwości, należy ustalić i zaprojektować 

zakres wycinki. 

4.6.2. Stosowanie nazw własnych 

1) Zamawiający nie dopuszcza stosowania – w jakiejkolwiek części dokumentacji, włącznie z 

projektem budowlanym – nazw własnych, przy opisie rozwiązań materiałowych i 

technicznych. 

2) Dokumentacja przekazana Zamawiającemu i zawierająca nazwy własne w całości 

uniemożliwiają jej użycie do celów, którym miała służyć. 
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3) Jako nazwę własną rozumie się użycie nazw katalogowych, kodów katalogowych i nazw 

marek poszczególnych producentów. Dotyczy to również odniesień do wytycznych, które 

zostały opracowane przez producentów i dostawców. Niedopuszczalna jest też wysoka 

parametryzacja produktu, wskazująca w efekcie na jeden, konkretny dostępny produkt. 

4) W kontekście użycia nazw własnych należy również w sposób szczególny podejść przy 

wymaganiach i przywołaniach dotyczących stosowania norm. 

Zgodnie z ustawą PZP nie należy przywoływać dokumentu nie wymienionego lub 

dokumentu, który jest niżej w hierarchii, jeżeli istnieje dokument wyżej wskazany w 

hierarchii. 

Jeżeli nie jest to konieczne, to nie należy się przywoływać tych dokumentów.  

W przypadku konieczności takiego przywołania normy lub innego dozwolonego dokumentu 

normalizacyjnego, należy opisać minimalne parametry (kryteria) równoważności. 

4.6.3. Branże budowlane 

1) Każda część projektu winna być opracowana przez właściwego wg specjalizacji 

uprawnionego projektanta i (w przypadku projektu budowlanego) odpowiednio 

zweryfikowana przez właściwego wg specjalizacji uprawnionego projektanta 

sprawdzającego. 

2) Wymagane jest, aby branża architektoniczna była opracowana i zweryfikowana przez 

projektantów posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej. 

4.6.4. Spotkania koordynacyjne 

1) Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością niezbędną dla 

przygotowania i uzgadniania dokumentacji oraz wynikającą z postępu prac, jednak nie 

rzadziej niż 1 raz co 3 tygodnie. 

2) Organizacja spotkań i udział w nich projektantów branżowych jest obowiązkiem 

Wykonawcy. 

3) Obecność Koordynatora z ramienia Wykonawcy lub upoważnionego przez niego zastępcy 

jest obowiązkowa na każdym spotkaniu. Ponadto w zależności od omawianego na 

spotkaniu etapu prac projektowych, w obowiązku Wykonawcy jest przybycie na to 

spotkanie z właściwym branżowym projektantem. 

4) W zakresie tych obowiązków Koordynator z ramienia Wykonawcy, każdorazowo na 

spotkanie przygotuje prezentację dotyczącą postępu prac nad dokumentem. 

Przedstawione winny być aktualne rozwiązania projektowe na szkicach koncepcyjnych. 

4.6.5. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych. Mapy do celów projektowych winny być 

również opracowane w wersji numerycznej. Na wersji numerycznej należy wykonać 

dokumentację projektową. 

4.6.6. Dane ewidencyjne 

1) Wykonawca pozyska także: 

▪ aktualne dane dotyczące działek ewidencyjnych tj. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 

▪ należy uwzględnić ewentualny podział wskazanych działek i zmianę numeracji działek, 

▪ należy uwzględnić ewentualne zmiany związane z otwarciem zamkniętych terenów 

kolejowych, 

▪ wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - jeżeli taki 

plan został uchwalony, 
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▪ w przypadku braku MPZP - decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2) Wykonawca opracuje zestawienia działek, obejmującego identyfikację właścicieli i 

zainteresowanych stron, strukturę własności i zarządu oraz inne niezbędne i pożądane 

dane. Opracowanie należy przygotować w formie tabelarycznej oraz rysunku z planem. 

4.6.7. Inwentaryzacja i pomiary 

Wykonawca powinien przeprowadzić szczegółową inwentaryzację – obejmującą wizję lokalną 

– oraz przeprowadzić niezbędne badania, odkrywki itp. w celu uzyskania wszystkich 

niezbędnych informacji umożliwiających poprawne i kompletne przygotowanie dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie dokonywania 

inwentaryzacji, i przystąpić do niej po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji w jego obecności. 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić wykonywanie robót geodezyjnych do właściwych 

terytorialnie KODGiK oraz PODGiK. 

4.6.8. Projekt budowlany 

1) Projekt budowlany służy celowi pozyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę. 

2) Projekt budowlany winien zawierać spójne informacje i rozwiązania w niezbędnym 

zakresie, umożliwiającym wykonanie robót budowlanych. Projekt budowlany musi 

opisywać w sposób jednoznaczny wykonanie robót budowlanych. 

3) Jednocześnie projekt budowlany nie może zawierać informacji i rozwiązań sprzecznych lub 

rozbieżnych z pozostałą dokumentacją, szczególnie z projektem wykonawczym i 

STWiORB. 

4) W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie zależności z istniejącymi i projektowanymi 

sieciami oraz przedstawić sposób usunięcia kolizji. 

5) Dokument należy przygotować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dokumentacji. 

6) Dla projektu budowlanego należy pozyskać wszelkie warunki, uzgodnienia i decyzje, w tym 

rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, umożliwiające uzyskanie decyzji o 

zatwierdzeniu dokumentacji i udzieleniu pozwolenia na budowę. 

7) Jeżeli wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszaru inwestycji znajduje się w 

kompetencjach więcej niż jednego organu należy wykonać kolejne egzemplarze projektu 

budowlanego.  

8) Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt budowlany w następujący sposób:  

▪ tom zawierający projekt zagospodarowania terenu, posiadający cechy: 

- sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, 

- czytelnie określone granice i nr działek oraz granice obszaru inwestycji, 

- zaznaczone usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

- oznaczony sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

- czytelnie oznaczone sieci uzbrojenia terenu, istniejące i projektowane – w tym 

oznaczone hydranty zewnętrzne, 

- oznaczony układ komunikacyjny, układ zieleni, układ komunikacji pieszej z terenów 

miejskich do peronu, 

- wskazane charakterystyczne elementy, wymiary, rzędne i wzajemne odległości 

obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 
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▪ teczka formalno-prawna, zawierająca elementy: 

- oświadczenia projektantów i sprawdzających, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane, zawierające klauzulę, że projekt budowlany jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, 

- zbiór danych ewidencyjnych wraz z czytelnym zestawieniem tabelarycznym 

dokumentów, 

- zbiór warunków, uzgodnień, pozwoleń, opinii, a także stosownie do potrzeb 

oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych, załączonych do projektu i 

wymaganych przepisami, wraz z czytelnym zestawieniem tabelarycznym 

dokumentów, 

- imiona i nazwiska projektantów i sprawdzających wszystkich części projektu wraz z 

określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień 

budowlanych oraz podpisy, 

▪ projekt architektoniczno-budowlany opracowany jako jedna spójna całość dla 

wszystkich branż (nie dopuszcza się rozdzielnego układu branżowego), obejmujący: 

- opis techniczny i część rysunkową wynikającą z projektowanego zakresu 

przebudowy, 

- inwentaryzacja obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie niezbędnym 

dla opracowania projektu budowlanego, 

- ekspertyza techniczna o możliwości przebudowy, 

- opinia geotechniczna posadowienia obiektów budowlanych, 

▪ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.6.9. Pozwolenie na budowę 

1) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie złożenie do właściwego organu (lub organów) 

administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod względem 

formalnym wniosku o pozwolenie na budowę. 

2) W przypadku zgłaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym 

zobowiązany jest uzupełnić lub wprowadzić zmiany do dokumentacji. 

4.6.10. Projekty wykonawcze 

1) Projekty wykonawcze służą celowi oszacowania przez wykonawcę robót kosztu 

zaprojektowanych robót budowlanych i sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

2) Projekty wykonawcze powinny być uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu 

budowlanego oraz zawierać szczegółowe informacje i rozwiązania techniczne dotyczące 

robót budowlanych. 

3) Powinny one uwzględniać niezbędne fazowanie, technologię oraz plan robót. 

4) Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty wykonawcze w następujący sposób: 

▪ projekty należy przygotować w oddzielnych tomach (częściach) zawierających branże 

(specjalizacje) budowlane, 

▪ daną specjalizację budowalną można również podzielić na kolejne części, jeżeli służy to 

czytelności projektu i usprawnieniu późniejszego wykonania robót budowlanych, np. 

poprzez podział na poszczególne obiekty. 

5) Poszczególne branże muszą zachowywać spójność rozwiązań i zapewniać spełnienie 

wszystkich wymagań technicznych i technologicznych. 
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6) Projekty wykonawcze powinny zawierać m.in.: opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i 

sytuacyjno-wysokościowe, rzuty z naniesieniem elementów infrastruktury związanych z 

daną branżą, profile i przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, schematy itp. 

7) Należy wykonać (i umieścić w branży architektonicznej) rzuty zbiorcze peronu na których 

naniesione zostaną wszystkie widoczne elementy infrastruktury z wszystkich branż, mające 

wpływ na funkcjonalność obiektu: 

▪ słupy wiaty, obrys zadaszenia, barierki, trasa odwodnienia liniowego, pokrywy studni 

teletechnicznych i energetycznych, punkty poboru wody, szafy energetyczne i 

teletechniczne, punkty dystrybucyjne, gniazda serwisowe, wiatrołapy, ławki, kosze, 

gabloty informacyjne, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe pod wiatą i na 

ścianach/suficie, kasowniki, tablice stałej informacji pasażerskiej, w tym miejsca 

oczekiwania podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się, nawierzchnie 

szczególne, urządzenia innych firm i podmiotów, wchodzące w zakres przebudowy, 

▪ fundamenty służące posadowieniu urządzeń (planowanych w ramach innych działań) 

takich jak szafy techniczne, słupki info/SOS i automaty biletowe, 

▪ miejsca montażu na wiacie, słupach itp. urządzeń (planowanych w ramach innych 

działań) takich jak panele SIP, kamery, głośniki, zegary, 

▪ drogi kablowe doprowadzone do miejsc montażu urządzeń, które zostaną zamontowane 

w ramach innych działań - miejsca montażu należy określić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym lub jego przedstawicielem realizującym projekt budowy SKM Centrum 

Monitoringu. 

8) W projekcie branży architektonicznej (lub wyodrębnionej części małej architektury) 

Wykonawca przedstawi założenia dla materiałów i rozwiązań technicznych. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań detali architektonicznych oraz 

formy montażu. 

9) Należy również wykonać przekroje przez peron (w ilości niezbędnej dla uzyskania 

czytelnego obrazu) z naniesionymi elementami infrastruktury jw. i zaznaczeniem kotw 

wysokościowych. Rzuty i przekroje powinny być wykonane w skali umożliwiającej czytelną 

ocenę wzajemnych relacji (odległość między elementami), 

10) Zamawiający wymaga, aby projekty wykonawcze zostały opracowane i podpisane przez 

projektantów i projektantów sprawdzających. 

11) Projekty wykonawcze winny być skoordynowane branżowo. Zamawiający wymaga 

sprawdzenia ewentualnych kolizji projektowych/międzybranżowych i sporządzenia 

sprawozdania z dokonanego sprawdzenia, zawierającego tabelę uzgodnień 

międzybranżowych, podpisaną przez projektantów i sprawdzających wszystkich branż. 

4.6.11. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) STWiORB służą celowi oszacowania przez wykonawcę robót kosztu zaprojektowanych 

robót budowlanych i sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

2) Dokument należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny jednoznacznie 

odnosić się do wszelkich robót wykonywanych w ramach zadania. 

4) Wykonawca zobowiązany jest opracować STWiORB w następujący sposób: 

▪ należy przygotować specyfikację ogólną, zawierającą zapisy wspólne dla wszystkich 

robót i branż, 
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▪ każdy ujęty aspekt taki jak: jakość robót, kontrola robót, warunki technologiczne, warunki 

odbiorów i inne, powinien być zapisany w oddzielnym rozdziale (podrozdziale) 

opracowania, 

▪ natomiast w specyfikacjach technicznych nie należy zawierać warunków płatności – te 

zostaną ustalone w sposób jednoznaczny w projekcie umowy na realizację robót przez 

Zamawiającego. 

5) Specyfikacje techniczne również powinny być ściśle skorelowane z odpowiadającymi im 

przedmiarami robót. 

6) Zamawiający wymaga, aby STWiORB zostały opracowane i podpisane przez projektantów 

i projektantów sprawdzających. 

4.6.12. Przedmiary robót 

1) Przedmiary robót służą celowi oszacowania przez wykonawcę robót kosztu 

zaprojektowanych robót budowlanych i sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

2) Przedmiar robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Przedmiar robót powinien być rzetelnym opisem robót pokazanych na rysunkach projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

4) Powinien również stanowić opis odnoszący się do technologicznej kolejności wykonania 

robót budowlanych. 

5) Opracowanie należy wykonać z wydzieleniem oddzielnych branż, obiektów itp. 

odpowiadających podziałowi projektu wykonawczego. 

6) Specyfikacje techniczne powinny być ściśle skorelowane z odpowiadającymi im 

przedmiarami robót. 

4.6.13. Kosztorys inwestorski 

1) Przedmiary robót służą Zamawiającemu do zdefiniowania ceny za roboty budowlane. 

2) Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać przedmiarom robót. 

4) Kosztorys inwestorski powinien zawierać: wartość kosztorysową, tabelę elementów 

scalonych, zestawienia materiałowe, sprzętowe, robocizny, kosztorys uproszczony, 

kalkulacje szczegółowe. 

5) Kosztorys powinien zawierać krótki opis inwestycji i założenia wyjściowe do 

kosztorysowania. Założenia wyjściowe przygotuje Projektant po konsultacji z 

Zamawiającym. 

4.6.14. Projekt oznakowania peronu i przystanku 

W ramach projektu małej architektury Wykonawca opracuje również projekt sytemu informacji 

stałej podróżnych dla obiektu, w zakresie wzoru i treści. 

1) Projekt oznakowania powinien zawierać m.in.: 

▪ plan rozmieszczenia tablic oznakowania pionowego wraz z typem informacji, jaka 

powinna się znaleźć na każdej tablicy (dobór piktogramów i napisów na tablicach), 

▪ oznaczenia poziome (typ i lokalizację oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących 

– tutaj należy również uwzględnić lokalizację oznaczeń takich jak panele dotykowe, 

oznakowania na poręczach itp.), 

▪ detale w zakresie prezentacji informacji i piktogramów (treść tablic, rozmieszczenie 

piktogramów i napisów, ich wielkość, wzajemne odległości). 



 

Opis przedmiotu zamówienia 24 

  

2) Tablice należy zaprojektować w oparciu o wytyczne UE w zakresie równości szans i 

niedyskryminacji – fundusze unijne 2014-2020, załącznik 2. Standardy dostępności dla 

polityki spójności 2014-2020. 

3) Przy projektowaniu należy się kierować zasadą następstwa informacji, które powinny 

odpowiadać ciągowi prowadzenia pasażera po obiekcie. 

4) Peron ma być wyposażony w taką ilość tablic informacyjnych, która zapewni dostęp do 

informacji dla każdego pasażera, z zachowaniem zasad zawartych w dokumencie KOD 

UIC 413 – Działania usprawniające podróż koleją. 

5) Szczegółowe rozwiązania w trakcie projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

4.6.15. Projekt zieleni 

Dla planowanego obszaru inwestycji nie została wykonana inwentaryzacja zieleni.  

1) Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie inwentaryzacji zieleni w ramach opracowania map 

do celów projektowych. 

2) Zamawiający wymaga takiego projektowania modernizacji obiektu, aby uniknąć kolizji robót 

budowlanych z istniejącą zielenią. 

3) W przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji z zielenią należy: 

▪ ustalić i zaprojektować zakres wycinki, 

▪ opracować dokumentację zawierającą inwentaryzację i wycinkę zieleni, 

▪ inwentaryzacją drzew i krzewów należy objąć cały obszar inwestycji (obszar dokładnie 

zostanie zdefiniowany w dokumentacji) oraz tereny przyległe do linii kolejowej, 

▪ warunki wycinki podlegają uzgodnieniu z właścicielem gruntu (Zamawiający nie jest 

właścicielem gruntów, na których znajdują się drzewa i krzewy), 

▪ dla wycinki należy pozyskać stosowne zezwolenia. 

4.6.16. Dokumentacja dla procesu oceny ryzyka 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przez 

Zamawiającego procesu oceny ryzyka związanego z realizacją zadania inwestycyjnego, dla 

którego Wykonawca opracował dokumentację wg niniejszego zamówienia – zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 

30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i 

oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 

03.05.2013 r.). 

4.6.17. Inne projekty specjalistyczne 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie innych projektów specjalistycznych wymaganych 

do realizacji Zamówienia, wynikających zarówno z przedstawionych założeń, jak i 

dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. 

Projekty te powinny posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem. 

Wykonawca powinien założyć konieczność wykonania opracowań konserwatorskich i 

uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie rozwiązań projektowych z Narodowym Instytutem 

Dziedzictwa – a od momentu powołania z koordynatorem planu zarządzania przy Radzie 

Dziedzictwa Stoczni Gdańskiej, którą utworzą interesariusze w związku z planowanym 

wpisem obszaru Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
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4.6.18. Wizualizacja 

1) Wizualizacja przygotowana przez Wykonawcę winna być wizualizacją o charakterze 

architektonicznym. 

2) Wizualizacja ma dawać jasny i dokładny podgląd na daną ideę przestrzenną. 

3) Zamawiający wymaga, aby dokument został opracowany i dostarczony razem z projektem 

budowlanym, na etapie akceptacji projektu budowlanego. 

4) Wymagania dla wizualizacji:  

▪ statyczna wizualizacja architektoniczna, 

▪ fotorealistyczna forma, charakteryzująca się najwyższą jakością, dbałością o szczegóły 

i precyzją, 

▪ przedstawienie obiektu (inwestycji) w ujęciu z różnej perspektywy (min. 6 rysunków 3D 

– widok w każdym kierunku linii nr 250, widoki boczne wraz z kładką dla pieszych, ogólny 

widok z lotu ptaka uwzględniający przyległy obszar, tj. bryły budynków i zieleń), 

▪ rozplanowanie elementów małej architektury (ławki, wiatrołapy, barierki, słupy 

oświetleniowe). 

5) Wizualizację należy przekazać Zamawiającemu również w wersji cyfrowej zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

4.6.19. Akceptacja dokumentacji 

1) Czynności związane z akceptacją poszczególnych części dokumentacji są 

przeprowadzane przez Zespół powoływany przez Zamawiającego. 

2) Poniższe części zamówienia winny być przekazywane do akceptacji w całości, w 

następujących opracowaniach kompleksowych: 

▪ projekt budowlany z informacją BIOZ oraz wizualizacją, 

▪ projekty wykonawcze, projekt zieleni, 

▪ projekt oznakowania peronu i przystanku, 

▪ STWiORB, 

▪ przedmiary robót, 

▪ kosztorys inwestorski. 

3) Projekt budowlany należy opracować na podstawie niniejszego OPZ oraz na podstawie 

ustaleń ze spotkań koordynacyjnych. 

4) W pierwszej kolejności projekt budowlany winien zostać przedłożony Zamawiającemu 

celem uzgodnienia. Procedura oraz terminy sprawdzenia i uzgodnienia są opisane w 

umowie. 

Dopuszcza się, aby projekt budowlany przekazywany na tym etapie był wykonany na mapie 

do celów informacyjnych. Natomiast wymagane jest, aby posiadał warunki techniczne, 

warunki przyłączeniowe, niezbędne opinie (w tym geotechniczną i konserwatorską), 

ekspertyzy, itp., a także pozwolenie wodno-prawne i decyzję lokalizacyjną (w przypadku 

wymagalności). Wymaga się również dołączenia wizualizacji. 

5) Uzyskane powyżej uzgodnienie będzie warunkiem podjęcia kolejnych czynności 

związanych z realizacją umowy, tj. 

▪ opracowanie projektu budowlanego na mapie do celów projektowych, 

▪ pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, 

▪ pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii rzeczoznawców. 
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6) Pozyskane powyżej opinie i uzgodnienia oraz wprowadzone ewentualne zmiany zostaną 

poddane analizie Zamawiającego pod kątem wpływu na przygotowany projekt budowlany. 

Etap ten wymaga drugiej akceptacji Zamawiającego. Procedura oraz terminy sprawdzenia 

i uzgodnienia są opisane w umowie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy uzgodnienia projektu budowlanego ze 

względu na warunki wynikające z uzgodnień i opinii oraz wprowadzone zmiany w projekcie,  

a także ze względu na inne okoliczności. 

7) Uzyskana druga akceptacja projektu budowlanego będzie warunkiem podjęcia kolejnych 

czynności związanych z realizacją umowy, tj. 

▪ złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, 

▪ uzyskanie pozwolenia na budowę, 

▪ uzyskanie pozwolenia na wycinkę i innych wymaganych pozwoleń, 

▪ przedłożenie do akceptacji pozostałych opracowań projektowych. 

8) Pozostałe opracowania projektowe podlegają uzgodnieniu Zamawiającego zgodnie z 

procedurą i terminami opisanymi w umowie. 

9) Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentacji wymagają 

ponownej akceptacji Zamawiającego i jeżeli zmiany te dotyczą zakresu uzgodnionego 

przez rzeczoznawcę – również akceptacji z jego strony. 

4.6.20. Skład, edycja i nakład dokumentacji 

1) Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu winna być opracowane w formie papierowej i 

w wersji cyfrowej. 

2) Każda kolejna wersja dokumentu (rozumianego jako opracowanie całościowe - kompletne 

dla danego etapu dokumentacji) powstająca w wyniku wprowadzania poprawek powinna 

być oznaczona kolejnym numerem wersji. 

3) Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

▪ tytuł dokumentu i nazwę projektu, 

▪ adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 

usytuowany, 

▪ wersję dokumentu i datę powstania wersji dokumentu, 

▪ nazwę i adres Wykonawcy, 

▪ nazwę i adres Zamawiającego, 

▪ oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej 

zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla RPO WP 2014-2020 (Szczegółowe 

postanowienia oraz prawa i obowiązki Stron Umowy o dofinansowanie 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020), 

▪ na początku dokumentu spis treści dokumentu, 

▪ pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami, 

▪ nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 

wersji, 

▪ stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego 

dokumentu; format X z XX lub X/XX, numeracja stron dotyczy także rysunków, 

załączonych kopii, itp., 
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▪ na końcu dokumentu spis wykorzystanych przepisów, literatury, itp. przywołanych w 

dokumentacji, 

▪ podpisy projektantów i projektantów sprawdzających, 

▪ podpisy innych uprawnionych osób sporządzających dokument. 

4) Edycja i forma dokumentacji powinny spełniać poniższe warunki: 

▪ wszystkie części opracowania należy sporządzić w czytelnej technice graficznej o 

jednolitej szacie graficznej dla każdego jego elementu, 

▪ wersję papierową należy oprawić w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający 

dekompletację projektu, 

▪ wielkość arkuszy z rysunkami powinna być zoptymalizowana i złożona do formatu A4 

(tzn. należy przygotować rysunki na arkuszach o wysokości strony A4=297mm), 

▪ wszystkie rysunki zawierające plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentacji powinny 

być zorientowane w sposób identyczny (dla wszystkich części, tomów) i zawierać 

legendę z oznaczeniami graficznymi i literowymi, w zakresie dostosowanym do treści 

danego arkusza, 

▪ na arkuszach z rysunkami należy stosować obowiązujące przepisy, zasady i normy 

dotyczące zasad wymiarowania oraz oznaczeń graficznych i literowych, 

▪ wersja cyfrowa powinna obejmować wszystkie elementy dokumentacji, 

▪ wersja cyfrowa powinna zawierać pliki w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie 

plików edytowalnych powszechnie stosowanych, takich jak *.doc, *.xls, *.dwg, *.png 

(dopuszcza się inne formaty plików po akceptacji Zamawiającego), 

▪ wersja edytowalna nie dotyczy dokumentów pozyskiwanych przez Wykonawcę, takich 

jak warunki, uzgodnienia, decyzje, itp., wydawane przez inne podmioty, 

▪ pliki graficzne typu bitmapa należy zapisać w cyfrowych formatach graficznych 

bezstratnych, 

▪ materiały sporządzone w formacie PDF winny umożliwiać kopiowanie, drukowanie lub 

wydzielenie zawartości dla dostępu, zaś w formatach edytowalnych nie powinny 

posiadać zabezpieczeń przed edycją, 

▪ niedopuszczalne jest przygotowanie plików prezentacyjnych PDF w postaci obrazów 

graficznych powstałych ze skanów stron papierowych, 

▪ płyty DVD powinny zostać opisane i zawierać co najmniej następujące informacje: 

oznaczenia unijne, tytuł i numer projektu, tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

5) Forma papierowa obejmuje następujący nakład: 

▪ projekt budowlany – 6 kompletów (w tym 4 komplety składane do właściwych organów 

z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę), 

▪ projekt wykonawczy – 4 komplety, 

▪ kosztorys inwestorski i przedmiary robót – 2 komplety, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 

komplety, 

▪ projekt oznakowania przystanku – 2 komplety, 

▪ korespondencja z podmiotami trzecimi – 1 komplet, 

▪ inne projekty – 2 komplety. 

6) Wersja cyfrowa obejmuje następujący nakład: 

▪ płyta DVD – 2 egzemplarze. 
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Wraz z wersją cyfrową należy przekazać oświadczenie Wykonawcy, projektantów i osób 

sporządzających pozostała dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia, zawierające 

klauzulę, że wersja cyfrowa dokumentacji jest kompletna i tożsama z wersją papierową 

dokumentacji. 

7) Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu do uzgodnień 

Każdorazowo, wersję dokumentacji przedstawianej do akceptacji Zamawiającego, należy 

przygotować w jednym egzemplarzu obejmującym wersję papierową i jednym egzemplarzu 

na nośniku elektronicznym, z wersją cyfrową plików w formacie PDF. 

4.6.21. Korespondencja 

1) Wszelkie wystąpienia do podmiotów trzecich należy przekazać w kopii Zamawiającemu. 

Pozyskane odpowiedzi od podmiotów trzecich każdorazowo będą podlegały weryfikacji 

przez Zamawiającego i decyzji w zakresie dalszego postępowania. Jeden egzemplarz 

kompletnej korespondencji z podmiotami trzecimi Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wraz z dokumentacją. 

2) W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania i 

udostępniania Zamawiającemu informacji związanych z opracowywaną dokumentacją. 

3) Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa 

niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 

4.7. Wymagania szczegółowe dla etapu inwestycyjnego 

4.7.1. Nadzór autorski 

Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji inwestycji. Czynności wykonywane w 

ramach nadzoru autorskiego obejmują: 

1) potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z 

opracowaną dokumentacją projektową, 

2) kwalifikacja i zatwierdzanie zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej w świetle zatwierdzonego projektu budowlanego, 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w 

niej rozwiązań, 

4) uzupełnianie szczegółów w opracowanej dokumentacji projektowej, których brak 

uniemożliwia wykonanie robót lub wykonanie w sposób jednoznaczny, nie będących 

jednocześnie projektami: warsztatowymi, technologicznymi, organizacyjnymi, 

wewnętrznych urządzeń elektrotechnicznych, innymi niż wykonawcze  itp.,  

5) dokonanie wymaganych zapisów przez projektanta z potwierdzeniem zmian i 

uszczegółowień w dokumentacji powykonawczej i dokumentach budowy, wynikających z 

pełnienia czynności nadzoru autorskiego, 

6) udział w spotkaniach, radach budowy, komisji przekazania obiektu do użytkowania, 

odbiorach robót budowlanych, naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp. 

4.7.2. Świadczenie usług obsługi projektowej podczas przygotowania inwestycji i prowadzenia robót 

budowlanych obejmuje czynności nie wchodzące w zakres nadzoru autorskiego. 

W szczególności jest to: 

1) udział Projektanta, podczas postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych – czynności projektowe i konsultacyjne w ramach wsparcia technicznego 

Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania od potencjalnych wykonawców 

robót, dot. dokumentacji projektowej i przetargowej, 
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2) przygotowanie materiałów, koniecznych do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców 

składane w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, 

3) uzgadnianie i zatwierdzanie rozwiązań technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych 

itp., dla których obowiązek uzgodnienia i zatwierdzenia przez Projektanta został wskazany 

w dokumentacji projektowej, 

4) zatwierdzenie zmian w pozostałej dokumentacji,  

5) realizacja zadań projektowych, uzgodnieniowych i konsultacyjnych w zakresie rozwiązań 

dodatkowych i zamiennych niezbędnych do wykonania inwestycji i wynikających z 

niepełnej inwentaryzacji stanu istniejącego, 

6) pozyskanie warunków technicznych, uzgodnień oraz decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji 

i pozwoleniu na budowę w przypadku wygaśnięcia ważności terminu na jaki zostały 

wydane, 

7) dokonanie wymaganych zapisów przez projektanta z potwierdzeniem zmian i 

uszczegółowień w dokumentacji powykonawczej i dokumentach budowy, wynikających z 

pełnienia czynności usług obsługi poprojektowej. 

4.7.3. Odbiór końcowy robót budowlanych i pozwolenia na użytkowanie 

Czynności będą prowadzone po zrealizowaniu robót budowlanych. Obejmują w 

szczególności: 

1) udział w spotkaniach podczas odbioru końcowego robót budowlanych - na żądanie 

Zamawiającego, 

2) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przez wykonawcę robót, służącej do złożenia 

wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót, 

3) złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie – w przypadku takiej wymagalności, wynikającej z decyzji o 

udzieleniu pozwolenia na budowę. 

4.7.4. Dokumentacja 

Dokumentacja powstała na etapie inwestycyjnym (czynności projektowe, uszczegóławiające, 

itp.) – należy przekazać 2 komplety w wersji papierowej. 

Należy również przekazać wersję elektroniczną na 2 płytach DVD. Wymagania dla tej wersji 

są tożsame z wymaganiami dla dokumentacji wg. etapu projektowego. 

5. Odbiór przedmiotu zamówienia 

5.1. Odbiór dokumentacji – etap projektowy 

1) Czynności związane z odbiorem etapu projektowego są przeprowadzane przez Zespół 

powoływany przez Zamawiającego. 

2) Odbiór dokumentacji polega każdorazowo przede wszystkim na merytorycznej, a następnie 

ilościowej ocenie. 

3) Procedura, terminy i warunki odbioru są opisane w umowie. 

5.2. Odbiór etapu inwestycyjnego 

Procedura, terminy i warunki odbioru są opisane w umowie. 

6. Zasady poruszania się i dostęp do terenu inwestycyjnego 

6.1. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

Poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie 

upoważnienia wydanego przez Komendę Straży Ochrony Kolei SKM zgodnie z „Regulaminem 
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określającym zasady wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach 

kolejowych PKP SKM  w Trójmieście Sp. z o.o.”. 

6.2. Informacja BHP 

Wykonawca przed wstępem na obszar, o którym mowa powyżej, dokona zgłoszenia swoich 

pracowników do Zamawiającego, którzy będą wykonywać czynności w tym obszarze. 

Warunkiem wydania powyższych upoważnień jest dowodny udział wskazanych pracowników 

Wykonawcy w przeprowadzanym przez Zamawiającego zapoznaniu pracowników 

WYKONAWCY z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia występującymi na terenie PKP 

SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

6.3. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie 

upoważnienia wydanego przez Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w 

Gdańsku zgodnie z „Zasadami wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez Polskie Linie 

Kolejowe Id-21” oraz Wytycznymi Ibh-101. 

Zezwolenia PKP PLK Wykonawca powinien pozyskać własnym staraniem i na własny koszt. 

7. Gwarancja jakości i rękojmia 

1) Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę gwarancją jakości 

i rękojmią, obowiązującymi przez okres wskazany w umowie – dotyczy wykonanych 

opracowań oraz zawartości merytorycznej i intelektualnej. 

2) Warunki gwarancji jakości i rękojmi są opisane w umowie. 

8. Ryzyka do uwzględnienia przy wycenie i realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przy wycenie przedmiotu zamówienia i w celu realizacji zamówienia powinien 

uwzględnić ryzyko oraz zagrożenia z niego wynikające, a które mogą wystąpić podczas 

realizacji zamówienia. W szczególności są to: 

1) ograniczony okres wykonania, 

2) długi czas pozyskiwania uzgodnień, 

3) ewentualne zmiany, które mogą wystąpić w przepisach lub wystąpiły, a nie są uwzględnione 

w obecnie użytkowanym obiekcie i muszą być spełnione w wyniku sporządzenia 

dokumentacji projektowej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, 

4) ewentualne zmiany numeracji wymienionych działek i zmiany w podziale działek, 

5) ewentualne zmiany w ewidencji zamkniętych terenów kolejowych, 

6) w trakcie całego okresu trwania prac projektowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmian w zatwierdzonej wcześniej dokumentacji, jeżeli w trakcie prac nad projektem zaistnieją 

okoliczności wymuszające zmiany lub zmiany zostaną wykazane jako pożądane, 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania uwag lub błędów i żądania ich 

poprawienia w dokumentacji niezależnie od etapu ukończenia opracowywania dokumentacji, 

8) podczas prac nad dokumentacją niezbędna będzie ścisła współpraca zarówno z podmiotem, 

który będzie realizował zadania wynikające z inwestycji SKM Centrum Monitoringu, jak i z 

Zamawiającym, 

9) podczas prac nad dokumentacją niezbędna będzie stała współpraca z innymi podmiotami, 

w tym m.in. z PKP PLK S.A., PKP Energetyka S.A., TK Telekom, Samorządem, 

Konserwatorem Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa (a od momentu powołania z 

koordynatorem planu zarządzania przy Radzie Dziedzictwa Stoczni Gdańskiej, którą utworzą 
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interesariusze w związku z planowanym wpisem obszaru Stoczni Gdańskiej na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO). 

10) podczas prac nad dokumentacją, w ramach powyższej współpracy, należy przewidzieć 

konieczność pozyskania od właścicieli, zarządców, gestorów sieci itp. podmiotów, 

dokumentacji dotyczącej ich infrastruktury, a sąsiadującej z obszarem niniejszej inwestycji, 

dotyczącej infrastruktury istniejącej, infrastruktury zmodernizowanej (w tym dokumentacji 

powykonawczej), czy zaplanowanej do modernizacji lub przebudowy, 

11) konieczność dokonania szczegółowych oględzin i inwentaryzacji, zmierzających do 

określenia zakresu robót koniecznych do wykonania w ramach inwestycji, 

12) wykonanie ewentualnych odkrywek konstrukcji w celu wykonania inwentaryzacji i 

doprowadzenie miejsc odkrywek do stanu pierwotnego, 

13) brak uwzględnienia uwag Zamawiającego do poszczególnych części dokumentacji, 

14) brak reakcji Wykonawcy na uwagi Zamawiającego, zgłaszane do pozyskanych warunków, 

opinii, uzgodnień, decyzji, itp., 

15) wykonanie wszystkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy 

do obowiązków Wykonawcy, które Wykonawca wykona na własny koszt i własnym 

staraniem, 

16) w razie konieczności uzyskanie innych niż wskazane w OPZ uzgodnień, decyzji lub 

dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania na własny koszt i własnym 

staraniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik A: 

Wyciąg z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, zawierający wykaz działek obszaru Projektu oraz 

obszaru oddziaływania Projektu.
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Wyciąg z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, zawierający wykaz działek obszaru Projektu oraz obszaru oddziaływania Projektu 

 

  

Obszar inwestycji opisany w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, stanowi podstawę wydanej dla Projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania 

bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii 

kolejowej nr 250” decyzji nr RDOS-Gd-WOO.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r. o umorzeniu, jako bezprzedmiotowe postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

 

Planowane prace  w ramach modernizacji przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia ze wskazaniem lokalizacji (obszar objęty Projektem): 

 

Lokalizacja Stan Projektowy Obszar objęty Projektem Obszar oddziaływania Projektu 

Gdańsk 

Stocznia 

Projekt zakłada modernizację przystanku.  

W ramach prac planowane jest m.in.:  

− budowa dźwigów osobowych,  

− budowa nowego zadaszenia na peronie, 

− przebudowa w niezbędnym zakresie istniejącej infrastruktury 
technicznej, w tym sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, srk, 
wod-kan, 

− przebudowa peronu, 

− wykonanie dojść pieszych do dźwigów osobowych, 

− przebudowa schodów na peron, 

− modernizacja peronu, 

− wykonanie elementów małej architektury, 

− montaż urządzeń systemów informacji pasażerskiej i monitoringu. 

Obręb Gdańsk 0056 

Nr działek ewidencyjnych: 

277/16, 277/4 

 

Obręb Gdańsk 0068 

Nr działek ewidencyjnych: 

110/1, 111, 112/28, 112/29 

Obręb Gdańsk 0056 

Nr działek ewidencyjnych: 

272, 276, 277/1, 277/2, 277/15, 277/3, 277/5, 

277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 

277/12, 277/13, 283/1, 283/3 

 

Obręb Gdańsk 0068 

Nr działek ewidencyjnych: 

122, 123, 124, 125, 157, 112/27, 112/31, 112/30, 

107/1 

 

Obręb Gdańsk 0081 

Nr działek ewidencyjnych: 

40/4, 39, 

 


