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zalacznik nr 1 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej i $wiadczenie ustug obstugi projektowej
dla zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdansk Stocznia”

1. Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1.

1.2.

1.3.

Zakres zamowienia

Zamowienie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowan wraz z pozyskaniem niezbednych

decyzji umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego pn.
»,Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdansk Stocznia”,
2) s$wiadczenie ustug obstugi projektowej podczas robét budowlanych dla powyzszego
zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne i jego cele

Planowana inwestycja bedzie wielobranzowg i kompleksowg modernizacjg przystanku SKM,

obejmujgcg m.in. roboty architektoniczno-konstrukcyjne, torowe (kolejowe), trakcyjne,

elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne. Obszar prac obejmuje infrastrukture na terenie

kolejowym oraz przylegte obszary miejskie, niezbedne dla realizacji poprawy dostepu dla

podroznych do przystanku.

Gtéwne cele to m.in. :

= poprawa bezpieczehstwa pasazerow korzystajgcych z transportu zbiorowego,

= poprawa dostepnosci i jakosci ustugi $wiadczonej przez transport zbiorowy,

= przystosowanie infrastruktury przystanku dla potrzeb osdéb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie,

= poprawa stanu technicznego infrastruktury przystanku oraz dostosowanie go do
obowigzujgcych standardow, przepisbw i norm w zakresie warunkow technicznych
infrastruktury kolejowej,

= stworzenie estetycznej i przyjaznej przestrzeni dla podréznych korzystajgcych z przystanku,
wraz z zapewnieniem wydzielonej przestrzeni dla podréznych, ostonietej przed wiatrem i
deszczem, pozwalajgcej na komfortowe oczekiwanie podréznych na pociag.

Zadanie inwestycyjne jako czesé Projektu objetego dofinansowaniem

Zadanie inwestycyjne jest elementem Projektu pn. ,Budowa zintegrowanego systemu

monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z

modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz perondw na linii kolejowe;

nr 250"

Powyzszy Projekt jest wspoffinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Pomorskiego na lata 2014 — 2020 oraz ze srodkéw Funduszu Kolejowego.

2. Stan istniejacy

2.1.

Plan orientacyjny i lokalizacja obiektu

Przystanek SKM Gdansk Stocznia zlokalizowany jest na terenie kolejowym, w km 1,0429 linii
kolejowej nr 250. Znajduje sie na dziatce nr 277/18 (po podziale dz. 277/16) znajdujgcej sie w
obrebie: Gdansk 056. Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdansk Srédmiescie do
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Rumi Janowo jest zarzgdzana przez PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0. Zlokalizowana jest na
terenie miast Gdansk, Sopot, Gdynia i Rumia. Linia nr 250 jest linig pierwszorzedng, dwutorowg
i zelektryfikowang o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wytgcznie dla realizacji
przewozow pasazerskich.

Dostep do przystanku zapewniony jest przez ktadke dla pieszych.

2.2. Informacje o prawie do dysponowania hieruchomoscia na cele budowlane
Przystanek znajduje sie na dziatce nr 277/18 (po podziale dziatki nr 277/16), obreb 056 Gdansk.
Wskazana dziatka jest wlasnoscig Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Zarzadcg dziatki, bedgcej w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. jest PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z 0. o.

Dla przedmiotowej nieruchomosci zatozona jest Ksiega Wieczysta nr GD1G/00124351/3.

Na podstawie umowy z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z dnia 30.12.2002r. (umowa oddania do
odptatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomosci niezbednych do zarzadzania
linig kolejowa), SKM dysponuje prawem do nieruchomosci na cele budowlane, na wskazanej
dziatce.

Ktadka dla pieszych, wraz ze schodami prowadzgcymi na peron, jest wtasnoscig Gminy Miasta
Gdanska. Jest rowniez przez nig zarzadzana i utrzymywana.

2.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar Projektu znajduje sie w obrebie obowigzywania nastepujacych planéw miejscowych:
= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Czerwonej od ul.

Wyspianskiego do przystanku SKM Gdansk — Stocznia (MPZP 0810) zatwierdzony uchwatg
Rady Miasta Gdanska nr XI/270 z dnia 10 lipca 2003 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Pomorskiego nr 112, poz. 2010 z dnia 24 wrzesnia 2003 r.),

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdansk Nowe Miasto — Péinoc (MPZP
1125) zatwierdzony uchwatg Rady Miasta Gdanska nr XXVII1/902 z dnia 30 wrze$nia 2004
r. (Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego nr 138, poz. 2421 z dnia 15 listopada 2004 r.),

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdansk Nowe Miasto — Stocznia. Plac
Solidarnosci (MPZP 1128) zatwierdzony uchwatg Rady Miasta Gdanska nr XXVI111/903 z dnia
30 wrzesnia 2004 r. (Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego nr 138, poz. 2422 z dnia 15
listopada 2004 r.).

2.4. Opieka nad zabytkami
Obiekt znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow (jako ,perony i wiadukt przystanku Gdansk
Stocznia, dz. Nr 112/28, 111, 110/1 obr.068, dz. Nr 277/4 i 277/16 obr. 056", pozycja w bloku
obiektéw znajdujgcych sie przy ul. Jana z Kolna, str. 35), ewidencja prowadzona przez Urzad
Miasta Gdanska.

Obiekt lezy na obszarze sgsiadujgcym z terenem Stoczni Gdanskiej. W chwili obecnej

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest na etapie sktadania wniosku o wpis terenu Stoczni

Gdanskiej na liste swiatowego dziedzictwa UNESCO.

2.5. Nawierzchnia torowai rozjazdy
W obszarze inwestycji nie znajdujg sie rozjazdy.

Nawierzchnie torowa zbudowana jest z szyn S-49, wymienionych w latach 1990 — 91 i

odcinkowo z szyn 49E1 wymienionych w latach 2014-2015.

Szyny na tukach wykazujg znaczne boczne zuzycie. Ponadto miejscowo duza korozja stopki

szyny.
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Zastosowane zostaty podktady strunobetonowe PS-94/49E1/SB z roku 2015. Podsypka
ttuczniowa o grubosci 30-35 cm z granulacjg 31,5 - 50 zostata oczyszczona maszynowo w 2015
roku, pierwotnie utozona w latach 1990-91.

Stan nawierzchni ocenia sie jako dostateczny.

2.6. Podtorzei odwodnienie
Warstwa filtrujgco wzmacniajgca podtorza wykonana jest z piasku o grubosci warstwy ok. 15-
20 cm i pochyleniu 3-5% od peronu. Odwodnienie torowiska bezposrednie do gruntu, bez
drenazy.

Ogdlny stan techniczny podtorza — dobry.

2.7. Obiekty inzynieryjne
Dojscie do peronu zapewnione jest z ktadki biegngcej nad torami i peronem. Ktadka konczy sie
Z jednej strony przy ul. Kolejowej, a z drugiej przy ul. Jana z Kolna.

Z ktadki prowadzi na peron jeden cigg schodowy, o konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja ktadki (pomost i podpory) wykonana jest z profili stalowych. Nawierzchnia pomostu
pokryta jest deskami drewnianymi.

Schody prowadzgce na peron sg 2-biegowe. Konstrukcja schodéw — profile stalowe, podpory
posadowionymi na peronie, stopnie schodéw drewniane, przykrecone do konstrukcji przy
pomocy srub.

Ktadka nie jest w zarzgdzie SKM.

2.8. Obiekty obstugi podroznych — peron
Peron wyspowy, dwukrawedziowy o wysokosci normatywnej 0,96 m. Dtugos$ci peronu ok. 220
m, szerokos¢ od ok. 6,10 m do ok. 9,40 m. Konstrukcja peronu wykonana jest z
prefabrykowanych $cianek zelbetowych, obtozonych prefabrykowanymi ptytami peronowymi o
nawierzchni z grysu kamiennego ptukanego. Pas bezpieczenstwa malowany na kostce
betonowej w odlegtosci ok. 1 m od krawedzi peronu. Nawierzchnia wypetniajgca peron
wykonana z kostki betonowej czerwonej typu ,fala” oraz z kostki betonowej ,prostej”.
Zabezpieczenie krawedzi peronowej w postaci stalowych elementéw ulegto deformacji i
czesciowo odstaje od krawedzi ptyty peronowej. Pas bezpieczenstwa miejscami zostat starty.
Kostka betonowa, ktérg wytozona jest nawierzchnia peronu jest w ztym stanie technicznym,
nawierzchnia z kostki jest nierébwna, co wskazuje na zly stan podbudowy i niedostateczne
utwardzenie podtoza. Peron nie jest dostosowany dla oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie. Rok budowy peronu 1953.

Na peronie umiejscowione sg dwie niewielkie wiaty (kazda o wym. 6,07m X 18,07m) o
konstrukcji stalowej, tgczna powierzchnia wiat - 220 m2. Zadaszenia wykonane z elementow
drewnopochodnych, pokrycie dachu wykonane jest z papy.

Odwodnienie z potaci dachowej poprzez roéwnolegle biegngce do krawedzi peronu
wyprofilowane koryta w dachu do pionowych rur spustowych.

Podbitka zadaszenia silnie zawilgocona, popekana. Wybrzuszenia wskazujg na nieszczelnosci
pokrycia dachu lub nieszczelny system odwodnienia. Stan podstawowych elementow
konstrukcyjnych wiat jest dobry, nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ oraz innych przestanek
Swiadczgcych o nieprawidtowej pracy konstrukcji. Miejscowe nieszczelnosci pokry¢é dachowych,
podbitka wiat i $ciany boczne zadaszen niekompletne, zawilgocone i popekane. Odwodnienie
pofaci dachowych niesprawne.
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Na zewnetrznej konstrukcji dachu wiaty posadowione sg zegary (2 szt. - wtasnos¢ PKP
Utrzymanie Sp. z 0.0.) oraz gtosniki (10 szt. - wiasno$¢ SKM, zawieszone réwniez na stupach
osSwietleniowych).

Ponadto na peronie znajduje sie stupy oswietleniowe, trzyskrzydtowe gabloty informacyjne o
konstrukcji stalowej, stelaze z informacjg o taryfie i kasownikami, tawki peronowe, kosze
peronowe, tablice z nazwag peronu i inne elementy matej architektury.

2.9. Sterowanie ruchem kolejowym
W obrebie inwestycji znajdujg sie urzgdzenia Samoczynnej Blokady Liniowej wraz z kablami
zasilajgcymi i sygnatowymi oraz urzadzenia Samoczynnego Hamowania Pociggéw.

2.10. Sieé trakcyjna
Tory nr 501 i 502 sg zelektryfikowane. W obszarze inwestycji znajduje sie sie¢ trakcyjna typu
C95-2C-Cul20 wybudowana w 1952 roku i poddana modernizacji w 1986 roku. Wywieszona
jest na stupach stalowych posadowionych na fundamentach betonowych wylewanych, na
podwieszeniach rurowych.

2.11. Elektroenergetyka niskiego napiecia
Zasilanie energetyczne przystanku wykonane jest z dwdch przytgczy.

Peron wyposazony jest w instalacje elektryczng, nalezagcg do PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z
0.0. i wykorzystujgcg kanalizacje kablowg w peronie. Instalacja elektryczna zasila: lampy
jarzeniowe umocowane na wiacie, lampy umocowane na stupach oswietleniowych, gtosniki,
zegary i kasowniki.

Aktualna moc przylgczeniowa jest wystarczajgca jedynie dla stanu istniejgcego — brak jest
rezerwy dla rozbudowy o obwody dla kolejnych urzgdzen — i wynosi odpowiednio:

= peron: 3.5 kW,

= kasownik: 1.5 kW.

Na linii kolejowej nr 250 uruchomiony jest system Dimac-Ek umozliwiajgcy sterowanie
o$wietleniem peronu oraz sterowanie ogrzewaniem rozjazdow. Centrala tego systemu
zlokalizowana zostata w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej. Kolejne obiekty
(stacje, przystanki) sg sukcesywnie podtgczane do systemu, poprzez indywidualng rozdzielnice
sterujaca, z zastosowaniem sterownika stuzgcego dwustronnej komunikacji z centralg systemu.
Obecnie przystanek nie jest wyposazony w odpowiednie elementy umozliwiajgce sterowanie z
Dworca Podmiejskiego.

Ponadto na obiekcie znajduje sie infrastruktura obcych podmiotow.

2.12. Teletechnika
Szafa zewnetrzna systemow teletechnicznych znajduje sie¢ na miedzytorzu za peronem (w
kierunku Gdanska). W peronie znajduje sie trzyotworowa kanalizacja kablowa (teletechniczna)
o srednicy otworu 110.

W kanalizacji zostat utozony swiattowéd jednomodowy 60J oraz 50 parowy kabel
teletechniczny. Linie te nalezg do PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0. Kabel swiattowodowy jest
czescig szkieletowego potgczenia optycznego, biegngcego pomiedzy kolejnymi stacjami i
przystankami SKM. Gtéwny punkt rozdzielczy stanowi powyzsza szafa zewnetrzna systeméw
teletechnicznych, w ktorej znajdujg sie przetgcznice swiattowodowe, z rozszytym swiattowodem
szkieletowym, oraz zakonhczenia kabla teletechnicznego (TKM).

Na peronie brak systemu CCTV, tablic SIP, stupkéw INFO/SOS. System Informaciji
Pasazerskiej obejmuje 2 zegary oraz 10 gtosnikow tubowych, rozmieszczonych na peronie.
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Okablowanie nagtosnienia i zegaréw jest prowadzone do szafy zewnetrznej systeméw
teletechnicznych.

Ponadto na obiekcie znajduje sie infrastruktura obcych podmiotéw.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

W peronie brak kanalizacji deszczowej. Na wiatach znajduje sie orynnowanie (centralne koryto
odwodnieniowe) i rury spustowe na stupach wiaty. Odprowadzenie wéd opadowych
bezposrednio do gruntu. Instalacje sg w ztym stanie technicznym.

3. Program zadania inwestycyjnego

3.1.

Ogoélny zakres prac inwestycyjnych zostat przedstawiony w ponizszych punktach.

Peron

Modernizacja peronu jest kompleksowa i obejmowac bedzie demontaz i budowe nowych

konstrukcji krawedzi peronowych oraz nawierzchni.

Lokalizacja peronu powinna zosta¢ zachowana w takim zakresie, aby umozliwi¢ dostep do

peronu z istniejgcej ktadki dla pieszych. Dopuszcza sie korekte lokalizacji czot peronu.

Zaprojektowany peron bedzie posiadat nastepujgce cechy:

= wyspowy, dwukrawedziowy,

= dlugo$¢ nie mniejsza niz 200 m (zwigkszenie dtugosci moze wynika¢ z geometrii krawedzi
peronowych i zastosowanych materiatéw/prefabrykatow),

= odlegtos¢ czynnej krawedzi peronowej od osi toru 1670 mm (na prostej),

= wysokos¢ krawedzi peronowej 960 mm,

= wyposazony w schody techniczne z barierkg przy obu czotach peronu (w przypadku
konstrukcji stalowej wymagane sg azurowe stopnie i podesty),

= balustrady z bramka, zabezpieczajgce oba czota peronu,

» nowe krawedzie peronowe w postaci zelbetowej $cianki oporowej na fundamencie,
zwienczonej prefabrykowanym elementem nawierzchniowym (krawedziowym, cokotowym)
o klasach ekspozycji Xd3, XF4,

= powierzchnia wewnetrzna scianki pokryta powtokg wodochronng na catej wysokos$ci, a na
zewnetrznej na wysokosci 15 cm nad tluczniem; dylatacje pomiedzy Sciankami wypetnione
materiatami uszczelniajgcymi; przy czotach peronu nalezy zastosowac prefabrykowane
elementy naroznikowe,

» nawierzchnia peronu — betonowe, prefabrykowane elementy drobnowymiarowe o grubosci
min. 8 cm i wymiarach 10x20 cm, elementy powinny by¢ wykonane bez frezéw i posiadac
antyposlizgowg nawierzchnie,

= pokrywy nowych studni kablowych — ramy stalowe wypetnione w catosci materiatem
nawierzchni peronu,

= istniejgce studnie kablowe, przewidziane do pozostawienia (dot. studni bedgcych w dobrym
stanie technicznym) — regulacja wysokosci studni, wymiana pokryw na nowe: ramy stalowe
wypetnione w catosci materiatem nawierzchni peronu,

* nawierzchnie specjalne dla os6b z ograniczong mozliwoscig poruszania sie:

Sciezki prowadzenia — elementy betonowe o wymiarach 40x40 cm, powinny posiadac
podtuzne ryfle, strukturg odbiegajaca od sasiednich powierzchni,

Sciezki prowadzenia — nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie przechodzity przez
pokrywy studni,
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pola uwagi — elementy betonowe o wymiarach minimalnych 60x60 cm, ryfel powinien by¢
wypukty o innej fakturze niz elementy pozostate,

ostrzegawcza linia wizualna — szerokos¢ 20 cm, kolor zotty-kontrastowy, wykonana z
prefabrykowanego elementu drobnowymiarowego (betonowego) i barwionego w masie,
ostrzegawczy pas dotykowy — elementy betonowe o wymiarach 40x40 cm, znaki wypukte w
formie Scietego stozka lub sfery kuli, rozmieszczone w ukfadzie siatki prostokatnej, w kolorze
kontrastujgcym z pozostatg nawierzchnia,

pasy ostrzegajgce przed zmiang poziomu i pochylenia,

zOfta linia na krawedzi elementu krawedziowego (peronu) — o szerokosci 5cm na powierzchni
poziomej i 5 cm na pionowe;j.

3.2. Wiata peronowa

Istniejgce wiaty ulegajg likwidacji w catosci. W ich miejsce powstang nowe petnowymiarowe

zadaszenia peronu.
Zaprojektowane zadaszenia bedg posiadaty nastepujgce cechy:

konstrukcja zadaszenia nie ograniczajgca obserwacji krawedzi peronowych przez druzyny
pociggowe,

wiata podparta na jednym stupie o rozstawie stupow ok. 9 m,

pokrycie peronu na catej szerokosci,

pokrycie peronu na catej dlugosci peronu, za wyjatkiem obszaréw takich jak konce peronu w
przypadku matej szerokosci lub matego promienia krawedzi peronowej, schody prowadzgce
z ktadki na peron,

wysokos¢ od poziomu peronu do najnizszej warstwy poszycia dachowego od 3,5 m do 4 m,
wiata o konstrukcji stalowej, elementy montowane na budowie tylko w technologii skrecanej,
elementy ustroju nosnego z profili zamknietych, w przypadku zastosowania profili
walcowanych nalezy zastosowa¢ obudowy — w postaci paneli (np. ptyt azurowych) —
zamykajgcych profil lub elementy te muszg znalez¢ sie w strefach ostonietych podsufitka,
obudowg wiaty itp.,

pokrycie wiaty z arkuszy blachy tgczonych na rabek, posiadajgce odpowiednig grubos¢
blachy (min. 0,6 mm) oraz inne warstwy niezbedne z tytutu zastosowania blachy na rgbek tj.
podkonstrukcja, deskowanie, membrana, itp.,

wykonczenie wiaty — podsufitka i obudowa wiaty — w postaci modutowej o odpowiednio
dobranej sztywnosci i gabarytach, umozliwiajgcych funkcjonalny demontaz i montaz dla
celéw konserwacyjnych wiaty i instalacji, podsufitka posiadajgcg wtazy serwisowe,
konstrukcja wiaty uniemozliwiajgca bytowanie i zagniezdzanie sie ptakow — poprzez
eliminowanie wolnych przestrzeni pomiedzy warstwami poszycia dachowego, stosowanie
maskownic/paneli na profilach otwartych i zamykajagcych wolne przestrzenie,

przestrzen peronu pod wiatg doswietlona swiattem naturalnym, poprzez zaprojektowanie
czesci poszycia wiaty z materiatow przeziernych, w formie zintegrowanej z pozostatg czescig
zadaszenia — szklo bezpieczne, hartowane, laminowane, powierzchnia przezierna ok. 25%
powierzchni wiaty,

konstrukcja wiaty i elementy wykohczeniowe (podsufitka i inne elementy ostonowe) muszag
umozliwia¢ tatwy dostep do ciggdw kablowych i ciggéw sanitarnych oraz urzadzeh
teletechnicznych umieszczonych w i na wiacie; w konstrukcji wiaty nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne, witazy serwisowe itp. dla instalacji,
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konstrukcja wiaty ma zapewniac¢ tatwe prowadzenie okablowania po wiacie poprzez montaz
drog kablowych — okablowanie nie powinno by¢ widoczne, jednoczesnie powinien byc¢
zapewniony do niego fatwy dostep.

3.3. Szyb windy i dzwig osobowy

W ramach zadania nalezy zaprojektowac dzwig osobowy skomunikowany z ktadka.

Wymagania:

konstrukcja szybu dzwigu osobowego nie moze ogranicza¢ obserwacji krawedzi peronowych
przez druzyny pociggowe,

projektowany dzwig musi by¢ dzwigiem osobowym, samoobstugowym, przystosowanym do
przewozu o0sOb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich,
niewidomych, o udzwigu min. 1000 kg/13 os6b, z uwzglednieniem standardéw projektowania
dla wszystkich,

naped elektryczny, linowy i bez maszynowni,

kabina (i odpowiednio szyb) powinna by¢ zaprojektowana jako przelotowa,

szyb na gérnym przystanku (na poziomie kfadki) powinien posiada¢ podest, tak aby wyjscie
z windy nie prowadzito bezposrednio na pomost kfadki,

nad wyjsciami z windy (na dolnym i gornym przystanku) nalezy wykona¢ zadaszenie,
projektowany szyb ma gwarantowa¢ ochrone przed wplywem warunkéw atmosferycznych
oraz zapewnia¢ wymagang temperature pracy dzwigu,

konstrukcja szybu zelbetowa lub stalowa, czesciowo przeszklona (przynajmniej od strony
wejsé),

na pozostatych scianach nalezy zaprojektowa¢ obudowe z oktadzin elewacyjnych,

drzwi kabiny przeszklone w catosci,

nalezy projektowa¢ wykonanie ze szkta bezpiecznego,

w przypadku konstrukcji stalowej profile zaprojektowac jako zamkniete,

konstrukcje i obudowe szybu dzwigu nalezy zaprojektowa¢ z materiatdw tatwych do
utrzymania w czystosci, powleczonych warstwg antygraffiti,

konstrukcja szybu zaprojektowana tak, aby zapewni¢ fatwy dostep do wszystkich jej
elementoéw podczas konserwaciji, czyszczenia, mycia i sprzatania wewnatrz i na zewnatrz,
urzadzenie dzwigowe powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z przepisami dozoru
technicznego, zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i eksploatacyjnym: wzmocnione
progi, system tgcznosci z kabiny, nadszybia, podszybia, doswietlenie progoéw i drzwi
wyjsciowych, zapewnienie odpowiedniego oswietlenia wewnatrz szybu,

zestaw informacji i piktograméw okreslonych przepisami dozoru technicznego i SKM -
rozmieszczony wewnatrz kabiny jak i na zewnatrz szybu, w miejscach widocznych i
dostepnych dla pasazera,

zaprojektowac konstrukcje kabiny ze stali nierdzewnej,

podfoga kabiny z materialu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, jak i chemiczne,
wandaloodporna, antyposlizgowa itp., np.: stal nierdzewna ryflowana o znacznej grubosci
lub zywiczne posadzki o zwiekszonej wytrzymatosci,

porecze na $cianach bocznych kabiny zaprojektowac z rur o przekroju okrggtym, z blachy
nierdzewnej szlifowanej,
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= zaprojektowacC pokrywy kaset wezwan oraz przyciski dyspozycji w kabinie z blachy
nierdzewnej szlifowanej, z przyciskami wandaloodpornymi, podswietlane, opisane w
alfabecie Braille’a,
= dzwig wyposazony w system standardowej sygnalizacji sterowania (w kabinie i na
przystankach),
= oswietlenie, panele sterownicze i przywotawcze - wandaloodporne,
= panele sSwietine o niskim poborze energii elektrycznej, wyswietlajgce komunikaty o
przerwach w eksploatacji dzwigu na kazdym pietrze, z mozliwoscig zdalnego sterowania i
programowania przez Dyspozytora SKM i serwis,
= modut generujgcy informacje gtosowag w kabinie dzwigu,
= dzwig wyposazony musi by¢ w ukfad podtrzymania napiecia przy zaniku doptywu energii
elektrycznej,
= w przypadku zaniku podstawowego zrédta zasilania - automatyczny system powinien
spowodowa¢: wjazd/zjazd dzwigu na wskazany poziom, otwarcie drzwi, wypuszczenie
pasazerow, zablokowanie dalszego ruchu wraz z powiadomieniem Centrum,
= dzwig wyposazy¢ w system tgcznosci gtosowej ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
lokalizacjami przy pomocy systemu GSM,
= zaprojektowac¢ dzwig wyposazony w urzgadzenie komunikacyjno-sterujgce, umozliwiajgce
wigczenie do istniejgcego u Zamawiajgcego systemu pracy dzwigow osobowych,
umozliwiajgce prace w warunkach niezaleznych od ruchu pociggéw (wysoka odpornosé na
zakiécenia wygenerowane przez pole elektryczne i elektromagnetyczne oraz drgania);
elementy tego systemu powinny umozliwi¢ kontrole systemu dzwigu i zdalne sterowanie
(kontrola przejazdu),
= zaprojektowa¢ dodatkowe zabezpieczenie do pracy dzwigu w niskich temperaturach
(podgrzewane progi, podgrzewanie elementéow elektronicznych znajdujgcych sie w szafie
sterowej, utrzymanie temperatury wewnatrz szybu windowego),
= komunikacja w zakresie kontroli pracy, zdalnego sterowania pomiedzy urzgdzeniem
dzwigowym, a dedykowang aplikacjg diagnostyczng, obstugiwang przez Dyspozytora SKM
z poziomu Centrum przez sie¢ Ethernet, przy wykorzystaniu linii Swiattowodowej SKM,;
dodatkowo w dzwigu nalezy zaprojektowaé automatyczne powiadamianie serwisu za
pomocg wiadomosci SMS (min. na 3 numery telefonéw) poprzez modut GSM.
3.4. Obiekty inzynieryjne
Dostep dla podroznych do peronu jest mozliwy poprzez ktadke dla pieszych, zlokalizowang nad
terenem kolejowym. Ktadka nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego i nie jest w jego zarzadzie.
Program inwestycji nie obejmuje modernizacji ktadki dla pieszych.
Nalezy jednak zaprojektowa¢ potgczenie nowoprojektowanego szybu dzwigu osobowego z
ktadkg. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie podestu przy wyjsciu z windy na poziomie ktadki, aby
wyjscie nie prowadzito bezposrednio na pomost ktadki.
Nalezy dokonac¢ adaptacji ktadki w stopniu umozliwiajgcym komunikacje z winda.
3.5. Nawierzchnia kolejowa - tory
Szyny na dtugosci przystanku (istniejacy peron i nowy z uwzglednieniem ewentualnej korekty
jego potozenia) podlegajg wymianie na nowe. Na diugosci wymiany szyn i niezbednych
odcinkach przylegtych podsypka zostanie uzupetniona, a tor podlega regulaciji.
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Wymagania dla wymiany szyn:

= nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie elementow przytwierdzenia szyn,

= szyny nowe typu 49E1, 350ht,

= szyny o dtugosci min. 30 m, tgczone w tor bezstykowy,

= uzupetnienie podsypki ttuczniowej do normatywnego profilu, grubo$¢ podsypki 0,35 m,
» regulacja osi toréw.

3.6. Podtorze i odwodnienie
Wzmocnienie podtorza: nie projektuje sie.
Odwodnienie: nie projektuje sie.
3.7. Nawierzchnia kolejowa — rozjazdy
W zakresie zadanie nie wystepujg roboty zwigzane z przebudowg lub budowg rozjazdow.
3.8. Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
W zakresie zadanie nie wystepujg rozjazdy, w zwigzku z tym, nie przewiduje sie zadnych prac.
3.9. Sterowanie ruchem kolejowym
Zakres inwestycji nie obejmuje prac zwigzanych ze zmiang parametréw systemu sterowania
ruchem kolejowym.
Natomiast usunieciu podlegajg kolizje kablowe, poprzez przetozenie instalacji wraz z
zabezpieczeniem urzgdzenia SRK. Nalezy uwzgledni¢ naprawe rur ostonowych w miejscach
uszkodzeh oraz wymiane na rury dwudzielne.
W zwigzku z pracami torowymi, demontazom i montazom podlegajg instalacje i urzgdzenia
SRK.
3.10. Urzadzenia przytorowe
W zakresie zadania nie wystepuje wykonanie nowych urzgdzen przytorowych.
3.11. Sieé trakcyjna
Sie¢ trakcyjna podlega regulacji ze wzgledu na prace torowe.
Ponadto wymianie podlegajg konstrukcje nosne lub ich elementy, ze wzgledu na ich
niewystarczajgcy stan techniczny. Nalezy uwzgledni¢ wymiane zuzytych konstrukcji, jej
elementéw lub osprzetu, miedzy innymi we wskazanych ponizej lokatach:
Wymiana
. |tk | wace | enadp: | iy | Ve | e
undam liny wzmacniajgc
entem nosnej ej 90
1 1-2 v
2 0-60 v Y Y
3 1-8 \% Y
4 1-6 v Y
5 1-4 v Y
6 1-1 \Y, Brak skrajni
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7 1-9 \% Brak skrajni
8 1-11 Y, Brak skrajni
Wymagania:

= fundamenty konstrukgcji trakcyjnych w postaci fundamentoéw palowych, fundamenty blokowe
dopuszczone mogg by¢ tylko w szczegdlnych i uzasadnionych przypadkach przy zgodzie
Zamawiajgcego,

= dla lokat wymiany stupa z fundamentem nalezy przewidzie¢ nowa konstrukcje wsporczg w
najmniejszej mozliwej odlegtosci od istniejgcej konstrukcji oraz przewieszenia sieci i jej
regulaciji,

= stare konstrukcje wsporcze ulegajg demontazowi, w gruncie natomiast pozostajg stare
fundamenty, ktére nalezy sfrezowac i obsypac ttuczniem,

= przy wymianie stupa nalezy w miare mozliwosci kierowacC sie zasadg lokalizowania
fundamentéw po stronie toru nr 501 (tj. z wysiegiem nad torami nr 501 i 502) lub
wykorzystania konstrukcji PLK do przewieszenia sieci.

3.12. Elektroenergetyka do 1kV

Modernizacja obejmuje urzgdzenia i uktady elektroenergetyki do 1kV, wraz z doprowadzeniem

zasilania nN do wszystkich odbioréw wymagajgcych zasilania energig elektryczng. Wymianie

podlega¢ bedg wszystkie instalacje i urzadzenia oraz oswietlenie wigcznie z oprawami i

konstrukcjami.

W zwigzku z budowg nowych urzadzen nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zwigkszenia mocy

przytaczeniowej dla peronu (brak rezerwy energetycznej).

W trakcie prac projektowych zaktadana jest rownolegta realizacja inwestycji SKM Centrum

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawe i montaz

urzgdzeh CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urzgdzen, dostawe i wyposazenia szaf

teletechnicznych, a takze konfiguracje i uruchomienie tych urzgdzen.

Wymagania:

» szafa energetyczna zlokalizowana na peronie,

= przewidzie¢ gtdbwny wytgcznik prgdu (lub przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jezeli jest
wymagany dla obiektu), zlokalizowa¢ go w szafie energetycznej,

= zaprojektowac centralny system akumulatorowy dla o$wietlenia awaryjnego, o minimalnym
czasie podtrzymania 2 godziny, zlokalizowac go w szafie energetycznej,

= o$wietlenie awaryjne powinno by¢ zrealizowane za pomocg wybranych lamp z oswietlenia
podstawowego, przy zastosowaniu odrebnej linii oraz centralnego systemu
akumulatorowego,
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= oswietlenie awaryjne zapewnione dla obszarow takich jak: schody, miejsca oczekiwania

podroznych o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, stupek INFO/SOS, a takze na catym
przystanku w wybranych lokalizacjach,

= nowo projektowane szafy energetyczne powinny zapewni¢ miejsce na modut diagnostyczny
SNMP w standardzie DIN, ktory jest przewidziany do zabudowy w pdzniejszych dziataniach
- wielkos¢ modutu okresli podmiot, ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji
Centrum Monitoringu i Zamawiajgcy,

= w sytuacji zaniku napiecia na przystanku, wymagane jest zapewnienie automatycznego
dojazdu dzwigu osobowego do przystanku zatrzymania wraz z otwarciem drzwi, ktéry
zostanie wskazany w czesci opisowej dokumentacji projektowej, uzgodnionej przez
rzeczoznawce ppoz.; wymagane jest zapewnienie wygtoszenia i wyswietlenia odpowiednich
komunikatow (min. w jezyku polskim i angielskim),

= energetyczna kanalizacja kablowa, poprowadzona wzdtuz catego peronu, dwuotworowa o
srednicy 110 mm wraz ze studniami,

= zaprojektowac zasilanie do istniejgcych urzadzen (z uwzglednieniem zmiany ich lokalizaciji):
gtosniki, szafa teletechniczna, zegary, kasowniki,

» dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wymagania dla robét dot. koniecznosci utrzymania,
funkcjonowania, zabezpieczenia, zdemontowania i montazu w nowych lokalizacjach
istniejgcych: kasownikow biletowych, gtosnikéw, zegardéw i szafy teletechnicznej,

= zaprojektowaé zasilanie do projektowanych obiektow matej architektury: gabloty peronowe,
tablice z nazwag peronowa,

= zaprojektowac zasilanie do dzwigdéw osobowych,

= zaprojektowacC zasilanie do automatdéw biletowych (przewidzianych do zabudowy w
pdzniejszych dziataniach),

= zaprojektowac drogi kablowe dla zasilania urzgdzen, ktére sg przewidziane do zabudowy w
pbzniejszych dziataniach, co najmniej do: gtosniki, zegary, wyswietlacze LCD, CCTV, stupek
INFO/SOS, nowa (druga) szafa teletechniczna, nowe szafy/punkty dystrybucyjne,
rozmieszczone w obrebie wiaty i peronu - w taki sposéb, aby mozliwe byto pdzniejsze
bezproblemowe rozprowadzenie okablowania do tych urzadzen; w tym zakresie wytyczne
okresli podmiot, ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji Centrum
Monitoringu i Zamawiajacy,

= oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min. IP 65,

» dopuszcza sie jedynie oswietlenie w technologii energooszczednej (LED),

= sterowanie oswietleniem obiektu poprzez lokalng centrale sterujgca, centrala wyposazona w
czujniki zmierzchowe oraz modut GPS, umozliwiajgcy odczyt aktualnego czasu,

= sterowanie oswietleniem zaprojektowane jako system autonomiczny z jednoczesng
mozliwo$cig: diagnozowania awarii, dokonywania biezgcych pomiaréw elektrycznych i
pobranej energii, archiwizacji danych itp.,

= system sterowania oswietleniem wyposazony w funkcje zdalnego nastawiania parametréw
algorytmow sterowania oswietleniem,

= system sterowania oswietleniem powinien posiada¢ funkcjonalnosci tozsame z tymi, jakie
posiadajg uktady na przystankach juz wyposazonych w system Dimac-EK i mie¢ mozliwosé
potgczenia sie z nim oraz mie¢ mozliwos¢ integracji, w tym wykorzystywaé wspaolny, juz
istniejgcy interfejs do dwustronnej komunikaciji,
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= zaprojektowa¢ dwa komplety gniazd serwisowych (230 V i 380 V), rozmieszczone
rownomiernie pod wiatg.

Szczegdbtowe rozwigzania dla kanalizacji i okablowania strukturalnego w trakcie projektowania

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.13. Telekomunikacja

Modernizacja obejmuje rozbudowe urzgdzen i instalacji teletechnicznych.

W trakcie prac projektowych zakladana jest réwnolegta realizacja inwestycji SKM Centrum

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawe i montaz

urzadzen CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urzadzen, dostawe i wyposazenia szaf

teletechnicznych, a takze konfiguracje i uruchomienie tych urzadzen.

Przystanek zostanie wyposazony w ramach powyzszych dziatan w nastepujgce nowe

urzadzenia:

= urzgdzenia systemu CCTV — minimum 26 sztuk (kamery zostang rozmieszczone na catym
obszarze obiektu),

= urzgdzenia SIP — 4 podwdjne wyswietlacze LCD (zlokalizowane w obrebie peronu), minimum
10 gtosnikéw, 2 dwustronne zegary (w obrebie peronu), 1 stupek INFO/SOS,

= 2 automaty biletowe, 1 szafa teletechniczna.

Wymagania:

= rozbudowa istniejgcej pierwotnej kanalizacji kablowej wzdtuz catego peronu o jeden otwor o
srednicy 110 mm,

= adaptacja istniejgcych studni kablowych,

= budowa nowych, niezbednych studni,

= zaprojektowanie minimum 2 gtéwnych toréw kablowych wzdiuz catej wiaty,

= zaprojektowanie 4 lokalizacji powigzania kanalizacji kablowej (w peronie) z konstrukcjg wiaty
(torami kablowymi),

= zaprojektowanie nowej lokalizacji dla istniejgcej szafy teletechnicznej (i jej przetgczenie)
wraz z nowym fundamentem pod szafa,

» doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej drég kablowych, toréw kablowych i
instalacji do istniejgcych urzadzen (z uwzglednieniem zmiany ich lokalizacji): gtosniki,
zegary, kasowniki,

» dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wymagania dla robét dot. koniecznosci utrzymania,
funkcjonowania, zabezpieczenia, zdemontowania i montazu w nowych lokalizacjach
istniejgcych: kasownikdw biletowych, gtosnikéw, zegardw i szafy teletechnicznej,

= doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej drog kablowych i instalacji do
projektowanych obiektéw matej architektury: gabloty peronowe,

= doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej drég kablowych i instalacji do
projektowanych dzwigéw osobowych,

= doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej niezaleznych drég kablowych, toréow
kablowych oraz instalacji do automatéw biletowych (przewidzianych do zabudowy w
pozniejszych dziataniach),

» doprowadzenie z istniejgcej szafy teletechnicznej niezaleznych drog kablowych i toréw
kablowych do urzagdzen, ktére sg przewidziane do zabudowy w pdzniejszych dziataniach, co
najmniej do: gtosniki, zegary, wyswietlacze LCD, urzadzenia systemu CCTV, stupki
INFO/SOS, nowa (druga) szafa teletechniczna, nowe szafy/punkty dystrybucyjne,
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rozmieszczone w obrebie wiaty i peronu - w taki sposéb, aby mozliwe byto pdzniejsze
bezproblemowe rozprowadzenie okablowania do tych urzadzen; w tym zakresie wytyczne
okresli podmiot, ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji Centrum
Monitoringu i Zamawiajacy,

= zaprojektowanie wyprowadzen kabli z kanalizaciji i pionéw kablowych w taki sposéb, aby nie
byto do nich dostepu dla oséb postronnych,

= zaprojektowanie fundamentéw pod nowg (drugg) szafe teletechniczng, automaty biletowe,
stupki INFO/SOS, ktére sg przewidziane do zabudowy w pdzniejszych dziataniach.

Szczegdbtowe rozwigzania dla kanalizacji i okablowania strukturalnego w trakcie projektowania

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.14. Branza sanitarna

Modernizacja obejmuje budowe instalacji odwodnieniowej obiektu oraz wykonanie przytgcza
wodociggowego wraz z wyposazeniem peronu w punkt poboru wody. Nalezy dodatkowo
zaprojektowac kanalizacje sanitarng, o ile bedzie to wynika¢ z pozyskanych uzgodnien.
Wymagane witasciwosci:

» kanalizacja deszczowa stuzgcg odwodnieniu peronu i wiat peronowych,

= zaprojektowany cigg odwodnieniowy powinien obejmowac catg dlugos¢ peronu,

= w czesci centralnej peronu (w poblizu osi peronu) utozone koryto z materiatow systemowych,
prefabrykowanych, z rusztem kompozytowym,

= w obrebie schoddéw i podpdr, odwodnienie nalezy odpowiednio dostosowac, wielko$¢ koryta
nalezy okresli¢ na podstawie obliczen,

= odwodnienie wiaty - zaprojektowane rury spustowe mogg by¢ ukryte w konstrukcji stupow
wiaty lub zamontowane do stupdw i ostoniete estetyczng obudowag,

» instalacje odwodnieniowg poza peronem zaprojektowaé wedtug normatywnych przekrojow,
w ilodci i wielkosci (Srednica, przekroj, rewizje) zgodnie z pozyskanymi warunkami
przytaczenia,

» instalacja odwodnieniowa w obrebie peronu powinna by¢ potraktowana w sposéb optymailny
- jako instalacja w obiekcie, z uwzglednieniem wtasciwego dostepu do niej (rewizji),

= wode zagospodarowac lokalnie poprzez odprowadzenie do studni chtonnych, skrzynek
rozsgczajgcych, komor drenazowych itp., zlokalizowanych w obrebie inwestycji (w terenie
bedacym do dyspozycji zamawiajgcego),

» instalacja wodociggowa o $rednicy minimum 50 mm, doprowadzajgcg wode na peron, z
jednym punktem poboru (w srodku peronu, w poblizu ktadki),

= punkt poboru w postaci zaworu czerpalnego, nierdzewnego i mrozoodpornego,
umieszczonego w studzience zabezpieczonej pokrywg antywtamaniows.

3.15. Elementy matej architektury

W ramach modernizacji, wszystkie istniejgce obiekty matej architektury podlegajg likwidacji.

Wymagania:

= wszelkie urzgdzenia matej architektury muszg byC trwale przymocowane do podtoza,
poprzez wykonanie fundamentu przykrytego warstwa nawierzchni; dopuszcza sie rowniez
trwate i estetyczne przymocowanie do innych konstrukcji posiadajgcych wtasne fundamenty,

= urzgdzenia matej architektury muszg odznaczac¢ sie odpornoscig na warunki atmosferyczne,

Opis przedmiotu zamowienia 13



s, o, s 2w

= przy rozmieszczeniu obiektéw nalezy uwzgledni¢ lokalizacje fundamentéw pod
projektowane urzgdzenia techniczne oraz pod urzgdzenia techniczne, ktére sg przewidziane
do zabudowy w pozniejszych dziataniach,

» na przystanku nalezy umiesci¢ miedzy innymi nastepujgce obiekty:
wiatrotapy peronowe — min. 2 szt. o powierzchni okoto 15 m? kazdy; wykonane jako
wygrodzone $ciankami z trzech stron strefy na peronie, dodatkowa czwarta strona
(wejsciowa) przymknieta sciankg czesciowg; materiat scianek musi by¢ lity (ma stanowi¢
ochrone dla podréznych); scianki nalezy prowadzi¢ - w miare mozliwosci — do wysokosci
wiaty - natomiast ze wzgledéw architektonicznych Scianki o wysokosci minimum 2.2 m,
powinny mie¢ przeziernos¢ minimum 60% swojej powierzchni; konstrukcja wykonana np. z
profili zamknietych aluminiowych, dopuszczalne jest zastosowanie stali nierdzewnej, w
kazdym wiatrotapie nalezy przewidzie¢ tawke peronowg, tawke-podpodrke i kosz oraz miejsce
dla osoby z ograniczeniami w poruszaniu sie,
tawki peronowe — min. 5 szt. na peronie, kazda tawka dwustronna, moggca tgcznie
pomiesci¢ min. 6 oséb; wymaga sie, aby czes$¢ lub wszystkie fawki peronowe, byly
wyposazone w oparcia i podtokietniki, siedziska tawek muszg by¢ wykonane z materiatow
cieptych np. z drewna,
tawki w wiatrotapach — tawka jednostronna, moggca pomiesci¢ minimum 4 osoby,
kosze — min. 9 szt. na peronie, umieszczone w poblizu tawek oraz w strefie wejsciowej
peronu; muszg charakteryzowac sie tatwoscig oprézniania i utrzymania czystosci,
kosz do gromadzenia odpadéw w sposéb selektywny — 1 zestaw,
nazwy peronowe — dwustronne (podwieszane i/lub na wtasnych konstrukcjach) i
podswietlane, min. 5 szt; do wykonania nalezy uzy¢ blach aluminiowych lub stali
nierdzewnej, konstrukcja nosna — profile zamkniete,
gablota peronowa — zaprojektowana jako trzyskrzydtowa i dwustronna, o konstrukcji
aluminiowej, z profili zamknietych, szktio w skrzydtach gabloty musi spetnia¢ wymogi szkta
bezpiecznego,
panele dotykowe z informacjg dla oséb niewidomych wraz z opracowang trescig oraz
tabliczki Braille’a na poreczach schodow wejsciowych; tres¢ paneli nalezy uzgodni¢ z
Polskim Zwigzkiem Niewidomych,
rozwigzanie techniczne dla prowadzenia roweréw na biegach schodowych,
tablica pamiatkowa - informujgca osoby i podmioty uczestniczgce w Projekcie, ze Projekt
,Budowa zintegrowanego systemu ...” otrzymat dofinansowanie; forma i tres¢ tablicy musi
by¢ zgodna ze ,Szczegdtowymi postanowieniami oraz prawami i obowigzkami Stron Umowy
o dofinansowanie Projektu wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020”,
logo SKM — logo Zamawiajgcego zamontowane na elewac;ji lub na wtasnej konstrukcji, w
formie Swiecacej — tj. jako podswietlone od wewnatrz lub jako neon.

3.16. Elementy matej architektury — system informacji statej

Modernizacja obejmuje rowniez wykonanie systemu informacji statej podréznych dla obiektu.

Wymaganymi elementami systemu informacji sg tablice informacyjne, obejmujgce miedzy

innymi:

= tablice z nazwag peronowa,
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= tablice ostrzegawcze przed wejsciem (zakazu przejscia),
= tablice ostrzegawcze o napieciu w sieci trakcyjnej,
= tablice z nr toru,
= tablice informujgce o sieci potgczen,
= tablice z piktogramami informacyjnymi i wszelkimi oznaczeniami kierunkowymi, w tym
miejsca oczekiwania podréznych o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
3.17. Zielen i ochrona srodowiska
Wymagania:
= oczyszczeniu z roslinnosci podlegajg obszary w tzw. trojkatach przyperonowych (tj. teren
miedzytorza torow nr 501 i 502, na dtugosci ok. 30 m od czét peronowych) — teren nalezy
przewidzie¢ do uporzgdkowania i wyrdwnania, a nastepnie wysypania klihcem o grubosci
warstwy ok. 10 cm, nalezy wykonac¢ niwelacje tego terenu, tak aby powierzchnia warstwy
klinca licowata z podstawg pryzmy ttuczniowej,
= oczyszczeniu z roslinnosci podlegajg tawy torowiska — teren taw podlega uporzgdkowaniu i
wyréwnaniu, a nastepnie wysypaniu klincem o grubosci warstwy ok. 10 cm, nalezy wykonac¢
niwelacje tego terenu, tak aby powierzchnia warstwy klinca licowata z podstawg pryzmy
ttuczniowej,
» usunigciu podlega istniejgca roslinnosé kolidujgca z robotami budowlanymi.
3.18. Inne elementy
Nie przewiduje sie.
4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
4.1. Wymagania srodowiskowe zwigzane z zakresem terytorialnym inwestycji

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji wylgcznie w obszarze
wskazanym w zatgczniku A do niniejszego OPZ, tj. okreSlonym dziatkami ujetymi w
obszarze objetym Projektem.

2) Przedmiotowe dziatki zostaty ujete w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) pn.:

.Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzgdzania
informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w
Gdyni Gtéwnej oraz peronow na linii kolejowej nr 250”.
W powyzszej sprawie zostata wydana Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (RDO-Gd-W00.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r.) 0 umorzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia.

3) Przywotany powyzej zatgcznik A stanowi wyciag z KIP. Z tego wzgledu podane w nim dane
ewidencyjne dziatek sg aktualne na dzien opracowania KIP i pozyskania Decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Obszar terytorialny inwestycji nie ulega
zmianie, niezaleznie od aktualnego stanu ewidencyjnego dziatek.

4) Inwestycje realizowane w ramach powyzszego przedsiewziecia stanowig czes¢ projektu
posiadajgcego dofinansowanie ze $rodkéw unijnych. Z tego wzgledu, w przypadku
wykroczenia poza ten obszar Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia ponowne;j
oceny oddziatywania na Srodowisko i uzyskania niezbednej decyzji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bez narazania Zamawiajgcego na utrate srodkéw unijnych,
przy czym ocena dotyczy catego Przedsiewziecia wskazanego wyzej.
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4.2. Etap projektowy - dokumentacja i zakres prac

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato okreSlenie ostatecznego zakresu projektowanych

robét. W tym celu Wykonawca dokona weryfikacji zatozen przedstawionych w programie

zadania inwestycyjnego. W przypadku koniecznosci dokonania zmian, Wykonawca

przedstawi je Zamawiajgcemu. Zmiany podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Weryfikacja powinna by¢ oparta o zasady sztuki budowlanej i uwzglednia¢ pozadang

optymalizacje. Weryfikacji réwniez podlega sprawdzenie zgodnosci zatozen z

obowigzujgcymi przepisami.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wzgledem

zatozen w trakcie przygotowywanych rozwigzan przez Wykonawce.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegdlnosci nastepujace czynnosci:

1) organizacja cyklicznych spotkan koordynacyjnych — w siedzibie Zamawiajgcego,

2) wykonanie mapy do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestyciji,

3) pozyskanie danych dotyczacych dziatek ewidencyjnych i danych dot. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

4) weryfikacja i inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z wizjg lokalna,

5) weryfikacja zatozeh programu zadania inwestycyjnego,

6) opracowanie ekspertyz lub opinii technicznych, okreslajgcych stan techniczny gtéwnych
elementdéw konstrukcyjnych i mozliwosci ich przebudowy,

7) opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej w zakresie niezbednym dla
prawidtowego i rzetelnego wykonania dokumentacji projektowej,

8) wykonanie operatu wodno-prawnego,

9) wykonanie inwentaryzacji zieleni dla obszaru inwestycji,

10) wykonanie dokumentacji projektowej, tj.. projekt budowlany z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty wykonawcze, przedmiar robét,

11) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwoleh (w tym m.in. od PKP PLK i PKP S.A., gestorow
sieci, miasta, itd.),

12) uzgodnienie z rzeczoznawcg ppoz. dla catego obiektu,

13) uzyskanie wymaganych pozostatych opinii rzeczoznawcow,

14) uzyskanie pozostatych niezbednych decyzji, warunkow, opinii, pozwolen i uzgodnien,
wymaganych odrebnymi przepisami prawa, a takze umozliwiajgcych rozpoczecie i
wykonanie robét, w szczegolnosci:
= decyzja lokalizacyjna,
= zezwolenie na wycinke drzew i krzewow,
= pozwolenie wodno-prawne,
= opinia Konserwatora Zabytkéw,

15) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla projektu budowlanego,

16) ztozenie kompletnego i prawidtowego wniosku o pozwolenie na budowe,

17) uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe,

18) wykonanie pozostatej dokumentacji wymaganej Prawem Zamodwien Publicznych,
niezbednej dla przeprowadzenia postepowania przetargowego na wytonienie wykonawcy
robét budowlanych, obejmujgcej w szczegolnosci:
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= szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
= kosztorys inwestorski.
19) wykonanie projektu oznakowania przystanku,
20) wykonanie innej dokumentacji specjalistycznej, niezbednej dla realizacji zadania,
21) wykonanie wizualizacji,
22) wykonanie dokumentacji dla procesu oceny ryzyka planowanego zadania inwestycyjnego,
23) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla pozostatej dokumentac;i.
4.3. Etap inwestycyjny - zakres prac

Etap inwestycyjny bedzie wymagat od Wykonawcy czynnosci ujetych w nastepujgcych

kwestiach:

1) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robat,

2) obstuga projektowa podczas przygotowania inwestycji i prowadzenia robo6t budowlanych,

3) czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych i uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

4.4. Wymagania ogolne dla przedmiotu zaméwienia i odpowiedzialnos¢

1) Zamédwienie zostanie wykonane wiasnym staraniem i na wtasny koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny kosz winien uzyska¢ wszelkie wymagane
warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty
wymagane przepisami szczegotowymi.

3) W razie koniecznosci uzyskania dodatkowych, innych niz wskazane w OPZ uzgodnienia,
decyzje lub dokumenty, Wykonawca zobowigzany jest do ich pozyskania na wtasny koszt.

4) Obiekty, instalacje i dobdr urzgdzeh nalezy zaprojektowac¢ w sposéb zgodny z uzyskanymi
warunkach technicznymi, warunkami przytgczeniowymi, uzgodnieniami, pozwoleniami i
decyzjami.

5) W celu realizacji prac, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce uprawnien do
realizacji prac projektowych oraz niezbednej wiedzy i doSwiadczenia oraz posiadanie
wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego.

6) Od Wykonawcy wymaga sie wlasciwej koordynacji prac przy realizacji zamowienia, a w
szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych zgdd,
pozwolen i decyzji.

7) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za realizacje oraz koordynacje wszystkich
opracowan projektowych.

8) Odpowiedzialno$¢ za tre$¢ uzyskanych informac;ji i inne skutki ponosi Wykonawca.

9) Zamawiajgcy wymaga dokumentacji kompletnej i wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem
merytorycznym jak i edycyjnym. Dokumentacja powinna by¢ opracowana przez
Wykonawce w zakresie niezbednym do realizacji zadania, poprawnego prowadzenia robot
oraz nadzoru i odbioru robét przez Zamawiajgcego.

10) Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne muszg spetniaé
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach, instrukcjach, itp.

11) Projektowane elementy matej architektury muszg wykazywac sie estetykg, parametrami
wysokiej jakosci dla wykonania i wysokiej trwatosci. Projekt matej architektury musi
kierowac sie zasadg zapewnienia funkcjonalnosci uzytkowe;j.
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4.5. Powigzania z innymi inwestycjami

W trakcie prac projektowych zaktadana jest rownolegta realizacja inwestycji SKM Centrum

Monitoringu. Inwestycja ta w obszarze przedmiotowego przystanku obejmuje dostawe i

montaz urzadzen CCTV, SIP, systemu diagnostyki pracy urzgdzen, dostawe i wyposazenia

szaf teletechnicznych, a takze konfiguracje i uruchomienie tych urzgdzen.

Z tego wzgledu Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspétpracy zaréwno z podmiotem,

ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji SKM Centrum Monitoringu, jak i z

Zamawiajgcym, w zakresie zaprojektowania drog kablowych do powyzszych urzadzen (fj. ich

lokalizaciji).

4.6. Wymagania szczegotowe dla etapu projektowego
4.6.1. Wymagania ogolne dla dokumentacji
1) Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.
Dokumentacja winna zawieraé wszystkie szczegétowe rozwigzania techniczne, na
podstawie ktérych Wykonawca jest w stanie zrealizowaé catg inwestycje.
2) Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami:
= Prawa budowlanego,
= Prawa zamdéwien publicznych,
= rozporzgdzen wykonawczych do ustaw Prawo budowlane i Prawo zamoéwien
publicznych, w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

= przepiséw techniczno-budowlanych i norm projektowych,

oraz z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej.

3) Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmuje niezbedny obszar dla
inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

4) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z przepisami prawnymi, obowigzujgcymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe dla obiektéw nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy
sytuacyjnej i wysokosciowej w uktadach odniesienia wymaganych w odpowiednich
terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

6) Modernizacje obiektu nalezy tak projektowac, aby unika¢ kolizji rob6t budowlanych z
istniejgcag zielenig; w przypadku braku takiej mozliwo$ci, nalezy ustali¢ i zaprojektowacé
zakres wycinki.

4.6.2. Stosowanie nazw wiasnych

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania — w jakiejkolwiek czesci dokumentaciji, wigcznie z
projektem budowlanym — nazw wiasnych, przy opisie rozwigzan materiatowych i
technicznych.

2) Dokumentacja przekazana Zamawiajgcemu i zawierajgca nazwy wilasne w catosci
uniemozliwiajg jej uzycie do celdw, ktérym miata stuzy¢.
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3) Jako nazwe wtasng rozumie sie uzycie nazw katalogowych, kodéw katalogowych i nazw

marek poszczegolnych producentow. Dotyczy to réwniez odniesien do wytycznych, ktére

zostaty opracowane przez producentéw i dostawcéw. Niedopuszczalna jest tez wysoka
parametryzacja produktu, wskazujgca w efekcie na jeden, konkretny dostepny produkt.

4) W kontekscie uzycia nazw wtasnych nalezy réwniez w sposob szczegdlny podejsé przy
wymaganiach i przywotaniach dotyczgcych stosowania norm.

Zgodnie z ustawg PZP nie nalezy przywolywaé dokumentu nie wymienionego lub
dokumentu, ktéry jest nizej w hierarchii, jezeli istnieje dokument wyzej wskazany w
hierarchii.
Jezeli nie jest to konieczne, to nie nalezy sie przywotywac tych dokumentow.
W przypadku konieczno$ci takiego przywotania normy lub innego dozwolonego dokumentu
normalizacyjnego, nalezy opisa¢ minimalne parametry (kryteria) rownowaznosci.

4.6.3. Branze budowlane

1) Kazda czes¢ projektu winna by¢é opracowana przez wiasciwego wg specjalizacii
uprawnionego projektanta i (w przypadku projektu budowlanego) odpowiednio
zweryfikowana przez wilasciwego wg specjalizacji uprawnionego projektanta
sprawdzajgcego.

2) Wymagane jest, aby branza architektoniczna byta opracowana i zweryfikowana przez
projektantow posiadajgcych uprawnienia w specjalnosci architektoniczne.

4.6.4. Spotkania koordynacyjne

1) Spotkania odbywa¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig niezbedng dla
przygotowania i uzgadniania dokumentacji oraz wynikajgcg z postepu prac, jednak nie
rzadziej niz 1 raz co 3 tygodnie.

2) Organizacja spotkan i udziat w nich projektantéw branzowych jest obowigzkiem
Wykonawcy.

3) Obecnos¢ Koordynatora z ramienia Wykonawcy lub upowaznionego przez niego zastepcy
jest obowigzkowa na kazdym spotkaniu. Ponadto w zaleznosci od omawianego na
spotkaniu etapu prac projektowych, w obowigzku Wykonawcy jest przybycie na to
spotkanie z wtasciwym branzowym projektantem.

4) W zakresie tych obowigzkéw Koordynator z ramienia Wykonawcy, kazdorazowo na
spotkanie przygotuje prezentacje dotyczacg postepu prac nad dokumentem.
Przedstawione winny by¢ aktualne rozwigzania projektowe na szkicach koncepcyjnych.

4.6.5. Mapy do celdw projektowych

Wykonawca pozyska mapy do celow projektowych. Mapy do celéw projektowych winny byc¢

rowniez opracowane w wersji numerycznej. Na wersji numerycznej nalezy wykonac

dokumentacje projektowa.
4.6.6. Dane ewidencyjne

1) Wykonawca pozyska takze:
= aktualne dane dotyczace dziatek ewidencyjnych tj. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,
* nalezy uwzgledni¢ ewentualny podziat wskazanych dziatek i zmiane numeracji dziatek,
= nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany zwigzane z otwarciem zamknietych terendw

kolejowych,
= Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - jezeli taki
plan zostat uchwalony,
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= w przypadku braku MPZP - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) Wykonawca opracuje zestawienia dziatek, obejmujgcego identyfikacje wiascicieli i
zainteresowanych stron, strukture witasno$ci i zarzadu oraz inne niezbedne i pozadane
dane. Opracowanie nalezy przygotowac¢ w formie tabelarycznej oraz rysunku z planem.

4.6.7. Inwentaryzacja i pomiary

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szczegotowg inwentaryzacje — obejmujgcg wizje lokalng

— oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania, odkrywki itp. w celu uzyskania wszystkich

niezbednych informacji umozliwiajacych poprawne i kompletne przygotowanie dokumentaciji

projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie dokonywania

inwentaryzacji, i przystgpi¢ do niej po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

zastrzega sobie mozliwos¢ koniecznosci przeprowadzenia inwentaryzacji w jego obecnosci.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wykonywanie robot geodezyjnych do wiasciwych

terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

4.6.8. Projekt budowlany

1) Projekt budowlany stuzy celowi pozyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe.

2) Projekt budowlany winien zawiera¢ spojne informacje i rozwigzania w niezbednym
zakresie, umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych. Projekt budowlany musi
opisywac w sposob jednoznaczny wykonanie robét budowlanych.

3) Jednoczesnie projekt budowlany nie moze zawiera¢ informacji i rozwigzan sprzecznych lub
rozbieznych z pozostatg dokumentacjg, szczegdlnie z projektem wykonawczym i
STWIORB.

4) W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie zalezno$ci z istniejgcymi i projektowanymi
sieciami oraz przedstawi¢ sposob usuniecia kolizji.

5) Dokument nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla dokumentaciji.

6) Dla projektu budowlanego nalezy pozyskaé¢ wszelkie warunki, uzgodnienia i decyzje, w tym
rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o
zatwierdzeniu dokumentacji i udzieleniu pozwolenia na budowe.

7) Jezeli wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla obszaru inwestycji znajduje sie w
kompetencjach wiecej niz jednego organu nalezy wykonac¢ kolejne egzemplarze projektu
budowlanego.

8) Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt budowlany w nastepujgcy sposob:
= tom zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu, posiadajagcy cechy:

- sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych,

- czytelnie okreslone granice i nr dziatek oraz granice obszaru inwestycji,

- zaznaczone usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw
budowlanych,

- oznaczony sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,

- czytelnie oznaczone sieci uzbrojenia terenu, istniejgce i projektowane — w tym
oznaczone hydranty zewnetrzne,

- oznaczony uktad komunikacyjny, ukfad zieleni, uktad komunikacji pieszej z terenéw
miejskich do peronu,

- wskazane charakterystyczne elementy, wymiary, rzedne i wzajemne odlegtosci
obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terenéw sgsiednich,
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= teczka formalno-prawna, zawierajgca elementy:

- o$wiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, zawierajgce klauzule, Ze projekt budowlany jest zgodny =z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- zbiér danych ewidencyjnych wraz z czytelnym zestawieniem tabelarycznym
dokumentow,

- zbiér warunkow, uzgodnien, pozwolen, opinii, a takze stosownie do potrzeb
oswiadczenia wtasciwych jednostek organizacyjnych, zatgczonych do projektu i
wymaganych przepisami, wraz 2z czytelnym zestawieniem tabelarycznym
dokumentow,

- imiona i nazwiska projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich czesci projektu wraz z
okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien
budowlanych oraz podpisy,

= projekt architektoniczno-budowlany opracowany jako jedna spéjna catos¢ dla
wszystkich branz (nie dopuszcza sie rozdzielnego ukfadu branzowego), obejmujacy:

- opis techniczny i cze$¢ rysunkowg wynikajgcg z projektowanego zakresu
przebudowy,

- inwentaryzacja obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie niezbednym
dla opracowania projektu budowlanego,

- ekspertyza techniczna o mozliwosci przebudowy,

- opinia geotechniczna posadowienia obiektow budowlanych,

= informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.6.9. Pozwolenie na budowe

1) Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie ztozenie do wiasciwego organu (lub organdw)
administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod wzgledem
formalnym wniosku o pozwolenie na budowe.

2) W przypadku zgtaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest uzupetni¢ lub wprowadzi¢ zmiany do dokumentacji.

4.6.10. Projekty wykonawcze

1) Projekty wykonawcze stuzg celowi oszacowania przez wykonawce robot kosztu
zaprojektowanych robét budowlanych i sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

2) Projekty wykonawcze powinny by¢ uzupetnieniem i uszczegétowieniem projektu
budowlanego oraz zawiera¢ szczegotowe informacje i rozwigzania techniczne dotyczace
robot budowlanych.

3) Powinny one uwzgledniaé niezbedne fazowanie, technologie oraz plan robét.

4) Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty wykonawcze w nastepujgcy sposéb:
= projekty nalezy przygotowaé w oddzielnych tomach (czesciach) zawierajgcych branze

(specjalizacje) budowlane,

= dang specjalizacje budowalng mozna rowniez podzieli¢ na kolejne czesci, jezeli stuzy to
czytelno$ci projektu i usprawnieniu pozniejszego wykonania robét budowlanych, np.
poprzez podziat na poszczegdine obiekty.

5) Poszczegdlne branze muszg zachowywacé spojnosé rozwigzan i zapewniaé spetnienie
wszystkich wymagan technicznych i technologicznych.
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6) Projekty wykonawcze powinny zawieraé m.in.: opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i
sytuacyjno-wysokosciowe, rzuty z naniesieniem elementéw infrastruktury zwigzanych z
dang branzg, profile i przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne, schematy itp.
7) Nalezy wykonac (i umiesci¢ w branzy architektonicznej) rzuty zbiorcze peronu na ktérych
naniesione zostang wszystkie widoczne elementy infrastruktury z wszystkich branz, majgce
wptyw na funkcjonalnos¢ obiektu:
= stupy wiaty, obrys zadaszenia, barierki, trasa odwodnienia liniowego, pokrywy studni
teletechnicznych i energetycznych, punkty poboru wody, szafy energetyczne i
teletechniczne, punkty dystrybucyjne, gniazda serwisowe, wiatrofapy, tawki, kosze,
gabloty informacyjne, stupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe pod wiatg i na
Scianach/suficie, kasowniki, tablice statej informacji pasazerskiej, w tym miejsca
oczekiwania podréznych o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, nhawierzchnie
szczegolne, urzgdzenia innych firm i podmiotéw, wchodzgce w zakres przebudowy,

= fundamenty stuzgce posadowieniu urzgdzen (planowanych w ramach innych dziatan)
takich jak szafy techniczne, stupki info/SOS i automaty biletowe,

= miejsca montazu na wiacie, stupach itp. urzadzeh (planowanych w ramach innych
dziatan) takich jak panele SIP, kamery, gtosniki, zegary,

= drogi kablowe doprowadzone do miejsc montazu urzgdzen, ktére zostang zamontowane
w ramach innych dziatlah - miejsca montazu nalezy okres$lic w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym lub jego przedstawicielem realizujgcym projekt budowy SKM Centrum
Monitoringu.

8) W projekcie branzy architektonicznej (lub wyodrebnionej czesci matej architektury)
Wykonawca przedstawi zatozenia dla materiatdw i rozwigzan technicznych. Obowigzkiem
Wykonawcy jest uzgodnienie z Zamawiajgcym rozwigzan detali architektonicznych oraz
formy montazu.

9) Nalezy rowniez wykona¢ przekroje przez peron (w ilosci niezbednej dla uzyskania
czytelnego obrazu) z naniesionymi elementami infrastruktury jw. i zaznaczeniem kotw
wysokosciowych. Rzuty i przekroje powinny by¢ wykonane w skali umozliwiajgcej czytelng
ocene wzajemnych relacji (odlegtos¢ miedzy elementami),

10) Zamawiajgcy wymaga, aby projekty wykonawcze zostaty opracowane i podpisane przez
projektantow i projektantéw sprawdzajgcych.

11) Projekty wykonawcze winny by¢ skoordynowane branzowo. Zamawiajgcy wymaga
sprawdzenia ewentualnych kolizji projektowych/miedzybranzowych i sporzadzenia
sprawozdania z dokonanego sprawdzenia, zawierajgcego tabele uzgodnien
miedzybranzowych, podpisang przez projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich branz.

4.6.11. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1) STWIORB stuzg celowi oszacowania przez wykonawce robot kosztu zaprojektowanych
robét budowlanych i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

2) Dokument nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny jednoznacznie
odnosic sie do wszelkich robo6t wykonywanych w ramach zadania.

4) Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ STWiORB w nastepujgcy sposéb:
= nalezy przygotowaé specyfikacje ogolng, zawierajgcg zapisy wspolne dla wszystkich

robét i branz,
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= kazdy ujety aspekt taki jak: jakosc¢ robat, kontrola robot, warunki technologiczne, warunki
odbioréw i inne, powinien by¢ zapisany w oddzielnym rozdziale (podrozdziale)
opracowania,
= natomiast w specyfikacjach technicznych nie nalezy zawiera¢ warunkow ptatnosci — te
zostang ustalone w sposob jednoznaczny w projekcie umowy na realizacje robot przez
Zamawiajgcego.

5) Specyfikacje techniczne réwniez powinny by¢ Scisle skorelowane z odpowiadajgcymi im
przedmiarami robot.

6) Zamawiajgcy wymaga, aby STWIORB zostaty opracowane i podpisane przez projektantow
i projektantéw sprawdzajgcych.

4.6.12. Przedmiary robot

1) Przedmiary robdot stuzg celowi oszacowania przez wykonawce robot kosztu
zaprojektowanych robét budowlanych i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

2) Przedmiar robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Przedmiar robét powinien by¢ rzetelnym opisem robét pokazanych na rysunkach projektu
budowlanego i wykonawczego.

4) Powinien réwniez stanowi¢ opis odnoszacy sie do technologicznej kolejnosci wykonania
robot budowlanych.

5) Opracowanie nalezy wykona¢ z wydzieleniem oddzielnych branz, obiektéw itp.
odpowiadajgcych podziatowi projektu wykonawczego.

6) Specyfikacje techniczne powinny by¢ $Scisle skorelowane z odpowiadajgcymi im
przedmiarami robot.

4.6.13. Kosztorys inwestorski

1) Przedmiary roboét stuzg Zamawiajgcemu do zdefiniowania ceny za roboty budowlane.

2) Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Kosztorys inwestorski powinien odpowiadaé¢ przedmiarom robdét.

4) Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢: warto$¢ kosztorysowg, tabele elementow
scalonych, zestawienia materiatowe, sprzetowe, robocizny, kosztorys uproszczony,
kalkulacje szczegotowe.

5) Kosztorys powinien zawieraé krotki opis inwestycji i zatozenia wyjsciowe do
kosztorysowania. Zatozenia wyjsciowe przygotuje Projektant po konsultacji z
Zamawiajgcym.

4.6.14. Projekt oznakowania peronu i przystanku

W ramach projektu matej architektury Wykonawca opracuje réwniez projekt sytemu informac;ji

statej podroznych dla obiektu, w zakresie wzoru i tresci.
1) Projekt oznakowania powinien zawiera¢ m.in.:
= plan rozmieszczenia tablic oznakowania pionowego wraz z typem informacji, jaka
powinna sie znalez¢ na kazdej tablicy (dobdr piktograméw i napiséw na tablicach),

= o0znaczenia poziome (typ i lokalizacje oznaczen dla oséb niewidomych i niedowidzgcych
— tutaj nalezy rowniez uwzgledni¢ lokalizacje oznaczen takich jak panele dotykowe,
oznakowania na poreczach itp.),

= detale w zakresie prezentacji informacji i piktograméw (tres¢ tablic, rozmieszczenie
piktogramow i napisow, ich wielko$¢, wzajemne odlegtosci).

Opis przedmiotu zamowienia 23



s, o, s 2w
2) Tablice nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o wytyczne UE w zakresie rownosci szans i
niedyskryminacji — fundusze unijne 2014-2020, zatgcznik 2. Standardy dostepnosci dla

polityki spojnosci 2014-2020.

3) Przy projektowaniu nalezy sie kierowaC zasadg nastepstwa informacji, ktére powinny
odpowiadac ciggowi prowadzenia pasazera po obiekcie.

4) Peron ma by¢ wyposazony w takg ilos¢ tablic informacyjnych, ktéra zapewni dostep do
informaciji dla kazdego pasazera, z zachowaniem zasad zawartych w dokumencie KOD
UIC 413 — Dziatania usprawniajgce podréz koleja.

5) Szczegotowe rozwigzania w trakcie projektowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.6.15. Projekt zieleni

Dla planowanego obszaru inwestycji nie zostata wykonana inwentaryzacja zieleni.

1) Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie inwentaryzaciji zieleni w ramach opracowania map
do celéw projektowych.

2) Zamawiajgcy wymaga takiego projektowania modernizacji obiektu, aby unikngé¢ kolizji robét
budowlanych z istniejgcg zielenia.

3) W przypadku braku mozliwos$ci unikniecia kolizji z zielenig nalezy:
= ustali¢ i zaprojektowac zakres wycinki,
= opracowac dokumentacje zawierajgcg inwentaryzacje i wycinke zieleni,
= inwentaryzacjg drzew i krzewdw nalezy obja¢ caly obszar inwestycji (obszar doktadnie

zostanie zdefiniowany w dokumentacji) oraz tereny przylegte do linii kolejowej,
= warunki wycinki podlegajg uzgodnieniu z wtascicielem gruntu (Zamawiajgcy nie jest
wiascicielem gruntéw, na ktérych znajdujg sie drzewa i krzewy),
= dla wycinki nalezy pozyskaé¢ stosowne zezwolenia.
4.6.16. Dokumentacja dla procesu oceny ryzyka

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do przeprowadzenia przez

Zamawiajgcego procesu oceny ryzyka zwigzanego z realizacjg zadania inwestycyjnego, dla

ktorego Wykonawca opracowat dokumentacje wg niniejszego zamodwienia — zgodnie z

wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia

30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i

oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z

03.05.2013r.).

4.6.17. Inne projekty specjalistyczne

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie innych projektéw specjalistycznych wymaganych

do realizacji Zamowienia, wynikajgcych zaréwno z przedstawionych =zatozen, jak i

dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

Projekty te powinny posiadac¢ wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem.

Wykonawca powinien zatozy¢ konieczno$¢ wykonania opracowan konserwatorskich i

uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytkow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie rozwigzan projektowych z Narodowym Instytutem

Dziedzictwa — a od momentu powotania z koordynatorem planu zarzadzania przy Radzie

Dziedzictwa Stoczni Gdanskiej, ktdrg utworzg interesariusze w zwigzku z planowanym

wpisem obszaru Stoczni Gdanskiej na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.
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4.6.18. Wizualizacja
1) Wizualizacja przygotowana przez Wykonawce winna byC wizualizacjg o charakterze
architektonicznym.
2) Wizualizacja ma dawac jasny i doktadny podglad na dang idee przestrzenna.
3) Zamawiajgcy wymaga, aby dokument zostat opracowany i dostarczony razem z projektem
budowlanym, na etapie akceptacji projektu budowlanego.
4) Wymagania dla wizualizaciji:
= statyczna wizualizacja architektoniczna,
= fotorealistyczna forma, charakteryzujgca sie najwyzszg jako$cig, dbatoscig o szczegoty
i precyzja,

= przedstawienie obiektu (inwestycji) w ujeciu z réznej perspektywy (min. 6 rysunkéw 3D
—widok w kazdym kierunku linii nr 250, widoki boczne wraz z ktadkg dla pieszych, ogéiny
widok z lotu ptaka uwzgledniajacy przylegty obszar, tj. bryly budynkéw i zielen),

= rozplanowanie elementow matej architektury (tawki, wiatrotapy, barierki, stupy
oswietleniowe).

5) Wizualizacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji cyfrowej zgodnie z
wymaganiami Zamawiajagcego.

4.6.19. Akceptacja dokumentacji

1) Czynnosci zwigzane z akceptacja poszczegolnych czesci dokumentacji sg
przeprowadzane przez Zespoét powotywany przez Zamawiajgcego.

2) Ponizsze czesci zamowienia winny by¢ przekazywane do akceptacji w catosci, w
nastepujacych opracowaniach kompleksowych:
= projekt budowlany z informacjg BIOZ oraz wizualizacja,
= projekty wykonawcze, projekt zieleni,
= projekt oznakowania peronu i przystanku,
= STWIORSB,
= przedmiary robét,
= kosztorys inwestorski.

3) Projekt budowlany nalezy opracowac¢ na podstawie niniejszego OPZ oraz na podstawie
ustalen ze spotkan koordynacyjnych.

4) W pierwszej kolejnosci projekt budowlany winien zostaé przedtozony Zamawiajgcemu

celem uzgodnienia. Procedura oraz terminy sprawdzenia i uzgodnienia sg opisane w
umowie.
Dopuszcza sig, aby projekt budowlany przekazywany na tym etapie byt wykonany na mapie
do celéw informacyjnych. Natomiast wymagane jest, aby posiadat warunki techniczne,
warunki przytgczeniowe, niezbedne opinie (w tym geotechniczng i konserwatorskg),
ekspertyzy, itp., a takze pozwolenie wodno-prawne i decyzje lokalizacyjng (w przypadku
wymagalnos$ci). Wymaga sie rowniez dotgczenia wizualizaciji.

5) Uzyskane powyzej uzgodnienie bedzie warunkiem podjecia kolejnych czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy, {j.
= opracowanie projektu budowlanego na mapie do celdéw projektowych,
= pozyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,
= pozyskanie wszelkich niezbednych opinii rzeczoznawcéw.
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6) Pozyskane powyzej opinie i uzgodnienia oraz wprowadzone ewentualne zmiany zostang
poddane analizie Zamawiajgcego pod kgtem wplywu na przygotowany projekt budowlany.
Etap ten wymaga drugiej akceptacji Zamawiajgcego. Procedura oraz terminy sprawdzenia
i uzgodnienia sg opisane w umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy uzgodnienia projektu budowlanego ze
wzgledu na warunki wynikajgce z uzgodnien i opinii oraz wprowadzone zmiany w projekcie,
a takze ze wzgledu na inne okolicznosci.

7) Uzyskana druga akceptacja projektu budowlanego bedzie warunkiem podjecia kolejnych
czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy, tj.

ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe,
= uzyskanie pozwolenia na budowe,
= uzyskanie pozwolenia na wycinke i innych wymaganych pozwolen,
= przediozenie do akceptacji pozostatych opracowan projektowych.

8) Pozostate opracowania projektowe podlegajg uzgodnieniu Zamawiajgcego zgodnie z
procedurg i terminami opisanymi w umowie.

9) Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentacji wymagajg
ponownej akceptacji Zamawiajgcego i jezeli zmiany te dotyczg zakresu uzgodnionego
przez rzeczoznawce — rowniez akceptacji z jego strony.

4.6.20. Sktad, edycja i naktad dokumentac;ji

1) Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu winna by¢ opracowane w formie papierowe;j i
w wers;ji cyfrowe;.

2) Kazda kolejna wersja dokumentu (rozumianego jako opracowanie catosciowe - kompletne
dla danego etapu dokumentacji) powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek powinna
by¢ oznaczona kolejnym numerem wersji.

3) Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
= tytut dokumentu i nazwe projektu,
= adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest

usytuowany,
= wersje dokumentu i date powstania wersji dokumentu,
= nazwe i adres Wykonawcy,
= nazwe i adres Zamawiajgcego,
= oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla RPO WP 2014-2020 (Szczego6towe
postanowienia oraz prawa i obowigzki Stron Umowy o dofinansowanie
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020),
= na poczgtku dokumentu spis tresci dokumentu,
= pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami,
= nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji,
= stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu; format X z XX lub X/XX, numeracja stron dotyczy takze rysunkow,
zatgczonych kopii, itp.,
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na koncu dokumentu spis wykorzystanych przepiséw, literatury, itp. przywotanych w
dokumentaciji,

podpisy projektantéw i projektantow sprawdzajgcych,

podpisy innych uprawnionych oséb sporzgdzajgcych dokument.

4) Edycja i forma dokumentacji powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

wszystkie czesci opracowania nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej o
jednolitej szacie graficznej dla kazdego jego elementu,

wersje papierowg nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A4, w sposob uniemozliwiajgcy
dekompletacje projektu,

wielkos¢ arkuszy z rysunkami powinna by¢ zoptymalizowana i ztozona do formatu A4
(tzn. nalezy przygotowac rysunki na arkuszach o wysokosci strony A4=297mm),
wszystkie rysunki zawierajgce plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentacji powinny
by¢ zorientowane w sposéb identyczny (dla wszystkich czesci, tomow) i zawieraé
legende z oznaczeniami graficznymi i literowymi, w zakresie dostosowanym do tresci
danego arkusza,

na arkuszach z rysunkami nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy, zasady i normy
dotyczgce zasad wymiarowania oraz oznaczen graficznych i literowych,

wersja cyfrowa powinna obejmowaé wszystkie elementy dokumentaciji,

wersja cyfrowa powinna zawiera¢ pliki w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie
plikow edytowalnych powszechnie stosowanych, takich jak *.doc, *.xls, *.dwg, *.png
(dopuszcza sie inne formaty plikéw po akceptacji Zamawiajgcego),

wersja edytowalna nie dotyczy dokumentdéw pozyskiwanych przez Wykonawce, takich
jak warunki, uzgodnienia, decyzje, itp., wydawane przez inne podmioty,

pliki graficzne typu bitmapa nalezy zapisa¢ w cyfrowych formatach graficznych
bezstratnych,

materiaty sporzgdzone w formacie PDF winny umozliwia¢ kopiowanie, drukowanie lub
wydzielenie zawartosci dla dostepu, zas w formatach edytowalnych nie powinny
posiada¢ zabezpieczen przed edycja,

niedopuszczalne jest przygotowanie plikéw prezentacyjnych PDF w postaci obrazéw
graficznych powstatych ze skanéw stron papierowych,

ptyty DVD powinny zosta¢ opisane i zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacije:
oznaczenia unijne, tytut i numer projektu, tytut przedsiewziecia inwestycyjnego.

5) Forma papierowa obejmuje nastepujacy naktad:

projekt budowlany — 6 kompletéw (w tym 4 komplety sktadane do wtasciwych organow
z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe),

projekt wykonawczy — 4 komplety,

kosztorys inwestorski i przedmiary robo6t — 2 komplety,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 4
komplety,

projekt oznakowania przystanku — 2 komplety,

korespondencja z podmiotami trzecimi — 1 komplet,

inne projekty — 2 komplety.

6) Wersja cyfrowa obejmuje nastepujgcy naktad:

ptyta DVD — 2 egzemplarze.
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4.7.
4.7.1.

4.7.2.
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Wraz z wersjg cyfrowg nalezy przekazac¢ oswiadczenie Wykonawcy, projektantéw i osob
sporzadzajgcych pozostata dokumentacje stanowigcg przedmiot zamowienia, zawierajgce
klauzule, ze wersja cyfrowa dokumentacji jest kompletna i tozsama z wersjg papierowag
dokumentacji.

7) Dokumentacja przekazywana Zamawiajgcemu do uzgodnien
Kazdorazowo, wersje dokumentacji przedstawianej do akceptacji Zamawiajgcego, nalezy
przygotowac w jednym egzemplarzu obejmujgcym wersje papierowg i jednym egzemplarzu
na nosniku elektronicznym, z wersjg cyfrowa plikow w formacie PDF.

Korespondencja

1) Wszelkie wystgpienia do podmiotow trzecich nalezy przekaza¢ w kopii Zamawiajgcemu.
Pozyskane odpowiedzi od podmiotow trzecich kazdorazowo bedg podlegaty weryfikaciji
przez Zamawiajgcego i decyzji w zakresie dalszego postepowania. Jeden egzemplarz
kompletnej korespondencji z podmiotami trzecimi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacja.

2) W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania i
udostepniania Zamawiajgcemu informacji zwigzanych z opracowywang dokumentacja.

3) Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiajgcego stosowne petnomocnictwa
niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.

Wymagania szczegétowe dla etapu inwestycyjnego

Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie petniony w trakcie realizacji inwestycji. Czynnosci wykonywane w

ramach nadzoru autorskiego obejmuja:

1) potwierdzanie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnoéci robét budowlanych z
opracowang dokumentacjg projektowa,

2) kwalifikacja i zatwierdzanie zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji
projektowej w $wietle zatwierdzonego projektu budowlanego,

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w
niej rozwigzan,

4) uzupetnianie szczegotow w opracowanej dokumentacji projektowej, ktérych brak
uniemozliwia wykonanie robét lub wykonanie w sposéb jednoznaczny, nie bedgcych
jednoczesnie  projektami:  warsztatowymi,  technologicznymi,  organizacyjnymi,
wewnetrznych urzadzen elektrotechnicznych, innymi niz wykonawcze itp.,

5) dokonanie wymaganych zapisow przez projektanta z potwierdzeniem zmian i
uszczegotowien w dokumentacji powykonawczej i dokumentach budowy, wynikajgcych z
petnienia czynnosci nadzoru autorskiego,

6) udziat w spotkaniach, radach budowy, komisji przekazania obiektu do uzytkowania,
odbiorach robot budowlanych, naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp.

Swiadczenie ustug obstugi projektowej podczas przygotowania inwestycji i prowadzenia robot

budowlanych obejmuje czynnosci nie wchodzgce w zakres nadzoru autorskiego.

W szczegolnosci jest to:

1) udziat Projektanta, podczas postepowania przetargowego na wybér wykonawcy robot
budowlanych — czynnosci projektowe i konsultacyjne w ramach wsparcia technicznego
Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania od potencjalnych wykonawcow
robét, dot. dokumentaciji projektowej i przetargowej,
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2) przygotowanie materiatéw, koniecznych do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcéw
sktadane w postepowaniu przetargowym na wykonanie rob6t budowlanych,

3) uzgadnianie i zatwierdzanie rozwigzan technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych
itp., dla ktorych obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia przez Projektanta zostat wskazany
w dokumentacji projektowej,

4) zatwierdzenie zmian w pozostatej dokumentac;ji,

5) realizacja zadan projektowych, uzgodnieniowych i konsultacyjnych w zakresie rozwigzan
dodatkowych i zamiennych niezbednych do wykonania inwestycji i wynikajgcych z
niepetnej inwentaryzacji stanu istniejgcego,

6) pozyskanie warunkéw technicznych, uzgodnien oraz decyzji o zatwierdzeniu dokumentaciji
i pozwoleniu na budowe w przypadku wygasniecia waznosci terminu na jaki zostaty
wydane,

7) dokonanie wymaganych zapiséw przez projektanta z potwierdzeniem zmian i
uszczegotowien w dokumentaciji powykonawczej i dokumentach budowy, wynikajgcych z
petnienia czynnosci ustug obstugi poprojektowej.

4.7.3. Odbioér koncowy robot budowlanych i pozwolenia na uzytkowanie

Czynnosci bedg prowadzone po zrealizowaniu robdét budowlanych. Obejmujg w

szczegolnosci:

1) udziat w spotkaniach podczas odbioru koncowego robét budowlanych - na zadanie
Zamawiajgcego,

2) nadzér nad przygotowaniem dokumentacji przez wykonawce robét, stuzgcej do ztozenia
wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robdét,

3) ztlozenie zawiadomienia o0 zakonczeniu roboét i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie — w przypadku takiej wymagalnosci, wynikajgcej z decyzji o
udzieleniu pozwolenia na budowe.

4.7.4. Dokumentacja

Dokumentacja powstata na etapie inwestycyjnym (czynnosci projektowe, uszczegotawiajgce,

itp.) — nalezy przekaza¢ 2 komplety w wersji papierowe;j.

Nalezy rowniez przekazac wersje elektroniczng na 2 ptytach DVD. Wymagania dla tej wers;ji

sg tozsame z wymaganiami dla dokumentacji wg. etapu projektowego.

5. Odbior przedmiotu zamdéwienia
5.1. Odbiér dokumentacji — etap projektowy

1) Czynnosci zwigzane z odbiorem etapu projektowego sg przeprowadzane przez Zespot
powotywany przez Zamawiajgcego.

2) Odbidr dokumentacji polega kazdorazowo przede wszystkim na merytorycznej, a nastepnie
ilosciowej ocenie.

3) Procedura, terminy i warunki odbioru sg opisane w umowie.

5.2. Odbidr etapu inwestycyjnego
Procedura, terminy i warunki odbioru sg opisane w umowie.
6. Zasady poruszania si¢ i dostep do terenu inwestycyjnego
6.1. Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.
Poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez Komende Strazy Ochrony Kolei SKM zgodnie z ,Regulaminem
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okreslajgcym zasady wstepu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach
kolejowych PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.”.

6.2. Informacja BHP

Wykonawca przed wstepem na obszar, o ktérym mowa powyzej, dokona zgtoszenia swoich

pracownikbw do Zamawiajgcego, ktorzy bedg wykonywaé czynnosci w tym obszarze.

Warunkiem wydania powyzszych upowaznien jest dowodny udziat wskazanych pracownikow

Wykonawcy w przeprowadzanym przez Zamawiajgcego zapoznaniu pracownikow

WYKONAWCY z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacymi na terenie PKP

SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

6.3. Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie

upowaznienia wydanego przez Komende Regionalng Strazy Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w

Gdansku zgodnie z ,Zasadami wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez Polskie Linie

Kolejowe 1d-21” oraz Wytycznymi Ibh-101.

Zezwolenia PKP PLK Wykonawca powinien pozyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

7. Gwarancja jakosci i rekojmia
1) Zamawiajgcy wymaga objecia przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce gwarancjg jakosci

i rekojmia, obowigzujgcymi przez okres wskazany w umowie — dotyczy wykonanych
opracowan oraz zawartosci merytorycznej i intelektualnej.

2) Warunki gwaranciji jakosci i rekojmi sg opisane w umowie.

8. Ryzyka do uwzglednienia przy wycenie i realizacji przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca przy wycenie przedmiotu zamowienia i w celu realizacji zamdwienia powinien
uwzgledni¢ ryzyko oraz zagrozenia z niego wynikajgce, a ktére mogg wystgpi¢ podczas
realizacji zamowienia. W szczegdlnosci sg to:

1) ograniczony okres wykonania,

2) dtugi czas pozyskiwania uzgodnien,

3) ewentualne zmiany, ktére mogg wystapi¢ w przepisach lub wystgpity, a nie sg uwzglednione
w obecnie uzytkowanym obiekcie i muszg by¢ spelnione w wyniku sporzadzenia
dokumentacji projektowej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia,

4) ewentualne zmiany numeracji wymienionych dziatek i zmiany w podziale dziatek,

5) ewentualne zmiany w ewidencji zamknietych terenéw kolejowych,

6) w trakcie catego okresu trwania prac projektowych Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
zmian w zatwierdzonej wczesniej dokumentacii, jezeli w trakcie prac nad projektem zaistniejg
okolicznosci wymuszajgce zmiany lub zmiany zostang wykazane jako pozgdane,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ wskazywania uwag lub btedéw i zgdania ich
poprawienia w dokumentacji niezaleznie od etapu ukonczenia opracowywania dokumentac;ji,

8) podczas prac nad dokumentacjg niezbedna bedzie Scista wspdtpraca zaréwno z podmiotem,
ktéry bedzie realizowat zadania wynikajgce z inwestycji SKM Centrum Monitoringu, jak i z
Zamawiajacym,

9) podczas prac nad dokumentacjg niezbedna bedzie stata wspotpraca z innymi podmiotami,
w tym m.in. z PKP PLK S.A., PKP Energetyka S.A., TK Telekom, Samorzadem,
Konserwatorem Zabytkéw, Narodowym Instytutem Dziedzictwa (a od momentu powotania z
koordynatorem planu zarzadzania przy Radzie Dziedzictwa Stoczni Gdanskiej, ktdrg utworzg
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interesariusze w zwigzku z planowanym wpisem obszaru Stoczni Gdanskiej na Liste
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO).

10) podczas prac nad dokumentacjg, w ramach powyzszej wspétpracy, nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ pozyskania od witascicieli, zarzadcow, gestoréw sieci itp. podmiotow,
dokumentacji dotyczgcej ich infrastruktury, a sgsiadujgcej z obszarem niniejszej inwestycji,
dotyczacej infrastruktury istniejgcej, infrastruktury zmodernizowanej (w tym dokumentacji
powykonawczej), czy zaplanowanej do modernizacji lub przebudowy,

11) koniecznos¢ dokonania szczegotowych ogledzin i inwentaryzacji, zmierzajgcych do
okreslenia zakresu rob6t koniecznych do wykonania w ramach inwestycji,

12) wykonanie ewentualnych odkrywek konstrukcji w celu wykonania inwentaryzacji i
doprowadzenie miejsc odkrywek do stanu pierwotnego,

13) brak uwzglednienia uwag Zamawiajgcego do poszczegdlnych czesci dokumentacii,

14) brak reakcji Wykonawcy na uwagi Zamawiajgcego, zgtaszane do pozyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien, decyzji, itp.,

15) wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy, ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt i wlasnym
staraniem,

16) w razie koniecznosci uzyskanie innych niz wskazane w OPZ uzgodnien, decyzji lub
dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich pozyskania na wtasny koszt i wtasnym
staraniem.

Zatagcznik A:
Wycigg z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, zawierajgcy wykaz dziatek obszaru Projektu oraz
obszaru oddziatywania Projektu.
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Zatgcznik A

Wycigg z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, zawierajgcy wykaz dziatek obszaru Projektu oraz obszaru oddziatywania Projektu

Obszar inwestycji opisany w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia, stanowi podstawe wydanej dla Projektu pn.: ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz peronow na linii
kolejowej nr 250” decyzji nr RDOS-Gd-W00.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r. o umorzeniu, jako bezprzedmiotowe postepowania w sprawie wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

Planowane prace w ramach modernizacji przystanku osobowego SKM Gdansk Stocznia ze wskazaniem lokalizacji (obszar objety Projektem):

Lokalizacja Stan Projektowy Obszar objety Projektem Obszar oddziatywania Projektu
Gdansk Projekt zaktada modernizacje przystanku. Obreb Gdansk 0056 Obreb Gdansk 0056
Stocznia W ramach prac planowane jest m.in.: Nr dziatek ewidencyjnych: Nr dziatek ewidencyjnych:
— budowa dzwigéw osobowych, 277/16, 277/4 272, 276, 27711, 27712, 277/15, 277/3, 277/5,

27716, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11,

— budowa nowego zadaszenia na peronie,
277/12, 277/13, 283/1, 283/3

— przebudowa w niezbednym zakresie istniejgcej infrastruktury Obreb Gdanisk 0068

technicznej, w tym sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, srk, | Nr dziatek ewidencyjnych: .
wod-kan, 11071, 111, 112/28, 112/29 Obreb Gdansk 0068
Nr dziatek ewidencyjnych:
- przebudowa peronu, 122, 123, 124, 125, 157, 112/27, 112/31, 112/30,
— wykonanie doj$¢ pieszych do dzwigéw osobowych, 107/1

— przebudowa schodéw na peron,
Obreb Gdansk 0081

— modernizacja peronu, Nr dziatek ewidencyjnych:

— wykonanie elementow matej architektury, 40/4, 39,

— montaz urzadzen systemow informacji pasazerskiej i monitoringu.
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