dot. postepowania o udzielenie _zamowienia publicznego _na wykonanie dokumentacji projektowe]
i materialow przetargowych na wybor wykonawcy rohét dla zadania pn. ., Prace przygotowawcze pod
zagospodarowanie_terenow kolejowych pomiedzy wiaduktem w ciggu ul. Hucisko, ulicq 3-go Maja,
wiaduktem w_ciggu al._ Armii_Krajowej 1 terenéw miejskich w_rejonie Targu Siennego i Targu
Rakowego w Gdansku — po wschodniej stronie wvkopu kolejowego” dla PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z o. o.znak: SKMMS —ZP/N/22/11

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu tres¢ pytania ztozonego w toku postepowania wraz z trescig
odpowiedzi.

Pytanie: §7 ust. 1 Umowy - Prosimy o zmiang¢ sformulowania w §7 ust. 1 Umowy
7z ,opoznienia” na ,zwloki”. Zgodnie z kodeksem cywilnym opoznienie w wykonaniu $wiadczenia
obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowiazku z przyczyn lezacych po stronie dtuznika, ale
rowniez takie, za ktore dtuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. W zwiazku z powyzszym, niezaleznie
od przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty kary umownej kazdorazowo w sytuacji
op6znienia w wykonaniu obowiazkow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu. /{ f
‘l
L PROKJ: S
Dyrektor/ds. St1awgii i Ekonomiki

i . (L
Juski  mer Eiga Laska
|

[




