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Wydzial Zamoéwien Publicznych i Uméw

SKMMU.086.8.22 Gdynia, 2022-03-31

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
ustugi utrzymania sieci trakcyjnej w zakresie obstugi technicznej, awaryjnej i przeglgdéw
okresowych - nr sprawy SKMMU.086.8.22.

Zamawiajgcy przedstawia w zatgczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postepowania, wraz z trescig pytan.

1. Zalgcznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 1 drugi akapit - ,Podczas trwania umowy
Zamawiajgcy moze zmieni¢ tres¢ instrukcji SKMet-2 po uzgodnieniu jej zmian z
Wykonawcg.” Zdaniem wykonawcy ewentualna zmiana nie winna dotyczy¢ zmiany
zakresu ustug lub zakresu prac na skutek zmiany Instrukcji SKMet-2 skutkujgcych
natozeniem na Wykonawce dodatkowych obowigzkéw, a w konsekwenciji
zwiekszeniem kosztow realizacji ustug. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi,
aby w § 11 Zamawiajgcy dodat ust. 15 w brzmieniu: ,Zamawiajgcy zmieni wysokosc¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy, w formie
pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku zmiany zakresu ustug lub zakresu
prac na skutek zmiany Instrukcji SKMet-2 lub przepiséw powszechnie
obowigzujgcych skutkujgcych natozeniem na Wykonawce dodatkowych
obowigzkow.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode i dokonuje zmiany Zatgcznika nr 3 do SWZ w zakresie
dodania § 11 ust. 15 w brzmieniu:

Zamawiajgcy zmieni wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 6 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku zmiany zakresu
ustug lub zakresu prac na skutek zmiany Instrukcji SKMet-2 lub przepiséw powszechnie
obowigzujgcych skutkujgcych natozeniem na Wykonawce dodatkowych
obowigzkow.

2. Zalgcznik nr 3 do SWZ § 2 ust. 3 pkt 13) wykonawca wnioskuje o dodanie po
wyrazach , ... z wymiang elementéw sieci trakcyjnej, drogi kolejowej, infrastruktury
peronowej” wyrazow , ..w wymiarze jedno przygotowanie strefy pracy i sprawowanie
jednego nadzoru w ciggu doby.” tak aby pkt 13 przyjgt nastepujgce brzmienie:
,Zapewnienie bezptatnego wytgczenia i zatgczenia napiecia w sieci trakcyjnej oraz
przygotowania miejsca pracy w poblizu urzgdzen sieci trakcyjnej i dopuszczenia do
pracy dla pracownikdbw Zamawiajgcego lub pracujgcych na zlecenie Zamawiajgcego
oraz w razie koniecznosci petnienia nadzoru nad jej przebiegiem dla prac
utrzymaniowych, remontowych i naprawczych zwigzanych z wymiang elementow
sieci trakcyjnej, drogi kolejowej, infrastruktury peronowej w wymiarze jednorzygotowanie
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strefy  pracy i sprawowanie  jednego nadzoru W, ,.Ciagu oo idobYe umef
wytgczeniem tych czynnosci w ramach realizowanych zadan inwestycyjnych,”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode i dokonuje zmiany Zatgcznika nr 3 do SWZ w zakresie
zmiany brzmienia § 2 ust. 3 pkt 13).

Nowy punkt brzmi:

,Zapewnienie jednego w ciggu doby bezpfatnego wytgczenia i zatgczenia napiecia w
sieci trakcyjnej oraz przygotowania miejsca pracy w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej i
dopuszczenia do pracy dla pracownikéw Zamawiajgcego lub pracujgcych na zlecenie
Zamawiajgcego oraz w razie koniecznosci petnienia nadzoru nad jej przebiegiem dla
prac utrzymaniowych, remontowych i naprawczych zwigzanych z wymiang elementow
sieci trakcyjnej, drogi kolejowej, infrastruktury peronowej, z wytgczeniem tych czynnosci
w ramach realizowanych zadan inwestycyjnych,.”

3. Zatgcznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 2 pkt 1) w opisie symbolu WmatS, wykonawca wnosi o
dodanie zapisu w brzmieniu: ,Do wartosci materiatdbw zuzytych podczas realizaciji
obstugi technicznej Wykonawca doliczat bedzie narzut kosztow zakupu w wysokos$ci
7%.”.

Odpowiedz:

Zmieniono Zatgcznik nr 3 do SWZ w zakresie zmiany brzmienia § 6 ust. 2 pkt 1). W
zakresie opisu wspoétczynnika Wmats. Nowy opis brzmi:

MNmas — wartos¢ materiatébw [zl] zuzytych w trakcie $wiadczenia ustugi obstugi
technicznej urzgdzen sieci trakcyjnej w okresie jednego miesigca. Do Wmas Wykonawca
dolicza¢ bedzie narzut kosztow zakupu w wysokosci 7%.”

4. Zatgcznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 2 pkt 2) w opisie symbolu WmatS, wykonawca wnosi o
dodanie zapisu w brzmieniu: ,Do wartosci materiatbw zuzytych podczas realizacji
przegladow okresowych Wykonawca doliczat bedzie narzut kosztow zakupu w
wysokosci 7 %.”
Odpowiedz:

Zmieniono Zatgcznik nr 3 do SWZ w zakresie zmiany brzmienia § 6 ust. 2 pkt 2). W
zakresie opisu wspétczynnika Wmare. Nowy opis brzmi:

Wmas — warto§¢ materiatéw [zf] zuzytych w trakcie $wiadczenia ustugi obstugi
technicznej urzadzen sieci trakcyjnej w okresie jednego miesigca. Do Wmar Wykonawca
dolicza¢ bedzie narzut kosztow zakupu w wysokosci 7%.”

5. Wykonawca wnosi 0 uzupetnienie tresci § 11 ZMIANA UMOWY o klauzule
umozliwiajgcg zmiane wynagrodzenia zgodnie z postanowieniem art. 439 ust. 1
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p.z.p. w nastepujgcym zakresie. Zgodnie bowiem z art. o A3 Yslswies B UM OWa,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawarta na okres dtuzszy niz 12

miesiecy, zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Przedmiotowa umowa ma zostac
zawarta na okres 36 miesiecy. W zwigzku z powyzszym, wykonawca wnosi 0
zawarcie zapisow umozliwiajgcych waloryzacje wynagrodzenia z uwagi na mozliwy
wzrost wysokosci minimalnego wynagrodzenia i wszelkich innych kosztow
uwzglednianych np. we wskaznikach GUS i dodanie w § 11 ustepéw w brzmieniu:
.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto
okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o ktorej
mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 oraz motogodziny pracy samojezdnego pociggu sieciowego,
o ktérej mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 Umowy, a tym samym naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o ktorym mowa a w § 6, przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych 1z realizacjg Zamoéwienia, na nastepujgcych zasadach:
1) wysokos$¢ stawek jednostkowych okreslonych w § 6 ust. 2 i 3 Umowy, ulegnie
waloryzacji o wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtoszony za poprzedni
rok kalendarzowy przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” (Wskaznik),
2) zmiana stawek jednostkowych, o ktérych mowa w pkt. 2) powyzej, moze by¢
dokonana w przypadku, gdy zmiana Wskaznika nastgpi o +- 2 %,
3) maksymalna wartos¢ zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w § 6 ust.
2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 3 pkt 1
oraz motogodziny pracy samojezdnego pociagu sieciowego, o ktérej mowa w §6 ust.
3 pkt 2 Umowy, jakg Zamawiajgcy dopuszcza w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci stawek jednostkowych, wynosi 7 %
danej stawki jednostkowej, w kazdym roku kalendarzowym

4) pierwsza waloryzacja nastgpi po zakonczeniu roku kalendarzowego, w ktérym
zawarto Umowe tj: w styczniu 2023 roku. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana
bedzie po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode i dokonuje zmiany Zatgcznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie w
§ 11 ust. 16 o nastepujgcym brzmieniu:

.Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto
okresSlonych w § 6 ust. 2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o ktorej
mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 oraz motogodziny pracy samojezdnego pociggu sieciowego,
o ktérej mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 Umowy, a tym samym naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o ktérym mowa a w § 6, przypadku zmiany ceny materiatéw Iub
kosztéw zwigzanych z realizacjg Zamodwienia, na nastepujgcych zasadach:
1) wysokos¢ stawek jednostkowych okre$lonych w § 6 ust. 2 i 3 Umowy, ulegnie
waloryzacji o wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogtoszony za poprzedni
rok kalendarzowy przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w

Dzienniku Urzedowym RP ~Monitor Polski” (Wskaznik),
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2) zmiana stawek jednostkowych, o ktérych mowa w pKR/ydz%)le%M%%bn@r%@iUQXQ
dokonana w przypadku, gdy zmiana Wskaznika nastgpi o +/- 2 %,
3) maksymalna wartos¢ zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w § 6 ust.
2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 3 pkt 1
oraz motogodziny pracy samojezdnego pociggu sieciowego, o ktdérej mowa w §6 ust.
3 pkt 2 Umowy, jakg Zamawiajgcy dopuszcza w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci stawek jednostkowych, wynosi 7 %
danej stawki jednostkowej, w kazdym roku kalendarzowym.”

6. Zalgcznik nr 3 do SWzZ § 12 ust 1 — ,Strony postanawiajg, ze za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy bedg stosowaC¢ kary umowne oraz odszkodowania
uzupetniajgce, o ktorych mowa w § 12 i 13 niniejszej Umowy.” Jednak w kolejnych
ustepach sg zapisy jedynie dotyczgce kar umownych jakie Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu. Wykonawca wnosi o dodanie w tym paragrafie ustepu w brzmieniu.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci, w przypadku:
2. przekroczenia ustalonych terminéw, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5) p pkt
a) i pkt 5 p pkt b), 200 0 zt za kazdy dzien opdznienia,
3. za odstgpienie przez Zamawiajgcego od wykonania prac dodatkowych
okreslonych w podpisanym zleceniu, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
netto za prace,
4. w wysokoéci 20% wartosci netto wynagrodzenia za czas pozostaly do konca
okresu obowigzywania umowy, w przypadku przedterminowego wypowiedzenia
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji Zatgcznika nr 3 do SWZ w zakresie dodania § 12 ust.
11 w brzmieniu:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) przekroczenia ustalonych terminéw, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5) p pkt
a) i pkt 5) p pkt b), w wysokosci 200,0 zt za kazdy dzien opdznienia,

2) za odstgpienie przez Zamawiajgcego( z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego )
od wykonania prac dodatkowych
okreslonych w podpisanym zleceniu, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
netto za prace,

3) w wysokosci 20% wartoéci netto wynagrodzenia za czas pozostaty do konca
okresu obowigzywania umowy, w przypadku przedterminowego wypowiedzenia
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

7. Zatgcznik nr 3 do SWzZ § 12 ust 2 — ,Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary
umowne w wysokosci 1500 2zt za miesigc poprzedzajgcy za kazdy dzieh
opdznienia...”. W ocenie wykonawcy kara umowna w wysokosci 1500 zt za kazdy
dzien opdznienia, w przypadku:
1. przerwania wykonywania prac z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
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Wykonawca, Wydzial Zaméwien Publicznych i Uméw
2. przekroczenia ustalonego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
napraw planowych i innych zadan zleconych w odrebnym zleceniu, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
3. przekroczenia ustalonego terminu naprawy, usterki, innej wady wskazanej przez
Zamawiajacego, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

jest niewspotmiernie wysoka w poréwnaniu do poniesionej przez Zamawiajgcego
szkody. Wykonawca wnosi o ustalenie kary umownej w przypadkach, o ktérych
mowa § 12 ust 2 w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji Zatgcznika nr 3 do SWZ w zakresie zmiany brzmienia
§ 12 ust. 2. Nowy punkt brzmi:

,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 700zt za miesigc
poprzedzajgcy za kazdy dzien opdznienia, w przypadku:

1. przerwania wykonywania prac z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

2. przekroczenia ustalonego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze napraw
planowych i innych zadan zleconych w odrebnym zleceniu, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca,

3. przekroczenia ustalonego terminu naprawy, usterki, innej wady wskazanej przez
Zamawiajgcego, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.”

8. W zafgczniku nr 9 do Zalgcznika nr 3 do SWZ jest zapis; ,Wartos¢ wykonanych
robot zgodnie z zat. nr 7 pkt 7 Zlecenia:” Wzér zlecenia ustugi okresla ztgcznik nr 5
a w zatgczniku nr 5 pkt 7 nosi nazwe Inne postanowienia. Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot jest podane w pkt 5 zatgcznika nr 5. Wykonawca
wnosi 0 skorygowanie zapisu w zatgczniku nr 9

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatgcznika nr 9 umieszczony w zatgczniku nr 3 do
SWZ w zakresie zmiany brzmienia akapitu odnoszgcym sie¢ do wartosci wykonanych
prac. Nowy akapit brzmi:

Wartos¢ wykonanych robét zgodnie z punktem 5. Zlecenia ustugi (wzér Zlecenia ustugi
stanowi zatgcznik nr 5 do umowy) :

WYNOSI oot zh (Stownie; ..o zt)
PKP Szybka Kolej Miejska | Tel+48587212929 |  NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 | Sad Rejestrowy w Gdansku
w Trojmiescie Sp. z 0. 0. wew. 4141 KRS: 0000076705 | Kapital Zaktadowy 168 389 000,00 zt |
81-002 Gdynia ul. Morska 350A | kkomakowska@skm.p nr rej. BDO000124414 | BGK Oddziat w Gdansku 88 1130 1121 0080 0116

9520 0008


http://www.skm.pkp.pl/

