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SKMMU.086.47.21 Gdynia, 2021-11-30

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizacji robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. »Modernizacja przystanku osobowego SKM
Gdynia Grabéwek” w ramach projektu ,,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacja na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg
Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Giéwnej oraz peronéw na linii kolejowej nr 250”.

1. W zwigzku z zapisami zawartymi w rozdziale VI punkt 1.6 lit. d) Wykonawca prosi o
przestanie przez Zamawiajacego plikow ESPD celem skorzystania z narzedzia ESPD
(dostepne na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/). Dedykowany plik ESPD dla ogtoszenia nr
SKMMU.086.26.21 powinien by¢ przekazany przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnit plik ESPD.

2. W zwigzku z zaplanowanymi przez Zamawiajagcego zamknieciami torowymi oraz
terminem realizacji robét prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiajgcy zamierza
zawrze¢ umowe z Wykonawca.

Odpowiedz: Zamawiajacy zawrze umowe zgodnie z przepisami wynikajacymi z
PZP.

3. W zwigzku z wymaganiami Zamawiajgcego dotyczacego obstugi podréznych na peronie
przez caty okres inwestycji prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopusci skrécenie
krawedzi czynnej peronu (i do jakiej dtugosci) z uwagi na koniecznosé zabudowy klatek
schodowych oraz fundamentéw wiaty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci skracania czynnej krawedzi
peronowej, roboty wymagajace zamknigcia krawedzi peronowych nalezy wykonaé
w terminach zamknigé torowych wskazanych w OPZ w pkt. 7. »Organizacja ruchu

kolejowego w czasie realizacji robét”.

4. Wykonawca zwraca sie z prosba o informacje czy w subwarstwe torowiska mozna
zabudowaé oczyszczony tluczen starouzyteczny pozyskany na etapie rozbiorki
torowiska ?

Odpowiedz: Nie mozna. Podsypke nalezy wymienié na nowa w cafosci.

5. Wykonawca zwraca sig z prosbg o informacje, gdzie ma dostarczy¢ materiaty
starouzyteczne pozyskane na etapie rozbiorki ?

Odpowiedz: Wytyczne dotyczace postepowania z materiatami pochodzacymi z
rozbiérki/demontazu znajduja sie w OPZ pkt. 11.1. »Roboty rozbiérkowe i
gospodarka materiafowa”,

6. Punkt 7.8 OPZ - czy wykonawca bedzie obcigzony za zamknigcia podane w punkcie 7.7
OPZ (nocne zamknigcia)?
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Odpowiedz: Wykonawca nie bedzie obcigzony za zamkniecia podane w punkcie
7.8. OPZ (zamkniecia nocne), oraz za zamkniecia weekendowe wskazane w
punkcie 7.7. OPZ, przy zachowaniu warunkéw wskazanych w punkcie 7.10 OPZ.

7. Wykonawca zwraca sig z prosbg o udostepnienie przedmiarow wszystkich branz w
wersji edytowalnej.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia przedmiar W wersji edytowalnej.
Zamawiajacy przypomina, ze przedmiar robot wypetniony przez Wykonawce nie
jest elementem oferty oraz Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w
arkuszu. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie jest podstawa wyceny.

8. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na catkowite zamknigcie przejscia podziemnego dla
pieszych na czas realizacji remontu przejscia?

Odpowiedz: Zgodnie z punktem 7.2. OPZ Zamawiajacy wylaczy na zadanie
Wykonawcy z eksploatacji przystanek osobowy na okres 6 miesiecy, wynikajacy z

koniecznosci budowy pochylni w miejscu dotychczasowego wejscia na peron i do
tunelu, przesuniecia peronu o 50 m. W tym czasie nalezy wykonaé¢ wskazane
powyzej prace. Poza tym okresem Zamawiajacy hie przewiduje zamkniecia
przejécia podziemnego dla pieszych.

9. Jezeli Wykonawca zabezpieczy inng droge dojécia dla pieszych (bez lub z dostepem dla
niepetnosprawnych) to czy Zamawiajacy wyrazi zgode na catkowite zamknigcie przejscia
podziemnego dla pieszych na czas realizacji remontu przejécia?

Odpowiedz: Odpowiedz jak w pytaniu nr 8.

10. Prosimy o zmiang terminu stlozenia oferty na 22.12.2021. Zmiana terminu umozliwi
Wykonawcom przygotowanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu ztozenia oferty.

11, Czy Zamawiajacy potwierdza koniecznoéé¢ szlifowania szyn dla przedmiotowego
zadania?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznosé szlifowania szyn zgodnie z
zapisami dokumentacji projektowej.

12.Czy oprocz znakow hektometrowych tablicowych, Zamawiajacy bedzie wymagat
zabudowe nowych znakow stupowych?

Odpowiedz: Znaki hektometrowe tablicowe maja byé umieszczone na istniejacych
stupach trakcyjnych lub nowych stupach trakcyjnych, ktore ulegly wymianie
podczas realizacji zadania. W przypadku usuniecia stupa trakcyjnego znak
hektometrowy tablicowy nalezy umies$ci¢ na najblizszym stupie z odpowiednim

domiarem.
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13. Czy w zakresie zamowienia nalezy przewidzie¢ montaz nowych znakéw W16 dla peronu
SKM Gdynia Grabowek?

Odpowiedz: Obecnie na linii kolejowej nr 250 nie wystepuja znaki W16.
Zamawiajacy nie wymaga ich montazu.

14.Zgodnie z § 8 wust 12 .Bezposdrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, iz solidarna odpowiedzialnoé Zamawiajgcego za zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcy i obowigzek bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia
§g ograniczone do wysokosci czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany
zakres robét oraz z przedmiaru robét z kosztorysem stanowigcych cze$¢ Dokumentaciji
Projektowej, zgodnie z art. 647 § 3 kc. w zw. z art. 143c ust. 8 Prawa Zamoéwien
Publicznych.” Wnosimy o doprecyzowanie podstawy prawnej wykluczenia, gdyz podany
przepis nie obowigzuije.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje iz przytoczony zapis ujety jest w § 8 ust.11
projektu umowy. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w wiw zapisie.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje iz dokonuje Zmiany zapisu § 8 ust. 12, ktory
otrzymuje brzmienie:

W celu umozliwienia ZAMAWIAJACEMU jednoczesnej bezposredniej zaptaty w celu
zaspokojenia  roszczen Podwykonawcéw  lub Dalszych  Podwykonawcow o
wynagrodzenie (w tym Podwykonawcéw objetych obowigzkiem zgtoszenia, ktérych
przedmiotem $wiadczenia sg ustugi lub dostawy), a zarazem zaspokojenia roszczenia
WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia oraz w celu
zabezpieczenia ZAMAWIAJACEGO przed solidarng odpowiedzialnoscig wynikajacg z
przepisow art. 647" § 3 k.c. w zw. z art. 465 ust. 3 Prawa Zamoéwien Publicznych
WYKONAWCA zastrzega dla ZAMAWIAJACEGO prawo zaptaty wynagrodzenia
WYKONAWCY w odpowiedniej czeséci lub w catosci bezposrednio na rachunek
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow tytutem zaspokojenia naleznego im
wynagrodzenia. Zaptata nastgpi w kwotach wynikajacych z  umow miedzy
WYKONAWCA i Podwykonawcg lub Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawcg lub
Dalszymi Podwykonawcami oraz wystawionych przez nich faktur Jub rachunkéw, do
wysokosci cze$ci wynagrodzenia WYKONAWCY naleznej za dang cze$é Robét, po
spetnieniu przestanek wynikajgcych z tych umoéw warunkujgcych zapfate wynagrodzenia
i po wskazaniu przez WYKONAWCE Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdéw,
na rzecz ktérych nalezy dokona¢é zapfaty w tym trybie. Zaptata przez ZAMAWIAJACEGO
wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy [ub Dalszego Podwykonawcy stanowié
bedzie zarazem zaspokojenie wierzytelnosci WYKONAWCY w  stosunku do
ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia w tej czesci. Powyzsze zastrzezenie
stanowi przekaz w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego), z tym, ze ZAMAWIAJACY
nie ma obowigzku zado$cuczynienia przekazowi, w zakresie, w jakim wysoko$é
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przekracza wysoko$é
czesci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za dany zakres rob6t oraz z
przedmiaru robét z kosztorysem stanowigcych czesé Dokumentacji Projektowe;”.

15. Zgodnie z Zgodnie z § 8 ust. 18 W przypadku koniecznogci wielokrotnego dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
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dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na
sume wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia opisanego W §14 ust. 1 niniejszej umowy
(art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych) ZAMAWIAJACY moze odstapic
od Umowy z przyczyn, Za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ WYKONAWCA.” Wnosimy 0
doprecyzowanie podstawy prawnej wykluczenia, gdyz podany przepis nie obowigzuje.

Odpowiedz: W Umowie podana jest prawidiowa podstawa art. 465 ust. 7 PZP.
Pytanie Wykonawcy nie dotyczy tej SWZ.

16. W § 12 ust. 4 pkt. 3) Zamawiajacy wskazat, iz: ,Do wad istotnych zalicza sig takze braki
dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 niniejszego paragrafu.” Informujemy, iZ
braki dokumentacji nie moga by¢ uznane za wade istotng robdt budowlanych. W wyroku
Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. V ACa 1302/17 (LEX nr
2522733) wskazano: ,Braki w dokumentacji powykonawczej nie uzasadniajg odmowy
odbioru robét a jedynie uprawniaja zamawiajgcego do skorzystania z art. 637 k.c. w Zw.
> art. 656 k.c. § 1, ti. do zadania usuniecia wad w odpowiednim terminie. Zgtoszenie do
odbioru przez wykonawceg rob6t budowlanych, ktére spetniaja, cechy zamowienia
okreslone w umowie, chociaz zawieraja pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora
obowigzek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 k.c. Inwestor moze uchyli¢
sie od tego obowigzku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejacych i osadzonych w
tresci umowy badz przepisach prawa przyczyn, ktore czynig zgtoszenie wykonawcy
nieskutecznym.” W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng modyfikacje wskazanego
zapisu wzoru umowy lub jego usunigcie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Dokumenty wskazane w 5 ust. 1 pkt.
11 projektu Umowy sa niezbedne do mozliwosci oceny prawidtowosci wykonanych
robot, prawidiowego dokonania odbioru koricowego oraz prawidtowej eksploatacji
obiektu.

17. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 5) przestanka odstapienie od umowy jest sytuacja, gdy
.wszczete zostanie wobec WYKONAWCY postgpowanie egzekucyjne, skierowane badz
do przedmiotow majatkowych stuzgcych wykonywaniu niniejszej uMowy, badz
powodujace zagrozenie ptynnosci finansowej WYKONAWCY". Zamawiajacy nie ma
wiadomosci specjalnych dotyczacych ptynnosci finansowej Wykonawcy, wigc nie jest w
stanie prawidtowo ocenié tej sytuacji. Z tego wzgledu zapis, W czesci dotyczace]
zagrozenia ptynnosci finansowej powinien by¢ usuniety lub uzupetniony © dopisek po
przecinku ,,cO zostanie potwierdzone opiniag, biegtego rewidenta’.

Odpowiedz:. Zamawiajacy wyraza zgode i dokonuje modyfikacji § 17 ust. 1 pkt. 5.
18. Prosimy o przekazanie projektow wykonawczych w wersji DWG.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni pliki edytowalne na whniosek Wykonawcy, po
podpisaniu umowy na wykonanie robat budowlanych.

19. Dotyczy: Umowa §14 ust. 3.Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania
elementem scalonym jest zakres robot ujety w harmonogramie rzeczowo — finansowym
przygotowanym przez Wykonawce?
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Odpowiedz: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest dokumentem stanowigcym
zatagcznik do zawartej umowy, natomiast tabela elementéow scalonych ma byé
dokumentem bardziej szczegotowym niz harmonogram rzeczowo-finansowy tak,
aby umozliwi¢ rozliczenie wykonanych prac. Zamawiajacy wskazuje, ze
szczegolowe wymagania zostaly wskazane w OPZ pkt. 11.7. ,,Warunki rozliczania
umowy”,

20. W jakich okresach Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie elementéw scalonych?

Odpowiedz: Platnosci odbywa¢ sie beda na podstawie faktury wystawionej nie
czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym zgodnie z protokotem odbioru
czesciowego, ktéry dokumentuje rzeczywisty postep wykonanych robét oraz w
oparciu o protokét odbioru kofncowego, ktory dokumentuje wykonanie wszystkich
prac w ramach umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze szczegélowe wymagania
zostaly wskazane w OPZ pkt.11.7. ,Warunki rozliczania umowy”,

21. W §25 NIE przewidziano zmiany Umowy w zakresie zmian wynagrodzenia: z powodu
zmian stawki VAT, zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia, zmian w zasadach
ZUS oraz PPK. Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, ze bedzie uprawniony do zmian
wynagrodzenia w wyzej wymienionych okoliczno$ciach?

Odpowiedz: Z uwagi na 11 miesieczny okres realizacji umowy, Zamawiajacy nie
wprowadza zasad zmian wynagrodzenia opisanych w art.436 ust.4 b PZP.

22. Pytanie do §15.1.7: Wykonawca zwraca sie 0 wyjasnienie, ze Zamawiajacy nie bedzie
naliczat Wykonawcy kar umownych z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom  |ub dalszym  podwykonawcom
spowodowanej okolicznoécia, ze rachunek bankowy podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie bedzie
ujawniony w terminie ptatnosci na tzw. .Diatej liscie podatnikow VAT?

Odpowiedz: Kwestia naliczania, badz nie kar umownych w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
uzalezniona bedzie od zapiséw umowy podwykonawczej. Jezeli w umowie
zostanie wskazane, iz brak ujawnienia konta w wykazie podatnikéw VAT (tzw. biata
lista) bedzie stanowit podstawe do wstrzymania zaptaty do czasu jego dokonania,
wykonawca moze powolywaé si¢ na podstawe uzasadniajgca wstrzymanie
zaptaty, co wplynie na ewentualng decyzje co do nienaliczania kar.

23. Zgodnie z §11.1.6 z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy ustalenia
oraz terminy usunigcia stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze
jedynie wady istotne ftj. uniemozliwiajgce korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
Przeznaczeniem moga by¢ podstawa do odmowy odbioru o ktérej mowa w §12.1.1 i
12.1.27

Odpowiedz: Kwalifikacja wady istotnej zostata zawarta w §12 ust. 4 Umowy.
Zamawiajacy potwierdza, ze jedynie wady istotne tj. uniemozliwiajace korzystanie
z przedmiotu umowy w catosci lub czesci lub powodujace istotng zmiane wartosci
robét moga by¢ podstawa do odmowy odbioru.
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24. Pytanie do §17.2 Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, ze moze .odstapic'; od Umowy po 30
dniach zwioki Zamawiajgcego w wymagalnej ptatnosci?

Odpowiedz: Projekt umowy nie zawiera uprawnienia do odstapienia od umowy W
przypadku wskazanej w pytaniu zwloki. Zamawiajacy nie dokonuje modyfikacji w
tym zakresie.

25. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga certyfikacji.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie ma wiedzy o jakg certyfikacje pyta Wykonawca.

26. Prosimy o potwierdzenie, se w ramach robot Zamawiajacy nie wymaga wycinki drzew i
krzakow (zgodnie z punktem OPZ 4.1.11. Dendrologia Nie dotyczy).

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 4.1.11. Zamawiajacy nie wymaga wycinki
drzew i krzewow dla zadania ,, Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia
Grabéwek”. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Www. punktu w zakresie
zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia robot budowlanych.

27.W zwiazku z zapisami W punkcie 4.2.10 Wykonawca prosi 0 przedstawienie
szczegotowego zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcg zadania Centrum.

Odpowiedz: Wykonawca ,Centrum” bedzie wykonywa¢é prace takie jak: budowa
sieci teletechnicznej (instalacja kabli, montaz szafy teletechnicznej i przeniesienie
istniejacej szafy teletechnicznej, montaz punktow dystrybucyjnych), wyposazenie
szaf, montaz kamer monitoringu, montaz tablic SIP (dla informacji pasazerskiej),
montaz zegaréw, stupkow info/SOS, montaz elementow systemu nagiosnienia
peronu, montaz modutow tacznosci w windzie, uruchamianie systemu diagnostyki
dla kamer, uruchamianie elementéw systemu informacji  pasazerskiej,
uruchamianie kasownikow i automatéw biletowych, integracja ww. urzadzen i
systemow w ramach tworzonej przez Wykonawce Centrum platformy PSIM. Aby
uzyskaé dobry efekt koricowy niezbedna jest wspotpraca obu Wykonawcoéw przy
okreslaniu lokalizacji, ustalaniu miejsc wyprowadzen okablowania, sposobu i
lokalizacji montazu urzadzen oraz umozliwianiu  konfiguracji urzadzen
(udostepnienie placu budowy przez Wykonawce niniejszej inwestycji)-

28. W OPZ znajduje sig informacja, ze peron wyposazony jest w kasowniki, automaty
biletowe i skrzynie na piasek. W Przedmiarze Robét brak jest pozycji do rozliczenia tych
elementow. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca nie jest zobowigzany do zakupu i
dostarczenia kasownikow, automatow biletowych, skrzyni na piasek. Wykonawca
zobowiazany jest do utrzymania ciagtej pracy urzadzen.zgodnie z punktem 6.8 i
6.9 OPZ i do zamontowania urzadzen w docelowej lokalizacji. Zamawiajacy
dostarczy dodatkowy kasownik do zamontowania przez Wykonawce.
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