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SKMMU.086.9.21 Gdynia, 2021-04-15

Dotyczy: postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
»Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa konstrukcji wsporczych wraz z
przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyjne bedace wlasnoscia PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 250 w km od 9,704 do 11,395” - znak:
SKMMU.086.9.21

Zamawiajacy przedstawia w zataczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postepowania, wraz z ich trescia:

Pytanie 1
W pkt. 3 PFU ,,Inne dokumenty, przepisy, instrukcje”, Zamawiajacy powoluje si¢ na stosowanie

instrukcji EBH-1 i EBH-1a z 2004. W zwiazku z wprowadzonym rozporzadzeniem Ministra
Energi z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych, PKP Energetyka S.A. zaktualizowata instrukcje EBH-1 oraz EBH-1a. Oferent
wnosi o zmiang zapisow PFU dotyczacych stosowanych instrukcji.

Odpowiedz: Zmieniono zapisy PFU w zakresie aktualnych instrukcji w punktach Il. 7.3.2; V. 3.

Pytanie 2
Oferent sktada zapytanie odno$nie aktualizacji schematow sekcjonowania dla nowego systemu

SCADA, ktory obecnie funkcjonuje w PKP Energetyka. Oferent prosi o uzupetnienie w PFU
informacji na temat wytycznych wprowadzonych przez PKP Energetyke S.A. dotyczacych
wprowadzania zmian w sekcjonowaniu opartych na dokumencie:

,» Wytyczne w zakresie wlaczania do ruchu sieci na majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka
S.A. oraz na sieci Trakcyjnej PLK S.A badZ innych podmiotéw nowych lub zmodernizowanych
obiektow, urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych ”, wydanym 6 pazdziernika 2020r ?
Prosimy o potwierdzenie, ze aktualizacja schematéw sekcjonowania jest po stronie wykonawcy
robot.

Odpowiedz: Zmieniono zapisy PFU w zakresie aktualizacji schematow w punkcie II. 4.8. oraz
dopisano punkt IV. 3.12
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Pytanie 3

Czy wykonawca w ramach swoich obowigzkow bedzie musial, kazdorazowo po wykonanych
pracach, przed zataczeniem napigcia przedtozy¢ aktualny schemat sekcjonowania sieci trakcyjnej
oraz dokumentacj¢ techniczng niezb¢dng do prowadzenia ruchu z zachowaniem obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa ?

Odpowiedz: Wykonawca w ramach swoich obowigzkow aktualizuje schemat sekcjonowania
sieci trakcyjnej w zakresie niezbednym do prowadzenia ruchu na liniach kolejowych 202 oraz
250 oraz w przypadku zmiany lokalizacji odtacznikow, izolatorow sekcyjnych, lokalizacji
kotwien sekcji, oraz innych parapetoéw sieci trakcyjnej wplywajacych na schemat sekcjonowania
sieci trakcyjnej.

Pytanie 4

Oferent sktada zapytanie czy z uwagi na niewielka odleglo$¢ sieci jezdnych dwoch tordéw i
konieczno$¢ pracy specjalistycznym sprzgtem z wysiegami i wywieszaniem sieci na tuku, dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy, bedzie wymagane wyltaczenie napigcia w sieci jezdnej dwoch
torow. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przewiduje catkowite
wylaczenie napigcia (wstrzymanie ruchu) w sieci jezdnej torow 501 i 502 jak rowniez Sieci
jezdnej toru nr 1 linii kolejowej nr 202 begdacej w zarzadzie PKP PLK S.A.?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje catkowitego wytaczenia napieci i zamknigé torowych
wplywajacych na wstrzymanie jednoczesnego ruchy torow 501 oraz 502. Wykonawca podczas
sporzadzania dokumentacji projektowej oraz harmonogramu prac powinien uwzglednia¢ ciagta
eksploatacje linii kolejowej 250 oraz 202. W przypadku koniecznos$ci zamknigcia toru nr. 1 linii
kolejowej nr. 202 — realizacji wg, punktu Il. 4.8. PFU. W przypadku zaistnienia koniecznosci
wynikajacej z wstrzymania ruchu uzgodnié¢ z Dyspozytura Przedsigbiorstwa PKP SKM na co
najmniej 7 dni (dla zamkni¢¢ niewymagajacych zmiany organizacji ruchu pociagow -
zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamkni¢¢ wymagajacych zmiany organizacji ruchu pociagéw).
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie nieprzewidziane w PFU mozliwo$ci podczas
wykonanej inwentaryzacji zgodnie z pkt. I. 4.; I. 5.

Pytanie 5
Oferent sklada zapytanie w jaki sposdb Zamawiajacy bedzie przyjmowal poszczegolne etapy

realizacji przedmiotu zamowienia :

a) Czy zamawiajacy dopuszcza etapowe odbiory robot przy nie zakonczonych robotach
zwigzanych z ling wzmacniajacg?

b) Czy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, w czasie wykonywania robot, na danym
odcinku i zaistnienia awarii na sieci trakcyjnej zwigzanej z wykonywanymi robotami, usuniecie
skutkow awarii bgdzie po stronie wykonawcy czy Zamawiajacego?

C) Prosimy o opisanie procedury odbiorow i okreSlenia kregu podmiotéw, ktore musza
uczestniczy¢ w odbiorach po etapowych pracach wykonanych w ramach danego zamknigcia na
sieci, na ktdrej po otwarciu toru prowadzony bedzie normalny ruch kolejowy?
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Odpowiedz: A) Harmonogram prac oraz etapowe odbioru powinny zosta¢ okre$lone w
dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawce. W przypadku etapowych odbiorow
nalezy uwzglednic¢ cigglos¢ zasilania przy niezmienno$ci parametrow Sieci trakcyjnej oraz
uwzglednia¢ mozliwos¢ ciaglej eksploatacji linii 202 oraz 250

B) W przypadku zaistnienia awarii sieci trakcyjnej zwigzanej z wykonywanymi pracami
budowlanymi a wplywajacymi na prace sieci trakcyjnej usuwanie jej skutkéw leze¢ bedzie w
gestii pogotowia sieciowego. Wykonawca zostanie obcigzony kosztami poniesionych prac oraz
pozostatymi konsekwencjami zaistnienia awarii.

C) Odbiory wykonanych prac przed zataczenia sieci trakcyjnej do eksploatacji nalezy uzgodnic i
odebra¢ z prowadzacym ruch elektrycznych oraz eksploatacje na linii kolejowej nr. 202 oraz 250.

Pytanie 6

Prosimy o0 wskazanie podmiotow, z ktorymi nalezy uzgodni¢ Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Robot (IBWR)?

Odpowiedz: Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot na sieci trakcyjnej nalezy uzgodnic
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z prowadzacym eksploatacj¢ sieci trakcyjne;j
linii kolejowej nr 202 oraz 250.

Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie czy po stronie Wykonawcy bedzie obowigzek powotania koordynatora

I wskazanie kregu podmiotow, z ktérymi bedzie musiat wspotpracowac?

Odpowiedz: Powotanie Koordynatora lezy po stronie Wykonawcy. Koordynator powota
wspotpracujacych z nim podmiotow z uwzglednieniem przedstawicieli PKP SKM, PKP PLK,
PKP ENERGETYKA oraz innych z ktorymi zajdzie konieczno$¢ podczas wykonywania prac.

Pytanie 8
Prosimy o wskazanie po czyjej stronie bedzie spoczywat obowigzek koordynowania prac i ruchu

elektrycznego w miejscu wykonywania robot na sieci trakcyjnej PKP PLK i SKM ?

Odpowiedz: Koordynowanie prac i ruchu elektrycznego w miejscu wykonywania robot
budowlanych na sieciach trakcyjnych spoczywa po stronie Wykonawcy.
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Pytanie 9

Prosimy o wskazanie, ze po stronie wykonawcy bedzie obowigzek powotania koordynatora, o
ktorym mowa w artykule 208 § 1 kodeksu pracy ?

Odpowiedz: Powotanie Koordynatora koordynujgcego pracami inwestycyjnemu zwigzanymi z
przedmiotowym postegpowaniem oraz innymi wynikajacymi z pracami utrzymaniowymi oraz
remontowymi spoczywac bedzie po stronie Wykonawcy przedmiotowego postepowania.

Pytanie 10

Informujemy, ze wymiana liny nos$nej w sekcji L-20, objeta postepowaniem przetargowym nNr:
SKMU.086.7.21, pokrywa si¢ lokalizacyjnie 1 terminowo z zakresem robOt niniejszego
postepowania. W zwigzku z powyzszym Prosimy o uszczegotowienie zakresu gwarancji ?

Odpowiedz: W zakresie postgpowania SKMMU.086.7.21 gwarancja obejmuje material oraz
wykonanie w zakresie liny no$nej, wieszakdw oraz osprzetu liny nosnej (izolatory ciggnowe,
sruby rzymskie, kompensatory skretu). Pozostaly zakres gwarancji w zakresie Wykonawcy
przedmiotowego postepowania.
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