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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

,Modernizacja przystanku osobowego na stacji SKM Gdynia Leszczynki”

1. 0Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki”.
Planowana inwestycja ma na celu:

poprawe bezpieczenstwa pasazeréw korzystajgcych z transportu zbiorowego,
poprawe dostepnosci i jakosci ustug Swiadczonej przez transport zbiorowy,
przystosowanie infrastruktury przystanku dla potrzeb oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie,

poprawe stanu technicznego infrastruktury przystanku oraz dostosowanie go do
obowigzujgcych standardéw i przepiséw w zakresie warunkéw technicznych
infrastruktury kolejowe;j,

stworzenie estetycznej i przyjaznej przestrzeni dla podrdznych, ostonietej przed
wiatrem i deszczem, pozwalajgcej na komfortowe oczekiwanie podréznych na

pociag.

Zadanie to jest elementem projektu pn. ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja
budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtdwnej oraz perondw na linii kolejowej nr 250”.

Niniejszy projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze srodkéw Funduszu Kolejowego.

Ogdlny zakres prac obejmuje:

wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, potrzebnych do
wykonania powierzonego zamoéwienia, a takze wykonanie wszelkich czynnosci
wymaganych przepisami Prawa budowlanego,

wykonanie wszelkich prac budowlanych objetych dokumentacjg projektows,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym aktualizacji mapy zasadniczej
w zasobach PKP,

udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia na okres wskazany
w Umowie.
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2. Zakres przedmiotu zamdwienia.
Zamoéwienie obejmuje wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz pozwolenie na budowe, w szczegdlnosci:
e rozbidrke i budowe peronu,
e demontaz i zabudowe nowej nawierzchni kolejowej,
e rozbidrke i budowe nowego wejscia na peron,
e rozbidrke i budowe nowego wejscia od strony ulicy Wiejskiej,
e montaz dZzwigdw osobowych dostosowanych do osdb z ograniczong mozliwoscia
poruszania sieg,
e rozbidrke i budowe wiaty peronowej,
e rozbidrke istniejgcych budynkdw i zadaszenia,
e rozbidrke i budowe matej architektury, ogrodzenia,
e budowe oznakowania dotykowego nawierzchni dla oséb niedowidzacych
i niewidomych,
e przebudowe oraz rozbudowe sieci, linii i urzgdzen elektroenergetycznych nN,
trakcyjnych, SRK,
e przebudowe oraz rozbudowe sieci, linii i urzgdzen telekomunikacyjnych,
e przebudowe oraz rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, budowe
odwodnienia uktadu torowego i liniowego peronu.

3. Uwarunkowanie ogdlne, ryzyko i odpowiedzialno$¢
3.1. Dla celéw opracowania oferty i realizacji zadania objetego niniejszym zamodwieniem
Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic ryzyko oraz zagrozenia z niego wynikajace. W tym
przypadku jest to m.in.:
e ograniczony czas realizacji zadania,
e ryzyko zmian w aktach prawnych UE i polskich, przepisach technicznych
i koniecznos¢ uwzglednienie ich w realizacji niniejszego zamdwienia,
e opdznienie w robotach z powodu nieprzewidzianych okolicznosci,
e konieczno$¢ dostosowania sie przez Wykonawce do zaplanowanych zamkniec
torowych,
e prowadzenie prac budowlanych na czynnej linii kolejowej.

Zmusza to Wykonawece do szczegdtowej starannosci przy opracowaniu oferty, harmonogramu
robdt oraz zwracania szczegdlnej uwagi na doktadna koordynacje zadan. Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ wszelkie konieczne kroki zmierzajgce do wyjasnienie watpliwosci powstajgcych
w trakcie realizacji zadania tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia jakichkolwiek opdznien.
Wszystkie problemy, ktére mogg stworzyé ryzyko opdzinienia powinny byé niezwtocznie
przedstawione Zamawiajgcemu.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich biezgcych
informacji i dokumentéw, ktére moga postuzy¢ ocenie postepu prac, wskazac istniejgce lub
mogace zaistnieé ryzyko.

3.3. W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtaszac

Zamawiajgcemu opodznienia w realizacji prac wraz z propozycjg rozwigzania zaistniatych
trudnosci.
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3.4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizacji zamodwienia
w zakresie:
e organizacji, koordynacji i wykonania robdt budowlano — montazowych,
e zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego w stosunku do osdb trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej,
e zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem oséb trzecich,
e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z robotami,
e wilasciwego utrzymania placu i terenu budowy w czystosci, takze w okresie
zimowym.

3.5. Wykonawca podczas realizacji robét budowlanych zobowigzany jest do Scistej wspdtpracy
z przedstawicielami Zamawiajacego, a takze witasciwymi podmiotami, nalezagcymi do Grupy
PKP, innymi gestorami sieci technicznych oraz z organami administracji panstwowej
i samorzgdowej.

4. 0gdlny program zadania inwestycyjnego
4.1. Stan istniejacy
4.1.1. Plan orientacyjny i lokalizacja obiektu

Linia kolejowa nr 250 Gdansk Gtéwny — Rumia od przystanku osobowego Gdarsk
Srédmieécie do przystanku osobowego Rumia Janowo zarzadzana jest przez PKP SKM
w Tréjmiescie sp. z o0.0. Zlokalizowana jest na terenie miast: Gdanisk, Gdynia, Sopot
i Rumia. Linia kolejowa nr 250 jest linig kolejowg pierwszorzedng, dwutorowa
i zelektryfikowang o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wyltgcznie dla
realizacji przewozéw pasazerskich. Obecna dtugos¢ linii kolejowej nr 250, w czesci
znajdujacej sie w zarzadzeniu SKM, tj. od przystanku Gdarsk Srédmiescie do
przystanku osobowego Rumia Janowo wynosi 32,652 km. W oparciu o Decyzje Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-24/MK/2013 z dnia 29 listopada 2013
r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy
o transporcie kolejowym jest funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei
i przeznaczona jest tylko na potrzeby pasazerskich przewozéw lokalnych, tak wiec nie
stosuje sie do niej rozdziatu ,A” Ustawy o transporcie kolejowym i nie musi ona
spetniaé zasadniczych wymagan interoperacyjnosci stosowanych dla Transeuropejskiej
Sieci Transportowej (TEN-T). Przystanek osobowy Gdynia Leszczynki zlokalizowany jest
na terenie miasta Gdynia. Obszar prac obejmuje infrastrukture na terenie kolejowym
oraz przylegte obszary miejskie, niezbedne dla realizacji poprawy dostepu dla
podréznych do przystanku.

Inwestycja obejmuje dziatki zawarte w zat. nr 1. Wykaz dziatek ewidencyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji we wskazanym obszarze,
natomiast w przypadku wykroczenia poza ten obszar bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na s$rodowisko i uzyskania
niezbednych decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bez narazania
Zamawiajgcego na utrate srodkéw unijnych.
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4.1.2. Uktad torowy

Przedmiotowa linia kolejowa jest linig pierwszorzedng dwutorows, zelektryfikowang.
Skrajnia dla torédw nowobudowanych/przebudowywanych - GU1. Predkos¢
maksymalna wynosi 70 km/h. W obszarze inwestycji nie znajdujg sie rozjazdy.
Nawierzchnia torowa zabudowana jest z szyn S-49. Szyny znajdujg sie
w dostatecznym stanie technicznym, na tukach wykazujg znaczne boczne zuzycie.
Zastosowane zostaty podktady strunobetonowe, przytwierdzenie sprezyste typu SB.
Podsypka ttuczniowa o grubosci 30-35 cm z granulacjg 31,5-50. Warstwa filtrujgco
wzmacniajgca podtorza wykonana jest z piasku o grubosci ok. 15 — 20 cm i pochyleniu
3 -5 % od peronu. Odwodnienie torowiska bezposrednie do gruntu, bez drenazy.

4.1.3. Peron

Peron wyspowy, dwukrawedziowy, wybudowany w 1973 roku, o wysokosci 0.86 m
(mierzony od gtowki szyny), dtugosci ok. 200 m i szerokosci 7.8 m do 11.5 m,
powierzchnia peronu ok. 1815 m2. Scianki peronowe wykonane s3
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, a oczep stanowig krawezniki zelbetowe.
Nawierzchnia peronu wykonana jest z masy bitumicznej (nawierzchnia asfaltowa).
Peron wyposazony jest w:

e Krotkg wiate o konstrukcji zelbetowej,

e Stupy oswietleniowe o konstrukcji betonowej,

e Elementy matej architektury,

e Gabloty informacyijne,

e Kasowniki,

e Automaty biletowe.

Na peronie nie ma zabudowanego dzwigu osobowego. Wejscie do czesci przejscia
podziemnego zarzadzanego przez SKM od strony ulicy tworzg schody zelbetowe
jednobiegowe z oktadzing granitowa. Sciany o konstrukcji zelbetowej, wytynkowane
i pomalowane farbg. Szerokos¢ w Swietle przejscia wynosi 6.3 m. Na koncu biegu
schodéw w kierunku zejécia do przejscia podziemnego znajduje sie korytko
odwodnienia. W otoczeniu wejscia do przejscia podziemnego znajdujg sie obiekty
handlowe, w tym kasa SKM. Wejscie z przejscia podziemnego na peron dwustronne,
biegi schodowe o konstrukcji zelbetowej z oktadzing granitowa. Sciany o konstrukcji
zelbetowej, wytynkowane i pomalowane. Szerokos¢ swietle przejscia wynosi ok. 4 m.

4.1.4. Wiata
Wiata peronowa o konstrukcji zelbetowej — dwurzedowej z czteropotaciowym dachem
i dwoma korytkami zlewowymi, dtugos¢ 70 m i szerokos$¢ 10 m. Gtdwny element nosny
tworzg stupy zelbetowe. Dach wiaty o powierzchni 709 m2, wykonany jest z ptyt
zelbetowych  pokrytych  warstwg izolacyjng. Wiata  wyposazona jest
w instalacje elektryczna.

4.1.5. Mata architektura
Peron wyposazony jest w nastepujgce elementy matej architektury:
e kosze peronowe — 5 szt.
e tawki peronowe podwdjne — 10 szt.
e tablice z nazwg peronu — 2 szt.
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4.1.6. Obiekty inzynieryjne

Konstrukcje wybudowano w 1973 roku w ramach prac zwigzanych z budowa linii
kolejowej nr 250 na odcinku taczacym Gdynie Gtéwng z Gdynig Chylonia, pomiedzy
dzielnicg mieszkaniowg Gdynia Leszczynki a dzielnicg przemystowg, w tym stacja
Gdynia Postojowa (stacja postojowa i obstugi taboru PKP IC). Obiekt podzielono na
dwie czesci, pod torami linii kolejowej nr 250 bedacy w zarzadzaniu przez PKP SKM Sp.
z 0.0. oraz pod torami linii nr 202 (PKP PLK S.A.). Obiekt umozliwia bezkolizyjne dojscie
na peron wyspowy dwukrawedziowy przystanku Gdynia Leszczynki. Wejscie do
przejscia podziemnego od strony ul. Wiejskiej jest poszerzone w stosunku do czesci
przelotowej do szerokosci 6,30 m i jest wspdlnie zadaszone z budynkami ustugowymi.
Zejscie od strony ul. Wiejskiej stanowi jeden bieg z 16 stopniami
o wysokosci okoto 16 cm. Wejscie na peron wyspowy wykonano jako prostopadte do
przejscia podziemnego, dwustronne schody dwubiegowe o szerokosci w swietle ok.
4,0 m. Na scianach schoddéw oparte sg stupy zelbetowej wiaty peronowe;.

4.1.7. Teletechnika
Obecnie na peronie znajduje sie trzyotworowa kanalizacja teletechniczna o srednicy
otworu 110 mm. Na terenie przystanku Gdynia Leszczynki znajdujg sie linie
teletechniczne (Swiattowdd oraz kabel miedziany) i elektroenergetyczna nalezgce do
PKP SKM w Trdjmiescie sp. z 0.0. Za peronem od strony Gdyni Gtéwnej znajduje sie
szafa teletechniczna oraz skrzynka energetyczna. Wzdtuz peronu, od strony toru nr
501, w rurach, przebiegajg kable teletechniczne. Pod nawierzchnig peronowg, wzdtuz
catego peronu, przebiega kabel $wiattowodowy, ktory rozszyty jest w ww. szafie
teletechnicznej. Do wiat przymocowane sg gtosniki informacji pasazerskiej oraz zegar.

4.1.8. Siec trakcyjna
W stanie istniejgcym linia kolejowa nr 250 wyposazona jest w siec trakcyjna typu C120-
2C. Sie¢ podwieszona jest na konstrukcjach wsporczych stalowych ze skratowaniem
tréjkatnym. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano uczynieniem
indywidualne,  bezposrednio do szyny. Wystepuja podwieszenia  sieci
w wykonaniu teownikowym.

4.1.9. Elektroenergetyka

Zasilanie energetyczne przystanku wykonane jest z jednego przytacza. Na peronie
znajduje sie kanalizacja energetyczna i instalacja elektryczna zasilajgca lampy na
peronie umocowane do wiaty i siedem betonowych stupéw oswietleniowych, a takze
zegar i kasownik. W zakresie sterowania energetycznego linia kolejowa nr 250
wyposazona zostata w system Dimac-EK. System ten umozliwia sterowanie
oswietleniem peronu. Centrala tego systemu zlokalizowana zostata w budynku Dworca
Podmiejskiego w Gdyni Gtownej, natomiast kazdy obiekt (peron, stacja) jest
wyposazany indywidualnie w rozdzielnice sterujgcg, w tym sterownik stuzgcy do
dwustronnej komunikacji z centralg. Obecnie przystanek nie jest wyposazony w
odpowiednie elementy umozliwiajgce sterowanie z Dworca Podmiejskiego. Ponadto,
na obiekcie znajduje sie infrastruktura obcych podmiotow. Nalezy przewidziec
zwiekszenie mocy przytgczeniowej do niezbednej do zasilenia wszystkich
projektowanych obwoddw.
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4.1.10. Branza sanitarna
W peronie brak kanalizacji deszczowej. Na wiacie znajduje sie orynnowanie, ktére
odprowadza wody opadowe bezposrednio do gruntu. Orynnowanie jest w ztym stanie
technicznym.

4.1.11. Dendrologia
Nie dotyczy.

4.1.12. SRK
W stanie istniejgcym w rejonie przebudowywanego peronu oraz dojscia do peronu
poprzez przejscie podziemne zlokalizowane sg kable sterowania ruchem kolejowym:
— YKSY 48x1,
— YKSY 14x1.

W rejonie peronéw zlokalizowane sg réwniez elektromagnesy SHP.

4.2. Zakres Inwestycji
4.2.1. Wykonanie robét

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowg obejmujacy: projekt budowlany, projekt wykonawczy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i tabele przedmiarowe,

a takze w oparciu o pozwolenie na budowe wydane dla Zamawiajgcego, z uwzglednieniem

nastepujacych zmian:

e Zamawiajacy rezygnuje z opisanej w dokumentacji wycinki drzew objetych
pozwoleniem na wycinke ROK.6131.67.2019.KW z dnia 09.06.2020 roku,

e dostosowanie zaprojektowanego ogrodzenia, tak aby uwzgledni¢ kolizje z
niewycietymi drzewami. Plan ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

e  Zamawiajacy przekazuje zatgcznik nr 1 rys. 1. Fazowanie robdt, zawarty w projekcie
wykonawczym w branzy Uktad torowy, jedynie w celach informacyjnych. Docelowy
projekt fazowania robdt zgodnie z pkt. 4.2.2 winien zosta¢ przygotowany przez
Wykonawce i zostaé zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4.2.2. Wykonanie dokumentacji uzupetniajacej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektow fazowania robdét oraz
wszelkich projektéw wykonawczych-uzupetniajacych, branzowych, technologicznych i
organizacji montazu i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, projektu organizacji placu budowy i drég
dojazdowych, projektu rusztowan, szalowan, technologii spawania, malowania,
skrecania konstrukcji na sruby skrecajace, projektu prébnego obcigzenia obiektéw
inzynieryjnych, projektu osnowy realizacyjnej oraz wytyczenia elementéw budowanej
i przebudowywanej infrastruktury, niezbednych do realizacji zaméwienia.

4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Nadzorem Autorskim
wszelkich szczegotow wykonawczych oraz tresci tablic/tabliczek/piktograméw/gablot
informacyjnych/paneli dotykowych przed ich wykonaniem. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania projektu warsztatowego mocowania elementéw (urzadzen, tablic itp.) do
konstrukcji wiaty; zaprojektowane rozwigzania, ktére winny by¢ estetyczne, podlegaja
uzgodnieniu Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.
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4.2.4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nawierzchni szczegdlnych, o ktérych mowa
w projekcie budowlanym z uwzglednieniem wytycznych, zawartych w dokumencie
,Standardy dostepnosci dla Miasta Gdyni” (uwzglednienie faktury typu C2 ,sztruks”). Przed
wykonaniem nawierzchni, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia typu i lokalizacji
nawierzchni z Zamawiajacym.

4.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania elementdw matej architektury,
nawierzchni i elementéw wykonczeniowych z zachowaniem wymagan zawartych w TSI PRM
- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 w technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (tekst majgcy znaczenie
dla EOG) — dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 12.12.2014, oraz z zachowaniem wymagan
zawartych w zatgczniku nr 2 ,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020” do
,Wytycznych UE w zakresie réwnosci szans i niedyskryminacji — fundusze unijne 2014-2020".
Przed wykonaniem powyzszych elementdw, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia
typu i lokalizacji z Zamawiajacym.

4.2.6. Dla wykonanych robot budowlanych Wykonawca opracuje dokumentacje
powykonawczg obejmujgca caty zakres zrealizowanych robét.

4.2.7. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji utrzymania obiektu wraz z
obstugg urzadzen oraz do dokonania instruktazu pracownikdw Zamawiajacego.

4.2.8. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do aktualizacji mapy zasadniczej w zasobach PKP
S.A. po wykonaniu prac opisanych w niniejszym OPZ.

4.2.9. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia i utrzymywania w
stanie czynnym urzadzen przez caty okres prac, a takze do nalezytego zabezpieczenia
istniejgcych elementéw srk ze wzgledu na wymagane prace torowe.

4.2.10. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wspétpracy z Wykonawcg zadania Centrum
i umozliwienie mu wykonania robdét na obszarze inwestycji polegajgcych na wykonaniu
okablowania teletechnicznego oraz instalacji szaf i urzadzen teletechnicznych (m.in.
wyswietlaczy, kamer).

4.2.11. Wykonawca ma uzgodni¢ rozwigzania montazu powyzszych urzadzen i instalacji z
Wykonawcg zadania Centrum. Powyzsze prace nie mogg wptywac na ograniczenia w
udzielonej gwarancji na roboty budowlane przez Wykonawce zadania inwestycyjnego pn.
,Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki”.

5. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany:

e do wypetnienia obowigzkéw i poniesienia kosztow wynikajacych z warunkéw
technicznych wydanych do dokumentacji projektowej oraz uzgodnien do
dokumentacji projektowej, warunkéw przytaczeniowych, a takze decyzji wydanych dla
niniejszej inwestycji,
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do wypetnienia formalnosci wynikajgcych z koniecznosci zapewnienia nadzoru ze
strony organdw, instytucji oraz firm, o ktérych mowa powyze;j,

do poinformowania odpowiednich organdw, instytucji oraz firm, o przystapieniu do
prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej,
decyzjach o pozwoleniu na budowe i przepisach prawa,

do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztéw wynikajgcych z koniecznosci
zawarcia stosownych porozumien lub umdéw z odpowiednimi organami, instytucjami i
firmami

w celu zajecia pasa gruntu, niezbednego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania
przetgczen sieci technicznych.

6. Uwarunkowania dla roboét budowlanych, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza
budowy Zamawiajgcy zapewni Nadzér Inwestorski, ktdry we wspdétpracy z Zamawiajgcym bedzie
nadzorowat prawidtowos$¢ wykonania robét budowlanych.

6.2. Zamawiajacy zapewni Nadzér Autorski nad realizacjg inwestycji wg dokumentacji
projektowej. Zapytania do Nadzoru Autorskiego nalezy kierowa¢ poprzez Zamawiajgcego.
Warunki umowy na Nadzér Autorski sg nastepujgce:

Nadzér autorski i ustugi projektowe petnione bedg wytacznie na wyrazne zgdanie
Zamawiajgcego, przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy lub pocztg
elektroniczng na adres e-mail Wykonawcy,

Czestotliwos¢ petnienie ustug uzalezniona bedzie od biezgcych potrzeb, z
zastrzezeniem, iz wymagany przez Zamawiajacego udziat Wykonawcy w spotkaniach
dotyczacych budowy bedzie nastepowat przewidywalnie nie czesciej niz 1 raz w
tygodniu,

Zawiadomienie o zgdaniu $wiadczenia ustug uznaje sie za skutecznie doreczone jesli
zostato zgtoszone do Wykonawcy w godz. 8:00-15:00 w dni robocze tj. od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia czynnosci niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia od
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w przeciggu 48 godzin od momentu zgtoszenia nie
wliczajac w to dni ustawowo wolnych od pracy. Termin ten moze by¢ przedtuzony za
zgodg Zamawiajacego.

Petnienie ustug bedzie wykazywane i potwierdzane w karcie nadzoru
autorskiego/ustug projektowych oraz w wymaganych przypadkach dodatkowo bedzie
dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

Karta nadzoru autorskiego/ustug projektowych zawiera okreslenie branzy,
sformutowanie problemu i jego lokalizacje, a takze konkluzje z rozwigzaniem
watpliwosci oraz okresleniem czynnosci niezbednych do wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie powyzszych warunkdw przy organizacji swojej

pracy.

6.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie okresu realizacji zamdwienia odbywat sie ruch pociggow,
z uwzglednieniem wyjatkdow dotyczacych zamknieé¢ torowych, o ktérych mowa
w punkcie 7.

6.4. W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych prawem pozwolen/decyzji wszelkie
konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca, wiagcznie z kosztami kar administracyjnych
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i opfat, a takze kosztem utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania, w tym dofinansowania
unijnego.

6.5. Wszystkie roboty objete przedmiotem zaméwienia powinny by¢é wykonane zgodnie
z warunkami umowy, dokumentacjg projektowa dla poszczegdlnych rodzajéw robét,
branzowymi warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, tabelami przedmiarowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
warunkami ujetymi w wymaganych decyzjach, uzgodnienia i zezwoleniach, instrukcjami
montazy producentow i przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego oraz
zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PKP SKM w Trdjmiescie sp. z o.0. (lista
obowiazujacych instrukcji znajduje sie w zataczniku nr 2 do niniejszego OPZ), a takze inne
instrukcje zgodne z wszystkimi obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci wynikajgcych z koniecznosci
zapewnienia nadzoru ze strony organdw, instytucji oraz firm, o ktérych mowa w punkcie
powyzej.

6.7. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania odpowiednich organdw, instytucji oraz
firm, o przystgpieniu do prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe i przepisach prawa.

6.8. Zamawiajgcy wymaga aby w trakcie catego okresu realizacji zamoéwienia w przypadku przerwy
w dostarczaniu zasilania spowodowanej dziataniami Wykonawcy w trakcie realizacji robdt
Wykonawca byt zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewnié zasilanie
urzadzen na peronie (kasowniki) oraz oswietlenie peronu i dojscia do peronu

6.9. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zamodwienia Wykonawca
zapewnit dziatanie i dostepnos¢ kasownikéw, przez kazidorazowe umieszczenie ich w
kolejnych miejscach tymczasowych, wynikajgcych z postepu robét. Powyzsze dotyczy rowniez
tablicy z informacja o taryfie oraz koszy na smieci.

6.10. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zamdwienia przystanek
(peron) byt czynny i dostepny dla podrdéznych i byta mozliwa odprawa pociggéw. Dopuszcza
sie, aby niedostepna dla podrdznych byta jedna krawedzZ peronu, przy torze zamknietym, w
okresie catodobowych zamknieé torowych.

6.11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie i jakos¢ wykonania
wszystkich elementdw i rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania.

6.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robdt oraz bezpieczenstwo
podczas ich prowadzenia.

6.13. Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzgledniaé¢ zapewnienie bezpieczenstwa i

ciggtosc ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg jakosé
robot.
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6.14. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

6.15. Nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie robdt, zeby nie uszkodzié¢ istniejgcej
infrastruktury sieciowej — w tym podziemnej — takiej jak kable, kanalizacja badzZ urzadzenia.
W ramach robét przygotowawczych nalezy odpowiednio jg zabezpieczy¢ w miejscach kolizji z
robotami pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli infrastruktury.

6.16. W przypadku uszkodzenia istniejgce] infrastruktury koszt napraw obcigza Wykonawce
robot. W takim przypadku koszt bedzie rowniez obejmowat koszty wytaczenia infrastruktury
z eksploatacji, odwofania pociggéw, ustanowienia komunikacji zastepczej itp.,
z uwzglednieniem kosztéw i strat podmiotéw obcych.

6.17. Wykonawca jest zobowigzany w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy
technologiczne od warunkéw atmosferycznych.

6.18. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztow
wynikajgcych z koniecznosci zawarcia stosownych porozumien lub umoéw z odpowiednimi
organami, instytucjami i firmami w celu zajecia pasa gruntu niezbednego do realizacji
inwestycji, takze w celu czasowego korzystania z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazddéw.

6.19. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku i czystosci na placu i terenie
budowy w obszarze peronu przez caty okres trwania robét budowalnych. W zakresie prac
porzadkowych jest state, trwajgce przez catg dobe utrzymanie placu i terenu budowy w
obszarze peronu w porzadku i czystosci, to jest usuwanie statych odpadéw, piasku i wszelkich
innych zanieczyszczen z powierzchni, mycie powierzchni peronu oraz schodéw (w razie
potrzeby réwniez wysokocisnieniowe), a w okresie opadéw s$niegu lub marznacego deszczu
bgdZz mzawki usuwanie $liskosci, odsniezanie, usuwanie oblodzen i btota posniegowego.
Rodzaj i czestotliwos¢ czynnosci majacych na celu zapewnienie wtasciwego stanu sanitarno-
porzadkowego winien by¢ dostosowany do specyfiki prac i natezenia ruchu na peronie.

6.20. Czynnosci utrzymania porzadku obejmujg rowniez:

a) utrzymanie paséw bezpieczenstwa na peronie — dbatos¢ o to, aby pasy te byly
wyraznie widoczne,

b) utrzymanie wyposazenia peronu — utrzymanie czystosci i estetyki kasownikéw
biletowych, tablic informacyjnych i gablot, poreczy balustrad i oston zejs¢ z peronu,
stupéw oswietleniowych, masztéw glosnikowych oraz tawek - usuwanie
zanieczyszczen i zabrudzen,

c) utrzymanie w czystosci elementdow konstrukcyjnych obiektu (stupy i zadaszenie wiaty)
— czyszczenie i mycie (w razie potrzeby rowniez wysokocisnieniowe).

6.21. Utrzymanie w czystosci dotyczy zaréwno istniejgcych elementdw konstrukcji, elewacji
i obiektéw matej architektury (do czasu ich zdemontowania lub zmodernizowania) jak i
nowowybudowanych elementéw (do czasu odbioru koricowego robdt budowlanych).

»Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki”, lipiec 2021



Fu “d“.zek. URZAD MARSZALKOWSKI s Unia Europejska
Europejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO 8 ° mxybka kolej misjaka Europejsk] Funducz

Program Regianalny Rorwaju Regisnalnego

6.22. Wykonawca urzadzi teren budowy w sposdb ograniczajgcy do minimum ucigzliwosé¢
dla oséb korzystajacych z terenéw objetych inwestycja, zapleczem budowy oraz terendéw
przylegtych.

6.23. Miejscem tymczasowego sktadowania materiatéw, postoju maszyn i zaplecza socjalno-
technicznego bedzie plac budowy Ilub inne miejsce wskazane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.24. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt urzadzenie zaplecza
budowy i dostawe medidw (energia elektryczna, woda itp.).

6.25. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wtasny koszt urzadzenia biura budowy
na terenie budowy, ktére bedzie wyposazone w: energie elektryczng, wyposazenie niezbedne
do przeprowadzania narad budowy (stoty, krzesta, drukarka, komputer), ogrzewanie.
Powierzchnia biura powinna mieé min. 24 m2,

6.26. Mozliwe jest urzadzenie zaplecza budowy w sagsiedztwie terenu budowy, po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku lokalizacji zaplecza poza
terenem budowy, Wykonawca winien uzyskaé tytut prawny na czasowe korzystanie z
nieruchomosci, wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

6.27. Jezeli teren budowy i zaplecze budowy przylega do terendéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

6.28. Za sktadowanie materiatéw na terenie budowy i ich zabezpieczenie odpowiada
Wykonawca. Materiaty szkodliwe dla Srodowiska nalezy niezwtocznie wywozi¢ do utylizacji.

6.29. Wykonawca zapewni dozér maszyn we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
6.30. Nadzdr nad mieniem na przekazanym terenie budowy nalezy do Wykonawcy.
6.31. Na etapie realizacji robdt budowlanych bedg organizowane cykliczne spotkania

koordynacyjne, z niezbedng czestotliwoscia. Wykonawca zapewni udziat w spotkaniach
koordynatora umowy ze strony Wykonawcy, kierownika budowy i kierownikéw robét.

6.32. W okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym
dokumentéw budowy oraz dokumentacji w zakresie ochrony $rodowiska, w tym przede
wszystkim:

e Dziennika postepu robdt, ktéry jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego,

e Dokumentdw badan i oznaczen laboratoryjnych — dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej z nadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdt i winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego,

e pozostatych dokumentéw budowy: atestow jakosciowych wbudowanych elementéw
konstrukcyjnych, dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych, protokotéw
przekazania Terenu Budowy, umoéw cywilno-prawnych z osobami trzecimi,
protokotéw odbioru robét, protokotéw z narad i ustalen, korespondencji na budowie,
geodezyjnej inwentaryzacji robdt zanikajgcych, informacji dotyczacej stanu osnowy
geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i od-tworzonych punktdw osnowy), decyzji
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumentéw zwigzanych z
prowadzeniem prawidtowe] gospodarki odpadami.

6.33. Dokumenty budowy, w tym dziennik budowy, bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska bedg zawsze
dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

6.34. Organizacja robot powinna odpowiadac zatozeniom przyjetym w harmonogramach
robot oraz uwzglednia¢ warunki wynikajgce z koordynacji robét branzowych oraz prac
wykonywanych przez réznych podwykonawcéw.

6.35. Harmonogram, kolejnos¢ i organizacja robét powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i wykonawczym, STWIORB oraz uwzgledniaé warunki i ograniczenia wynikajace
z koordynacji robot pomiedzy wszystkimi branzami, a takze pomiedzy Wykonawcg i
Podwykonawcami robot.

6.36. Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem:
e Bezpieczenstwa uczestnikdow procesu budowlanego i ich mienia,
e bezpieczenstwa eksploatacji linii kolejowych,
o bezpieczenstwa pasazerow i oséb postronnych w strefie wykonywania robot,
e zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét.

6.37. Dobdr sprzetu do roboét przewidzianych w zamoéwieniu musi gwarantowaé wymagana
wysoka jakos¢ wykonania robat.

6.38. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy,
dokumentach badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezgcej w postaci szkicbw geodezyjnych
oraz w protokotach odbioru.

6.39. Wykonaweca sporzadzi Plan BIOZ zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz
przepisami wykonawczymi. Plan BIOZ winien uwzglednic, ze roboty budowlane bedg odbywa¢é
sie w warunkach utrzymania ruchu kolejowego.

6.39.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej
pracy na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu
pociggdéw obok (wzdtuz) miejsca robdt, z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektow
inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia, na torach
zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.
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6.39.2. Ostrzeganie przed nadjezdzajagcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu
pociggdw dla danego rodzaju robdt.

6.40. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowanych materiatdéw, przedstawiajgc probki oraz
dokumenty wymagane przepisami prawa i dokumentacjg. Zamawiajacy zatwierdzi lub
odmowi zatwierdzenia zastosowania materiatu po przedtozeniu kompletu prébek
i dokumentdow przez Wykonawce.

6.41. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw oraz zaplecze budowy powinny
by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu wraz z
rekultywacjg terendw po zlikwidowanej lub przebudowanej infrastrukturze.

6.42. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robét.

6.43. Zagospodarowanie terenu winno obejmowac wszelkie niezbedne prace wynikajgce
z przepisdw, uzyskanych decyzji administracyjnych, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

6.44. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad dotyczacych informacji i
promoc;ji realizacji projektéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego 2014-2020.

6.45. W zwigzku z powyzszym punktem Wykonawca zobowigzany jest:

e Przenies¢ jedng tablice informacyjng (o wymiarach 3m szerokosci x 2m wysokosci),
ktdéra znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego oraz zamontowac na terenie placu
budowy niezwtocznie po przekazaniu placu budowy. Umiejscowienie przedmiotowe;j
tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym Tablice po zakonczeniu robdt nalezy
zdemontowad w catosci oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu.

e Wykona¢ jedng tablice pamigtkowa na koncowym etapie budowy. Tablica
pamigtkowa — projekt, wykonanie oraz montaz na obszarze peronu, tablica z grubego
PCV pokrytego nadrukiem UV z grafikg (odporng na warunki atmosferyczne, pokryta
powtoka antygraffiti) z trescig wg zaakceptowanego projektu. Umiejscowienie tablicy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Powyzsze naniesienia informacyjne zostang wykonane w wymaganym rozmiarze z
tytutem Projektu, wymaganymi logotypami Unii Europejskiej z odwotaniem stownym
do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Operacyjnego, Beneficjenta. Informacje zawarte na tablicach
informacyjnych/pamigtkowych muszg by¢ zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji
i promocji projektow dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Ksiegg Identyfikacji
Wizualnej. Montaz tablic lezy po stronie Wykonawcy. Projekt tablicy pamigtkowej
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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7. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot
7.1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania robét budowlanych w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia i zagrozenia w prowadzeniu ruchu kolejowego, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem zamknie¢ torowych na caty okres
prowadzenia robét.

7.2. Roboty przez caty okres inwestycji winny by¢ wykonywane z zasadg zachowania czynnego
peronu, dostepnego dla pasazerdow i czynnego ruchu kolejowego dla obstugi przystanku.

7.3. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w SKM r-1 z zapewnieniem predkosci pociggdw po torze czynnym
zgodnie z SKM d-1 w sposdb bezpieczny. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢
prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw z zapewnieniem predkosci pociggdw po torze
czynnym w sposob bezpieczny.

7.4. Nalezy uwzgledni¢ zasady organizacji ruchu kolejowego w czasie wykonywania robét,
wynikajgce ze wszelkich obowigzujgcych przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
i Instrukcji Zamawiajgcego, a takze z ustalen i uzgodnien z Zamawiajgcym w tym zakresie.

7.5. Zamawiajacy udzieli zamkniecia catodobowego szlakowego Gdynia Gtdwna — Gdynia Chylonia
od godz. 22:00 dnia 01.04.2022 r. do godz. 4:00 dnia 30.05.2022 r. W tym czasie bedzie
utrzymana jazda po jednym torze. Podczas tego zamkniecia Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé oba tory, przy czym podziat czasu zamkniecia na wykonanie toru nr 501 i nr 502
nalezy do Wykonawcy.

7.6. Zamawiajacy udzieli weekendowych zamknie¢ torowych (od pigtku od godziny 23:00 do
poniedziatku do godziny 3:00) w terminach:
e 26.11-29.11.2021,

e 03.12-06.12.2021,
oraz 11 zamknie¢ weekendowych w roku 2022, poza okresem zamknie¢ wskazanym w punkcie
7.5. oraz poza miesigcami lipiec-sierpien. Daty weekendowych zamknieé torowych zostang

ustalone z Wykonawcg niezwtocznie po podpisanie umowy.

7.7. Dopuszcza sie takze udzielenie tzw. nocnych (w godzi.: 23:00 — 3:00) zamkniec¢ torowych, dla
jednego toru, w wymiarze 15 zamknie¢ w ciggu jednego miesigca kalendarzowego.

7.8. Przy uzasadnionej i niezbednej koniecznosci, w ramach powyzej wskazanych zamknieg,
istnieje mozliwos¢ domkniecia drugiego toru na czas okoto 2 godzin. Dtuzsze domkniecia
wigzg sie z koniecznoscig uruchomienia komunikacji zastepczej, ktérej koszty i organizacja
beda w catosci po stronie Wykonawcy.

7.9. Zamkniecia torowe zostang udzielone na pisemny wniosek Wykonawcy. Przed udzieleniem
zamknie¢ wymagane jest opracowanie projektu ,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu pociggdw w czasie wykonywania robot”, ktéry sporzadzi Zamawiajgcy na pisemny
whniosek Wykonawcy, przy udziale: Kierownika budowy, kierownikéw robdét branzowych oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek dowodnie zapozna¢ Podwykonawcéw i Dalszych
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Podwykonawcéw z trescig powyzszego regulaminu. W przypadku koniecznosci powyziszy
Regulamin obejmie zasady udostepnienia torow odstawczych Zamawiajacego.

7.10. Wszystkie powyzej wskazane zamkniecia torowe nie obejmujg wytaczenia napiecia w
sieci trakcyjnej. W przypadku potrzeby wytagczenia napiecia w sieci trakcyjnej Wykonawca we
wiasnym zakresie zorganizuje i poniesie koszty wytagczenia napiecia sieci trakcyjnej.
Wykonawca wystgpi do wtasciwego operatora o opracowanie Regulaminu wytgczenia
napiecia i pracy pod siecig trakcyjng i poniesie koszty z tym zwigzane. Regulamin zostanie
opracowany przy udziale Wykonawcy.

7.11. Wykonawca musi w maksymalnie efektywny sposéb wykorzystaé czas przydzielony na
zamkniecia torowe.

7.14. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindw przyznanych zamknieé
torowych, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzania nieplanowanych zamknie¢ torowych,
albo ich wydtuzeniem lub w przypadku niepodjecia przydzielonych zamknie¢ torowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla Zamawiajgcego wszelkich kosztdw wynikajgcych z
wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych,
odszkodowan, kosztow z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggéw,
a w szczegdlnosci wynikajacych z:

e kar wypfaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggu w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggow,

e niezachowania parametréw linii kolejowej powodujace wydtuzenia czasu
jazdy pociggow,

e odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzadzenia
parlamentu Europejskiego i Rady nr 137/2007 dotyczacego praw
obowigzkéw pasazeréw w ruchu kolejowym,

o kosztédw poniesionych na lgdowg komunikacje zastepczg,

o kosztow druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek
informacyjnych dla podrdznych,
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o kosztédw poniesionych przez przewoznikdw, wynikajgcych z jazdy wydtuzong
,drogg okrezng” (objazdowa) lub po torach innego zarzadcy w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggow,

e utraconych przez Zamawiajgcego korzysci, spowodowanych brakiem
mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu
pociagow.

7.15. Koszty wynikajgce z tytutu opdinien pociggdw naliczane bedg na podstawie not
obcigzeniowych wystawionych przez Zamawiajgcego w wysokosci wynikajacej z noty
wewnetrznej wystawianej przez SKM, natomiast koszty wprowadzenia lgdowej komunikacji
zastepczej naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych przez przewozinikdw na
Zamawiajgcego.

7.16. Wykonawca robdt budowlanych ponosi wszelkie koszty zwigzane z zamknieciem toréw
zarzadzanych przez PKP PLK S.A. i opracowaniem , Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robdt” oraz wszelkie opfaty z tytutu np. zmiany organizacji ruchu
kolejowego i drogowego w zwigzku z realizacjg inwestycji, wytaczenia napiecia, czasowego
zajecia  terenu  obcego, jak rowniez  wszelkie inne koszty  zwigzane
z prowadzeniem robét.

8. Uwarunkowania dla ochrony przeciwpozarowej

8.1. Podstawowe wymagania i obowigzki dla projektantéw, w tym projektantéw urzadzen, czy
Wykonawcy robdt, dotyczace ochrony przeciwpozarowej, a w tym odnoszace sie do
wymagan, czy stosowania okreslonych rozwigzan techniczno-budowlanych dla danego
obiektu, urzadzenia, urzadzenia przeciwpozarowego, czy wymagania dla bezpiecznego
wykonywania robdt, a zwtaszcza prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym gtéwnie
okreslone zostaty w:
e Ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (z pézn. zmianami),

wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi,

e  Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pézn. zmianami), wraz
z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi, a w tym zwtaszcza w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010r. poz. 719, z p6éz. zm.) — zwanym dalej MSWiA,

e Instrukcji Technologiczno-Ruchowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i bezpieczenstwa pozarowego PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. 81-002
Gdynia ul. Morska 350 A - dalej zwana ITR ppoz SKM, w tym zwtaszcza ujete w zat. 14 ITR
ppoz SKM.

8.1.1.Gtéwne wymagania z powyzszych dokumentéw przytoczono w punktach ponizej w
odniesieniu do obowigzkdéw jakie nalezy zapewnié przy prowadzeniu prac montazowych
i budowlanych.
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8.1.2.W przypadku prowadzenia na terenie zarzadzanym przez PKP SKM
w Gdyni prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, nalezy zachowac szczegdlne
srodki ostroznosci.

8.1.3.0chrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone

zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym

miejscowym zagrozeniem poprzez:

e zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e zapewnienie sit i srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e prowadzenia dziatan ratowniczych.

8.1.4.Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumiec wszelkie

prace nieprzewidziane technologig lub prowadzone poza wyznaczonym do tego celu

miejscami, a w szczegdlnosci prace remontowo-budowlane obejmujgce:

e prace z otwartym ogniem, podczas ktdrych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie np.
podgrzewanie instalacji, urzadzen itp.,

e spawanie i ciecie gazowe lub elektryczne,

e ciecie i szlifowanie przy pomocy przecinakdw Sciernicowych,

o wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy wytwarzaniem pytéw, przy
ktérych mogg powstawac mieszaniny wybuchowe.

8.1.5.Kazdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy poprzedzi¢ je odpowiednimi przygotowaniami, majgcymi na celu zapewnienie i
nienaruszenia wymaganego bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajgc zagrozenia,
rodzaj materiatdw, specyfikacje realizowanych prac, miejsca ich wykonania
i bezposredniego sgsiedztwa oraz terenu przylegtego okreslonego zgodnie z § 2 ust. 1
punkt 8 MSWiA. Niezbednej jest takze uwzglednienie innych aktualnych warunkdéw
wptywajacych na sposéb przygotowania, wykonywana i zabezpieczania prac.

8.1.6.Wytaczng odpowiedzialnosé za wymagane warunki przeciwpozarowe w zwigzku i w
zakresie wykonywanych robdét przy uwzglednieniu wystepujgcych aktualnie
uwarunkowan, specyfiki obiektu lub terenu, a w tym w zakresie sktadowania oraz
przechowywania wszelkich materiatéw, ponosi Wykonawca.

8.1.7.Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem przeciwpozarowym i higieng pracy sprawuje
w imieniu Wykonawcy osoba wskazana/wytypowana przez Wykonawce, a w tym
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz osoba reprezentujgca
Wykonawce, koordynator umowy, stosowanie do zakresu obowigzkéw.

8.1.8.Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwe] organizacji
placu budowy, dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii prowadzenia robot
budowlanych uwzgledniajgc specyfike obiektu/terenu oraz jego otoczenia
(uwarunkowania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne), zapewniajac
wymagane bezpieczenstwo przeciwpozarowe. W razie zaistnienia potrzeby udzieli¢
odpowiedniego instruktazu lub wstrzymac wykonywanie robot.
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8.1.9.Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowac¢ bezposrednie niebezpieczerdstwo powstania pozaru lub wybuchu,
Wykonawca robot:

ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane,

ustala rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu — w razie potrzeby konsultuje je z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym,

wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakoriczeniu pracy,

zapewnienie wykonywania prac wylfacznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w
rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

8.1.10. Przy wykonywaniu ww. prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych,

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwopalnych cieczy lub
palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z
powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci,

obowigzuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym jednoczes$nie z innymi czynnos$ciami, przy ktérych uzywa sie materiatéw
niebezpiecznych pozarowo (np. fatwopalnych cieczy lub palnych gazéw),

mieé¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich Zrédet
pozaru,

niezwtocznie likwidowac¢ potencjalne zrédta zagrozen i zarzewi,

po zakonczeniu prac poddac przynajmniej trzykrotnej kontroli miejsce, w ktorym
prace byly wykonywane oraz rejony przylegte,

uzywaé¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

8.1.11. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy nalezy wyznaczy¢ imiennie.

8.1.12. Pracownicy wykonujacy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym moga
przystgpi¢ do nich dopiero po otrzymaniu pisemnego (formalnie — ustnego) zezwolenia.

8.1.13. Do pracy mozna dopusci¢ jedynie osoby przeszkolone o wymaganych kwalifikacjach
i umiejetnosciach. Bezwzglednie poinstruowac pracownikéw w zakresie postepowania
na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia w zakresie ewakuacji oséb z

pomieszczen lub terenu potencjalnie zagrozonego. Pracownicy winni by¢ takze
wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i ochronna. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie

z zasadami bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy, wiedzg
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techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzet i urzadzenia powinny
by¢ sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.1.14. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy, a w tym w
gasnice i inny podreczny sprzet dostosowany do stosowanej technologii, zagrozen i
specyfiki otoczenia. Powinny by¢ takze odpowiednio wytyczone, oznaczone drogi i ciggi
komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Réwniez powinien by¢ zapewniony dojazd
pozarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjng z wykazem numerdw telefonédw odpowiednich stuzb, a w tym ustawowo
powotanych do niesienia pomocy w razie zagrozenia. Sprzet przeciwpozarowy moze by¢
wykorzystywany jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem do likwidacji zagrozen
pozarowych.

8.1.15. Kierownik budowy, a w razie jego braku inna gtdwna osoba reprezentujgca
Wykonawce, odpowiada takze za wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

8.1.16. Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo:

e przechowywac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo w sposéb uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania. Wszelkie czynnosci zwigzane z przechowywaniem,
wykorzystaniem i transportem materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym (m.in. cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C) powinny by¢
wykonywane w sposdb bezpieczny;

e ilos¢ cieczy niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajdujgcej sie na
stanowisku pracy nie powinna przekracza¢ dobowego zapotrzebowania. Zapas cieczy
powinien by¢ przechowywany w oddzielnym miejscu w sposéb uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania;

e w jednej strefie pozarowej moze znajdowalé sie najwyzej 10 litrow cieczy o
temperaturze zaptonu do 21°C oraz najwyzej 50 litréw cieczy o temperaturze zaptonu
od 21°C do 55°C. Pozostata ilos¢ cieczy palnych powinna znajdowac sie
w odpowiednim magazynie;

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C nalezy przechowywaé w
pojemnikach wykonanych z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych,
odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia oraz zabezpieczonych przed ewentualnym sttuczeniem;

8.1.17. Wszystkie elementy konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinny by¢é wykonane z materiatéw
niepalnych, a samo pomieszczenie powinno by¢ wentylowane. Magazyn powinien by¢
odpowiednio oznakowany znakami ochrony przeciwpozarowej zgodnie z normg PN-EN
ISO 7010, a w nim i wokét niego powinna by¢ wyznaczona strefa zakazu stosowania ognia
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otwartego i palenia tytoniu. W magazynie powinny byé wyznaczone pomieszczenia

zagrozone wybuchem, ewentualnie strefy zagrozenia wybuchem:

e ciecze tatwo zapalne powinny byé przechowywane wytgcznie w opakowaniach
oryginalnych, przelewania recznego nalezy unikac lub ograniczy¢ do bardzo matych
ilosci. W razie rozlania cieczy — miejsce rozlania nalezy natychmiast posypaé
substancjg sorpcyjng, a nasigkniety sorbent usunac z obiektu;

e przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaptonu do 210C nalezy
zapewnic¢ skuteczng wentylacje;

e przy uzytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, nalezy wprowadzi¢ zakaz uzywania
ognia otwartego, narzedzi iskrzgcych i palenia tytoniu.

e butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych oznacza sie
zgodnie z Polskimi Normami;

e butle z gazami palnymi nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach przeznaczonych
wyltgcznie do tego celu;

e w jednym pomieszczeniu mogg by¢ magazynowane:

o butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjatkiem
gazow utleniajgcych,

o butle oprdéznione z butlami napetnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich
oddzielnego ustawienia;

e butle z gazami palnymi, petne lub oprdznione, posiadajgce stopy, nalezy ustawiaé
jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug zawartosci;

e butle z gazami palnymi nieposiadajgce stop nalezy magazynowaé w drewnianych
ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w stosy o wysokosci do 1,5
m;

e butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne
Srodki ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami;

e butle do gazéw technicznych powinny byé wyposazone w odpowiednig armature i
osprzet (zawory, reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploatacji
zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

e transport butli na terenie budowy powinien odbywac sie na wdézkach lub koszach
specjalnie do tego przeznaczonych.

8.1.18. Wszystkie podmioty czasowo wynajmujace budynki, pomieszczenia, powierzchnie
uzytkowe lub wykonujgce w nich prace i na terenie zarzagdzanym przez SKM otrzymujg
po podpisaniu umowy na roboty budowlane ,Instrukcje technologiczno-ruchowg w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego PKP SKM
w Trdjmiescie Sp. z 0.0. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A” lub specjalnie przygotowany w
odpowiednim zakresie wyciag z w/w instrukcji, wraz z listg poprzedzong o$wiadczeniem
do podpisania przez Wykonawce (podanie nazwy inwestycji/przedsiewziecia,
Wykonawcy wraz z os$wiadczeniem , Oswiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcja
i zobowigzuje sie, ze bedzie ona przestrzegana przez mnie oraz podlegltych mi
pracownikéw” — podpisane przez wszystkich kierownikéw robét i Inspektoréw Nadzoru).
Instrukcje lub wyciagi wraz z podpisanymi listami zapoznania sie (kopie), powinny by¢
przechowywane w wynajmowanych pomieszczeniach/terenach i udostepniane do
wgladu wraz z instrukcjg/wyciggiem stuzbom kontrolnym SKM. Oryginat podpisanych list
zapoznania sie winny zosta¢ przekazanie zwrotnie do SKM. Tres¢ instrukcji, w razie
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potrzeby, winna by¢ udostepniona stuzbom ratowniczym (w tym PSP), w celu utatwienia
przeprowadzenia dziatan.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
9.1. Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz regulacji Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, narazenia Zzycia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

9.2. Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszelkie prace zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce i sprzet
zabezpieczajgcy oraz wyposazy pracownikéw w odpowiednig odziez oraz Srodki ochrony
indywidualnej wymagane przy realizacji prac na obszarze kolejowym w tym kamizelki
odblaskowe koloru pomaranczowego.

9.4. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu
wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

9.5. Podstawa dopuszczenia do prac pracownikéw Wykonawcy na terenie Zamawiajacego s3a:
a) aktualne szkolenia bhp oraz badania profilaktyczne pracownikéw Wykonawcy,
b) posiadanie i stosowanie przez pracownikéw Wykonawcy wymaganych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia ochronnego/roboczego,
c) zapoznanie pracownikéw Wykonawcy z zagrozeniami wystepujagcymi na terenie
Zamawiajgcego,
d) posiadanie przez pracownikéw Wykonawcy stosownych kwalifikacji zawodowych.

9.6. Wykonawca, bedzie delegowat do pracy na terenie Zamawiajagcego wytacznie takich
pracownikéw (réwniez w ramach ewentualnego podwykonawstwa prac), ktérzy spetniajg
wymagania okreslone w pkt. 9.5 od a) do d).

9.7. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

9.8. Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej,
uwzglednione sg w cenie ofertowej.

9.9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ludzi oraz mienia z tytutu
prowadzonych czynnosci.

9.10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wywotane swojg
dziatalnoscig lub zaniechaniem dziatania w obiektach Zamawiajgcego, w tym uzyciem
niewtasciwych srodkéw i narzedzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewtasciwag

organizacje pracy i nieprzestrzeganie przepiséw bhp i sanitarnych.

9.11. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo:
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a) kontroli pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce, w miejscu wykonywania prac, na
terenie Zamawiajgcego, pod katem przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

b) wydawania polecen/zalecen w zakresie poprawy warunkdw pracy,

c) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny/urzadzenia/procesu pracy, w razie
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika, zwfaszcza pracownikow
Zamawiajacego,

d) niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wtasnego lub
innych oséb, w tym pracownikdw Zamawiajacego.

10. Uwarunkowania wzgledem ochrony srodowiska

10.1. Nalezy podejmowal wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
Placu Budowy oraz na placu sktadowym materiatéw (w przypadku, gdy bedzie on
zlokalizowany poza Placem Budowy) oraz na terenach przylegtych do placu sktadowego.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
wykonywania robot.

10.2. Nalezy miec¢ szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu,

e zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu (dotyczy réwniez
miejsc gromadzenia odpadéw) przed mozliwoscia powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i
ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie placu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do
czasu zakonczenia budowy,

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

10.3. Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektow
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére generalnie nalezy zlokalizowaé poza obszarami wtgczonymi
lub projektowanymi do wtgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220, z pdin. zm.),
w bezpiecznej odlegtosci od ciekéw i zbiornikdw wodnych oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym
realizacje przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, o ile
decyzja, postanowienie zostaty wydane. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy
w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.
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10.4. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

e odcinki le$Sne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu i mozliwosé
zniszczenia roslinnosci,

e obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

e tereny potozone w poblizu rzek, ciekédw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz
obszary podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wad
powierzchniowych,

e obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wad
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w
poblizu strefy ochrony uje¢ wdd nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego.

10.5. Zaplecze najkorzystniej nalezy lokalizowac na stacjach, przystankach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowa ustugowsa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;j.

10.6. Przy organizacji zaplecza w przypadku wystepowania zieleni wysokiej, drzewa
i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

10.7. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
e organizowanie robét w taki sposdb, by minimalizowaé¢ ilos¢ powstajgcych
odpadoéw,
e ogrzewanie elektryczne budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt
ludzi,

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy
uwzglednieniu braku mozliwosci czasowego podfaczenia do istniejgcej sieci
wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty,
regularnie oprézniane lub odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych
zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekow,

e pojemniki lub kontenery na odpady state, umozliwiajgce segregacje odpaddw,

e przenosne toalety w rejonie aktualnie prowadzonych robét,

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn na zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia
gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywacé istniejace stacje paliw w
sgsiedztwie).

10.8. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

10.9. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

10.10. Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw

nie moze zaktdcaé stosunkdédw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub
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ograniczenia wielkosci przeptywoéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz
nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow waod.

10.11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé odwodnienia
pobliskich terendéw.

11. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
11.1. Roboty rozbiérkowe i gospodarka materiatowa

11.1.1. Wykonawca robdt zobowigzany jest do dokonania demontazu i rozbidrek materiatéw,
instalacji i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa.

11.1.2. Materiaty, instalacje i urzadzenia pochodzace z demontazu i rozbidrki podlegajg
zasadom postepowania podanym ponize;j.

11.1.3. Jezeli w warunkach umowy lub w dokumentacji projektowej, w tym w uzgodnieniach
dokumentacji, okreslono przedmioty, Srodki trwate lub ich czesci podlegajace zwrotowi
Zamawiajgcemu lub podmiotom trzecim, to materialy te nalezy zabezpieczyc
i przechowywa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania materiatéw z odzysku,
a nastepnie przekazac i dostarczyé Zamawiajagcemu lub podmiotom trzecim. Sposdb
i tryb postepowania zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie przekazywania placu
budowy. W przypadku, jesli bedg przekazywane przez Wykonawce odpady w postaci
ztomu od PKP S.A. Wykonawca przekaze je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie srodowiska i gospodarce odpadami oraz innymi przepisami wykonawczymi.

11.1.4. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w mysl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 powstatych w wyniku realizacji prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia (w tym drewna pochodzgcego z wycinki drzew), za wyjgtkiem metali (w tym
szyn, przytwierdzen, elementdw sieci trakcyjnej, wiaty, ogrodzenia, kabli i innych).

11.1.5. Wszelkie elementy metalowe pochodzgce z demontazu Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego (na teren stacji Gdynia Cisowa Postojowa).
Zamawiajgcy dokona we witasnym zakresie kwalifikacji tych elementéw (celem
wykorzystania dla potrzeb wtasnych) i przejmie w ich zakresie obowigzki wytwadrcy
odpaddéw, w przypadku ich wytworzenia.

11.1.6. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen
i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami, zwtaszcza w zakresie wytwarzania tych grup
odpadow, ktore powstawac bedg w wyniku robdt, bedacych przedmiotem zamédwienia.
Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania, a niezagospodarowane
przez Zamawiajgcego (i nie przekazane do innych podmiotéw), zostang poddane
odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie
z ustawq o odpadach, a dokumentacja w zakresie postepowania z odpadami przekazana
zostanie Zamawiajgcemu.

11.1.7. Gatezie i pnie o $rednicy mniejszej niz 10cm Wykonawca zutylizuje we wiasnym
zakresie i przedstawi stosowne dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Zamawiajgcy
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dopuszcza pozostawienie czesci biomasy powstatej w wyniku wykonywania prac pod
warunkiem jej rozdrobnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym miejsca i sposobu roztozenia
biomasy (w szczegdlnosci zachowania warunkéw wynikajacych z przepiséow
przeciwpozarowych), a takze stopnia jej rozdrobnienia. Powyzsze dopuszczenie nie
dotyczy obszaréw, ktore podlegajg obsianiu trawg, zgodnie z dokumentacja.

11.2. Materiaty
11.2.1. Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych. Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasady dziatania organizacji administracji publicznej w tej dziedzinie.

11.2.2. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane, co oznacza, ze
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

11.2.3. W przypadku, jezeli Zamawiajacy zgodnie z Umowg wymaga certyfikatu WE zgodnosci
lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci rozumie sie przez to
certyfikat okreslony w art. 4 pkt 34b ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym wydany przez jednostke notyfikowang okreslong w art. 4 pkt
34f tejze ustawy. W przypadku, jezeli Zamawiajacy zgodnie z Umowg wymaga
przedstawienia certyfikatu zgodnosci z typem, rozumie sie przez to certyfikat okreslony
w art. 4 pkt 15 b tejze ustawy, wystawiony przez jednostke organizacyjng okreslong w
art. 22g tejze ustawy.

11.2.4. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przez
zabudowa dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

11.2.5. Wyroby budowlane, jezeli wynika to z przepiséw, muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na kolei. Ponadto muszg by¢ zgodne z przepisami wewnetrznymi
(instrukcjami i wytycznymi) Zamawiajgcego lub gestora sieci.

11.2.6. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan okreslonych w ustawie
o wyrobach budowlanych, beda odrzucone.
11.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw.

11.2.8. Wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia materiaty budowlane
i wykonczeniowe wykorzystane do realizacji zamodwienia powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg i wytgcznie nowe tj. nieuzywane w innych projektach, wolne od wad
materiatowych oraz wykonczeniowych.

11.2.9. Materiat nowy oznacza materiat nieuzywany i nieregenerowany. Dotyczy to réwniez
materiatow sypkich takich jak kruszywa, zasypki.
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11.2.10. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie nieuszkodzonym.
11.2.11. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta w zakresie m.in. transportu

i sktadowania.

11.2.12. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania
robét powinny by¢ jednorodne. Dany materiat powinien pochodzi¢ w catosci dla catego
obszaru inwestycji od jednego producenta i dostawcy.

11.2.13. Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdlnych materiatéw, istniejgcymi normami, swiadectwami
dopuszczenia do eksploatacji, aprobatami technicznymi, swiadectwami jakosci.

11.2.14. Akceptacja materiatdw bedzie nastepowata w formie zatwierdzonej karty
materiatowej. Do karty powinny by¢ dotagczone dokumenty wskazane w niniejszym OPZ.

11.2.15. Transportowanie i sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac zgodnie
z wymaganiami producenta.

11.2.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia — Wykonawca nie moze uzyé materiatow,
ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia. Zabrania sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

11.3. Sprzet
11.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11.4. Transport
11.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw i urzagdzen. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
11.4.2. Materiaty i urzadzenia powinny byé przywozone na budowe odpowiednimi srodkami
transportu i zabezpieczone przez uszkodzeniem.

11.4.3. Materiaty i urzadzenia na i z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
bhp i ruchu drogowego, obowigzujgcymi w Polsce.

11.4.4. Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkdéw nie moze zagrazac

bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda
sie poruszad.
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11.4.5. Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu winien
odbywac sie recznie lub przy uzyciu srodkéw transportu oraz zgodnie z wymaganiami
przepisdw bhp obowigzujgcymi w Polsce i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

11.4.6. Sposdb zatadowania i wytadowania materiatéw i urzadzen na srodki transportowe,
a takze warunki samego transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tych
materiatow i urzadzen.

11.4.7. Koszty transportu materiatéw i urzadzen, zatadunek, magazynowanie i wytadunek
obcigzajg Wykonawce.

11.4.8. Za ewentualne szkody osdb trzecich wynikte z transportu materiatéw i urzadzen
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

11.4.9. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drég publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy oraz
linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robét.

11.4.10. Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczei naciskéw osi na
drogach publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego
i Nadzor Inwestorski. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

11.4.11. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy.

11.5. Kontrola jakosci
11.5.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy do obowigzkédw Wykonawcy i powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montazu producenta oraz wymaganiami
opisanymi w STWIiORB.

11.5.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robat.
11.5.3. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontrole bedg wykonywac przedstawiciele Zamawiajgcego.

11.6. Odbiory
11.6.1. Zamawiajacy definiuje nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbiory czesciowe,
e odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr eksploatacyjny,
e odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji,
e odbidr koncowy,
e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
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11.6.1.1. Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni czas na dokonywanie
odbioréw. Odbidr jest to ocena prac i robét wykonanych przez Wykonawce. Odbiér
robdt moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowg, normami, przepisami i instrukcjami. Z czynnosci
wszystkich odbioréw bedg sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w toku obioru.

11.6.1.2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

11.6.1.3. Odbidr eksploatacyjny przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz
z przedstawicielami Zamawiajacego.

11.6.1.4. Odbiory czesciowe przeprowadzane sg komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

11.6.1.5. Odbidr koncowy i ostateczny przeprowadza komisja odbioru koricowego,
powotywana przez Zamawiajgcego.

11.6.1.6. W celu umozliwienia wykonania odbioréw czesciowych, koncowego
i ostatecznego (pogwarancyjnego) Wykonawca dostarcza catg aparature, sprzet,
przyrzady, site robocza, wykwalifikowany personel kierowniczy, dokumenty i inne
informacje, energie elektryczng, paliwo itp. jakie sg potrzebne do przeprowadzenia
WW. czynnosci.

11.6.1.7. Odbiorom podlegajg urzadzenia, obiekty, teren budowy oraz najblizsze
otoczenie terenu budowy.

11.6.1.8. Celem odbioru jest sprawdzenie czy urzadzenia, obiekty i inne elementy
spetniajg wymagania techniczne i inne okreslone w dokumentach bedacych
podstawg wykonania robaot.

11.6.1.9. Komisja odbiorcza w wyniku podjecia czynnosci odbiorczych powinna ustali¢:
e czy wykonane prace sg zgodne z dokumentacjg techniczng, zamoéwieniem
i wymaganymi normami,
e czy stwierdzono usterki i w przypadku ich stwierdzenia, w jakim terminie
oraz czy po usunieciu usterek nalezy dokona¢ powtérnego odbioru,
e czy wykonane urzadzenia, obiekty i inne elementy mogg by¢ oddane do
eksploatacji.

11.6.1.10. Szczegdlnemu sprawdzeniu podlegajg urzadzenia, elementy i obiekty majgce
wptyw na ochrone srodowiska.

11.6.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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11.6.2.1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegaja zakryciu.

11.6.2.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy informowanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu co najmniej na 5 dni roboczych przed tym terminem (wpis do
dziennika budowy i powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego).

11.6.2.3. Jezeli Wykonawca nie powiadomi o terminie wykonania powyzszych robot
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

11.6.2.4. Wykonawca winien przekaza¢ dokumentacje pozwalajgcg dokonac¢ oceny
jakosciowej i ilosciowej wykonanych robét do sprawdzenia w okresie
umozliwiajgcym dokonanie kontroli.

11.6.2.5. W przypadku stwierdzenia wad wykonania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustala rodzaj i zakres robdt poprawkowych, niezbednych do wykonania przed
zakryciem wykonanych robét, jesli stwierdzone wady dajg sie usungc. Jezeli
usuniecie stwierdzonych wad nie jest mozliwe, nalezy uznac je za wady trwate i dla
ich rozliczenia obowiqzujg zasady opisane w Umowie. W przypadku, gdy wady
przekraczajg wartosci dopuszczalne dla elementu nalezy zarzadzic¢ jego rozbidrke.
Kosztami budowy i rozbidrki obcigza sie Wykonawce.

11.6.3. Odbidr czesciowy
11.6.3.1. Odbidr czesciowy podlega na ocenie ilosci wykonanych robét stanowigcych
zakonczony, odrebny element konstrukcyjny, technologiczny lub wynikajacy z
harmonogramu realizacji. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu
i w terminach okreslonych w warunkach umowy.

11.6.3.2. Podczas odbioru czesciowego okresla sie réwniez zgodnos¢ robot
z dokumentacjg projektowg, umowa, warunkami technicznymi, normami
i przepisami. W zaleznosci od umownych ustalen mozliwe jest okreslenie podczas
odbioru czesciowego przydatnosci obiektu lub czesci obiektu do podjecia
eksploatacji.

11.6.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego nie jest oceng jakosci i nie oznacza
rozpoczecia biegu okresu gwarancji dla odebranego elementu. Odebrane elementy
podlegajg ponownej ocenie w ramach odbioru koncowego.

11.6.3.4. Odbiory czesciowe przeprowadzane sg, gdy Wykonawca ubiega sie o zaptate

za czesciowo wykonane roboty. llos¢ oraz czestotliwos¢ odbioréw czesciowych,
skutkujgcych mozliwoscig wystawienia faktury oraz maksymalng kwote mozliwg do
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zafakturowania w ramach odbioréow czesciowych przez Wykonawce, regulujg
zapisy umowy.

11.6.3.5. Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ odbioréw czesciowych, nie skutkujgcych
mozliwoscig wystawienia faktury za wykonane roboty, w przypadku, gdy:

e zachodzi potrzeba oceny zamontowanego elementu lub urzgdzenia przed
jego podtaczeniem, mozliwa do zafakturowania kwota zostafa
wyczerpana, natomiast

e ze wzgledu na postep prac jest korzystne sprawdzenie i ocena danego
elementu lub odcinka robot.

11.6.3.6. Odbidr czesciowy dokumentowany jest protokotem odbioru czesciowego.

11.6.4. Odbidr eksploatacyjny
11.6.4.1. Odbidér eksploatacyjny jest podstawg oddania toru do eksploatacji.
Wykonywany jest kazdorazowo przed otwarciem toru do ruchu.

11.6.4.2. Po zamknieciu czynnego toru, a przed jego otwarciem nalezy przedstawic¢ do
oceny niezbedne pomiary i wyniki badan.

11.6.4.3. Zgtoszenie odcinka do odbioru eksploatacyjnego dokonuje Wykonawca po
szczegdtowym przeanalizowaniu wykonywanych pomiardow i sprawdzen i uznaniu,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

11.6.4.4. Odbiér eksploatacyjny dokumentowany jest protokotem odbioru
eksploatacyjnego.

11.6.4.5. Dokonanie odbioru eksploatacyjnego nie jest oceng jakosci i nie oznacza
rozpoczecia biegu okresu gwarancji dla odebranego elementu. Odebrane elementy
podlegajg ponownej ocenie w ramach odbioru korncowego.

11.6.5. Odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatac;ji
11.6.5.1. Podstawowe warunki techniczno-organizacyjne dokonywania odbioréw
technicznych i wymagania przekazywania do eksploatacji systemu i urzadzen srk
(nowobudowanych, remontowanych, po przebudowie i rozbudowie) okreslone sg
w Instrukcji le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym.

11.6.6. Odbiér korncowy
11.6.6.1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robat.
Catkowite zakonczenie robdét na obiekcie oraz jego gotowos$é do odbioru
koncowego powinno by¢ stwierdzone przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika budowy z niezwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

11.6.6.2. Odbiorem koncowym obejmuje sie catos¢ robdt zgodnie z zawartg umowa.

Okresla sie wtedy:
o ilos¢ijakos$¢ robot oraz terminowosc wykonania,
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e zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg, umowa,

technicznymi, normami i przepisami,

e pordwnanie projektu wykonawczego z dokumentacjg powykonawcza

i ksiegg obmiaru robét,
e przydatnosc obiektu do uzytkowania,

warunkami

e tryb postepowania w przypadku wystgpienia usterek, przy uwzglednieniu

warunkéw umowy,

e ustalenie obnizenia wynagrodzenia z tytutu wad trwatych odbieranego

obiektu,

e zgodnos$é z warunkami ochrony przeciwpozarowej,
e wymagania dotyczace wilasciwej eksploatacji i utrzymania obiektu, w celu

dochowania warunkéw umowy,
e uprzatniecie miejsca robot.

11.6.6.3. Odbidr koricowy zgtoszonego obiektu powinien nastgpi¢ po wykonaniu catosci
robot przez Wykonawce i po zgtoszeniu przez niego gotowosci do odbioru

koncowego oraz po przyjeciu zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu

powykonawczg.

11.6.6.4. Wykonawca do odbioru korcowego przedktada
dokumentacje powykonawczg, zawierajagcg m.in. nastepujace dokumenty

(odpowiednio do zapiséw umowy na wykonanie robét):

dokumentacje

Zamawiajagcemu

e projekt budowlany,

e dziennik budowy,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zgtoszong do zasobdw
geodezyjno-kartograficznych,

e protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e Swiadectwa, atesty itp. kontroli jakosci robdt i materiatow,

o deklaracje zgodnosci z typem, certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne, Swiadectwa jakosci, wykaz norm, itp., wedtug ktérych byty
realizowane roboty,

e opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wynikéw badan
i pomiaréw,

e karty materiatowe wraz z wykazem, wnioski materiatowe wraz
z potwierdzeniem wbudowania materiatu,

e gwarancje, instrukcje uzytkowania, DTR, klucze, itp.,

e sprawozdanie techniczne,

e pozostate dokumenty wskazane w umowie i wymagane dokumentacja
projektowa lub ST.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

e oS$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja,
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e os$wiadczenie kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e zakres i lokalizacje robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian nieistotnych potwierdzonych przez
Projektanta i — w przypadku zaistnienia — zmian istotnych w stosunku
do pierwotnej dokumentacji projektowej wraz z formalng zgodg na
dokonanie zmian, wyrazong na pismie Inwestora oraz wifasciwego
Organu Nadzoru Budowlanego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt na obiekcie,

e date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

e dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt budowlanych (na
ptycie CD, DVD).

11.6.7. Odbidr ostateczny (gwarancyjny)
Odbidr ostateczny przeprowadza sie przez zakorniczeniem okresu gwarancji, okreslonego
w umowie, w celu:
= oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji i rekojmi,
= usuniecia ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,
= catkowitego (w zaleznosci od wynikdw odbioru ostatecznego) zwolnienia
zabezpieczenia realizacji umowy,
= odbiorom gwarancyjnym podlegajg wszystkie roboty wykonywane w ramach
inwestycji.

11.7. Warunki rozliczania umowy
11.7.1. Umowa na realizacje zadania ma charakter ryczattowy. Oczekuje sie, ze cele opisane w
niniejszym dokumencie i dokumentacji projektowej zostang osiggniete, a zapfata dla
Wykonawcy bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.

11.7.2. W trakcie realizacji umowy przewidziane jest dokonywanie ptatnosci czesciowych na
podstawie faktur wystawianych z czestotliwos$cig nie wiekszg niz 1 raz w miesigcu
kalendarzowym.

11.7.3. Nie przewiduje sie dokonania ptatnosci czesciowych dla wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz wszystkich innych dokumentacji.

11.7.4. Faktura czesciowa bedzie wystawiana na podstawie protokotu odbioru czesciowego.
11.7.5. Integralng czes¢ protokotu odbioru czesciowego stanowié bedzie tabela elementéw
scalonych.

11.7.6. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym tabele elementéw scalonych
niezwtocznie po podpisaniu umowy.

11.7.7. Tabela elementéw scalonych stuzy do okreslenia okresowego zaawansowania

rzeczowo-finansowego robdt, tzn. stanowi ona jedynie narzedzie do dokonywania
okresowych rozliczen i ptatnosci.
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11.7.8. Tabele elementéw scalonych nalezy prowadzi¢ w sposéb ciaggtly. Jest to dokument
pozwalajgcy na okreslenie faktycznego postepu robét.

11.7.9. Tabela elementéw scalonych bedzie zgodna co do pozycji — z tabelami
przedmiarowymi oraz zgodna co do przydzielonych kwot —z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce.

11.7.10. Rozliczenie czesciowe bedzie dopuszczalne jedynie dla pozycji powyzszej tabeli
elementow scalonych opracowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

11.7.11. Rozliczenie czesciowe bedzie dotyczyto danej pozycji tabeli elementéw
scalonych tylko i wytgcznie w catosci, jezeli dana pozycja dotyczy elementu jednorodnego
pod wzgledem technologicznym lub funkcjonalnym lub nie bedacego elementem
powtarzalnym wiekszej catosci.

11.7.12. Ptatnosci w ramach odbioréw czesciowych bedsy dokonywane jedynie do
kwoty wskazanej w warunkach umowy, okreslonej przez wielko$¢ procentu od ceny
oferty ztozonej przez Wykonawce.

11.7.13. Pozostata kwota zostanie wyptacona po odbiorze koricowym przy zachowaniu
zasad wskazanych w warunkach umowy.

12. Instruktaz personelu Zamawiajacego
12.1. Wykonawca przeprowadzi instruktaz dla personelu Zamawiajgcego z obstugi
i wtrzymania wszystkich nowych urzadzen, w zakresie objetym dokumentacjg techniczno-
ruchowg (DTR) i objetych projektem wykonawczym. Program i czas instruktazu winien okresli¢
Wykonawca. Osoby, dla ktérych nalezy przeprowadzic instruktaz, wskaze Zamawiajgcy.

12.2. Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ co najmniej jeden komplet dokumentacji
instruktazowej, zawierajgcy imienny wykaz oséb, dla ktérych instruktaz byt przeprowadzony.

12.3. Przyjmuje sie, ze cena ofertowa obejmuje rowniez koszt instruktazu

Zatgcznik nr 1 Wykaz dziatek obszaru oraz oddziatywania ramach ,,Modernizacji przystanku osobowego SKM
Gdynia Leszczynki”.

Obszar inwestycji opisany w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia, stanowi podstawe wydanej dla Projektu pn.:
,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeristwa oraz zarzgdzania informacja na linii kolejowe;j
nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz perondw na linii kolejowej nr
250”decyzji nr RDOS-Gd-W00.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016r. o umorzeniu, jako
bezprzedmiotowe postepowania w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia. W ramach modernizacji przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki objete sg tereny
zlokalizowane na nizej wymienionych dziatkach:
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rojekt zaktada modernizacje przystanku. W ramach prac planowane

jest m.in.:

modernizacja schoddw,

dostosowanie ciggdw komunikacyjnych dla oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie (np. budowa dzwigéw
osobowych/pochylni);

budowa nowej wiaty na peronie,

modernizacja przejScia podziemnego wraz z modernizacjg stref
wejsciowych

przebudowa w niezbednym
technicznej,

w tym sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, srk, wod-kan,
przystosowanie infrastruktury do wymagan technicznych zwigzanych
z obstugg oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
modernizacja nawierzchni torowej,

modernizacja peronu,

wykonanie elementédw matej architektury,

zakresie istniejgcej infrastruktury

montaz urzgdzen systemow informacji pasazerskiej i monitoringu.

Obszar Projektu

Obreb Gdynia 0010
CHYLONIA

Nr dziatek ewidencyjnych:

1412, 1241, 1408, 1413,
1414, 1421, 1441, 1439,
1451, 1205, 1458, 1493,
1476, 1477, 1486, 1473,
1478, 1532, 1497, 1474,
1481, 1480, 1479, 1463,
1484, 1485, 1482, 1483,
1498, 1509, 1452, 1459,
1488, 1487, 1487, 1475

Obszar oddziatywania

Obreb
CHYLONIA

Gdynia 0010

Nr dziatek ewidencyjnych:

1231, 1239, 1240, 1528,
1527, 1472, 1238, 1402,
1087, 1511, 1510, 1192,
1196, 1199, 1202, 1201,
1204, 1207, 1208, 1211,
1214, 1217, 1221, 1224,
1227, 1499, 1501, 1492,
1491, 1489, 1496, 1464,
1465, 1466, 1462, 1461,
1460, 1454, 1453, 1449,
1442, 1440, 1436, 1435,

1409, 1416, 1415, 1419, 1422
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Zatacznik nr 2. Lista obowigzujgcych instrukcji Zamawiajgcego

— zafacznik nr 2a SKM r-1 (R-1) — ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw”,

— zafacznik 2b SKM d-1 (D-1) — ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na torach”,

— zatgcznik 2¢ SKM d-3 (D-3) — ,Warunki utrzymania podtorza kolejowego”,

— zatgcznik 2d SKM e-1 (E-1) — ,,Instrukcja sygnalizacji”,

— zatgcznik 2e SKM e-5 (E11) — , Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot
w urzadzeniach sterownia ruchem kolejowym”,

— zatgcznik 2f SKM e-7 (E-14) — , Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych
urzadzen sterowania ruchem kolejowym”,

— zafacznik 2g SKM e-10 (E-18) — ,Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym”,

— zatgcznik 2h SKM e-12 (E-24) — ,Instrukcja konserwacji, przeglagdow oraz napraw
biezgcych urzadzen sterowania ruchem kolejowym?”,

— zatgcznik 2i WTB E-10 — ,Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym”,

— zatacznik 2j le-6 (WOT-E12) — ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym”,
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Zatacznik nr 3. Cennik ustug wykonywanych przez pracownikdéw/przedstawicieli przedsiebiorstwa na
rzecz obcych podmiotéw

Decyz]a nr r:I'-- 2019
Prezesa Zarzgdu-Dyrektora Przedsieblorstwa
PKP Szybka Kolej Migjska w Tréjmiedcie Sp. z 0.0
zdnia &% stycznia 2019 r.
w sprawie aktualizacji cennika ustug wykonywanych
przez pracownikéw/przedstawicieli przedsigbiorstwa na rzecz obeych podmiotéw

Dzistajge na podstawie § 17 ust 1 pkt 3, ust. 2 | ust. 15 oraz §7usl 3pkidatakke §8 ust, 1,2
_I ust, § Regulaminu Organizacyjnege PKP Szybka Kolej Misjska w Trajmiedcie Sp. Z oo, (tekst
jednolity stanowi zatacznik nr 3 do Uchwaty Nr 21/2016 Zarzadu PKP Szybka Kalgj Miejska
w Tréjmieécie Sp. z 0.0. z dnla 16 lutego 2016 r. z pdén. zm.), zarzadzam, co nastepuje:

1

Dacyzja okresla cennik uslug wykonywanych przez pracownikéw/przedstawicieli reprezentujacych
PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmisdcie Sp. z o.0. zwana dalej Spdtks, na zlecanie | rzece
kontrahentdw zewnatrznych,

g2

1. Cennik tworzy sig na ushugi powtarzalne wykonywane przez pracownikdw/przedstawicial
Spolki na rzecz obcych podmiotéw, kidre nie zostaly ujste w cenniku uslug swiadczonych
w ramach Obiektéw infrastruktury ustugowej zarzadzanych przez PKP Szybka Kolgj) Misjska
w Trdjmiescia Sp, z 0.0,

2. Integraing czesé ninisjszej decyzli stanowig zataezniki od 1 do 2 prezentujace poziam cen
natio na wyszczegdiniona ushugi $wiadczona przez Spétke.

3. Do cennika zastosowano marke zgodnie z Decyzjg nr 4372013 Prezesa Zarzadu-Dyrekiona
Przedsighiorstwa PKP SKM w Trdjmiescie Sp. z 0. 0. w sprawie stosowania mardy zyskuy
w postaci narzutu zysku na koszty kalkulacyine z dnia 29 listopada 2013 roku, Do uskug
nisuwzglgdnionych w zatacznikach od 1 do 2, kemérka organizacyjna wykonujgca okreslong
ushuge sporzadza indywidualnie kalkulacie w opardiu o Instrukcie podzisfy kosziow ze wzglad
na rodzaj prowadzone/ dzisfainodci oraz zassd postepowania przy realizaci  wsfug
komercynych SKM-F4 przyjata Uchwala Mr 2/2013 Zarzadu PKP Szybka Koly Misjska
w Trajmiedcie Sp. 2 0,0, z dnia 3 stycenia 2013 .

4. Po zakonczeniu kaidego roku chrachunkowego, poszozegdine komorki organizacyjng - na
podstawle sporzadzonych kalkulacii minionego ckresu — tworza cennik usiug z podziatem na
thgﬁluna rodzaje zadan ustalajac ich 4rednig cena, kitrg nastgpnie karyguje sig o roczny
poziom wskaznika cen towardw i ushug konsumpeyjmych.

53

1. W przypadku pojawienia sig istotnege wzrostu cen fowardw, usiug lub robacizny w clagu roku
kalendarzowego, zobowiazuje sig poszezagding komdbrk marytoryczne do weryfikadgji kalkulacii
frbdiowych da cennika, celem jego aktualizacii.

2. Syluacia, o klbrej mowa w usl. 1 jest modliwa jedynie po przedstawieniu szczegdiowego
uzasslm’niﬂnia przedstawiajacego Zridi warostu koszitw preez komérke wykonujgea okreslons
ustugl,
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4

Dyrektor ds. Marketingu | Sprzedazy moze udzielid rabatu od ceny wyjsciowe] nodnikiw
wyrnienionych w zataczniku nr 1 wedlug poniészego klucza:

1. powy2e] 150 sztuk noénikéw (ramek) 10 % rabatu od ceny wyjsciowe|

2 powyzej 200 sztuk nosnikaw (ramek) 15 % rabatu od ceny wyjsciowej

3. powyzej 250 sztuk nosnikéw (ramek) 20 % rabatu od ceny wyjSciowe

4. powy2ej 300 sztuk nosnikow (ramek) 25 % rabatu od ceny wyjsciowa].

g5

Zarzad Spolki na wniosek Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedazy moze udzielic rabalbw
w wysokoéel innej anizeli okredlona w § 4.

56

1. Decyzja  ninigjsza  obowiazuje  wszystkich pracownikéw | przedstawicieli  Spotki
odpowledzialnych za prowadzenie | wykonywanie ushug na rzecz podmiotéw zewneatrznych.

2. Nadzor zwierzchni nad przestrzeganiem niniejsze] decyzji powierzam Dyrekioram pionow,
natomiast nadzér bezpodredni sprawuja kierownicy komdrek organizacyjnych oraz asaby
zatrudnicne na samodzielnych stanowiskach pracy.

57

1. Decyzja wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejicia w Zycie niniejsze| decyzji tracg moc:

- Decyzija nr 51/2017 Prezesa Zarzgdu — Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP Szybkie] Kolei
Migjskisj w Trajmiegcie Sp. z 0.0. Z dnia 11 grudnia 2017 ok w sprawie akiualizacj
cennika uslug wykonywanych przez pracownikéw/przedstawicieli przedsiabiorstwa na rzecz
inrych podmictaw.

Zataczniki;
- Zalacznik nr 1 — Cennik nosnikaw reklamowych;
= Zalgcznik nr 2 - Cennik pozostalych usiug.

Rezdzielnik:
wszystkia komdrki organizacyjne przedsigbiorstwa poprZez skmsarwer | poczlg
elektroniczna,

SKMSE.020.1.19
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Zalg nr
go?scyzjinr S 72016
Prezesa Zarzgau - Dyrekiors Przedsigbiorstwa 2 dnia .t Stycznia 2019 roku
Tabela nr 1 Ceny wynamu gablot na peronach przed i po zmianke cenrdka

Cena netto [21] po Cena netto [21] po
Cena netto (zl)
Lp. Nazwa stacji podwyice podwy2ce
Sotychiceasosn 2a joden m-¢ 2a dwa tyg.
1. | Gdadsk Srodmiescie - 450,00 2 330,00 21
2. | Gdansk Srddmiesca tunel - 380,00 24 260,00 =
3. | Gdansk Poitechnka peron - 450,00 24 330,00 =i
4. | Goafsk Politechnika tunel . 380.00 2 260,00
5 | Gdansk Wrzeszcz . 500.00 24 380,00 24
6. | Gdansk Zaspa 300.00 2/ 350,00 = 230,00 2t
7. | Gdanisk Przymorze Urew, 380.00 21 450,00 z 330.00 21
B. | Gdansk Olwa 380,00 2! 400,00 2 280.00 24
9, | Gdansk Zabianka - AWFIS - 450,00 21 330,00 #
10. | Sopot Wyscigi - 400.00 2| 280,00 #
11, - 600,00 2/ 480,00 A
12, | Gdyrsa Orfowo 200.00 21 300,00 2i 180,00 2
13. | Gdynia Rediowo 200.00 2! 300,00 = 180,00 2|
14_ | Gdynia Wzg. Sw. Maksymiliana - 500,00 # 380.00 21
15. | Gdynia Glowna peron + kasa 400,00 2 450,00 2 330.00 21
16. | Géynia Glwna pachyinia 250,00 # 300,00 21 180,00 =
17, | Goynia Chylonia - 250,00 2 180,00 =
18, | Gdynia Cisowa 200,00 2 250,00 2/ 160,00 =+
19| Rumia Janawo - 250,00 24 180,00 21
Tabela nr 2 Ceny wynajmu ramek w pociggach przed | po zmianie cen
Cena [2f] netto Cena netto [21] Cena netto [z1] po Cena netto [z1] po
Lp. Nazwa nodnika dotychczasowa dotychczasowa podwyzce podwyzce
za jeden m-c za dwa tyg. za jeden m-c za dwa tyg.
ramka
1. (mece: 1V oraz X-X) 80,0024 50,00 2zt 90,00 z¢ 60,00 2
ramka
2. (m-ce: V-IX) 100, 00 2¢ . 120,00 2 A

Cena za podmiane plakatu pozostaje bez zmian tj. 5,00 z! nettossztuka

Tabela nr 3 Ceny wynajmu ekrandw LCD dia 1 spotu emiowanego w 8 jednostkach

Cena netto [z1] - czas emisji Cenna netto (2I] -
Lp. Diugosé spotu kolejny miesigc emisji
2 tygodnie 1 miesiac (przy kampanil mies.)
1. | 18sek 2 000,00 2+ 270000z 1 000,00 4
2. | 30 sek 290000 z 3 500,00 2! 1 500,00 2
PREZES zn;él;
( |
mgr Maciej
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ado Decyzfi i
yEfine ., .. /2018
Frezesa Zarzqdu - Dyrektora Przedsigbiorstwa z dnfa ...2. 3. stycznia 2019 roiu
Cannik netto na pozostale ustugi
Lp. Wyszerepsinienie J.m. Cena [=i]
Lizgodnianie dokumentadji fub i i
1 opraciwania prear jadng korm
arganizacying Spdfk = 8 e 146,00 2t
5 Uzgodnienie dokurmentadi lub apracowania przez dwie lub wiecs]
komieek organizacyinych Spafi o g
Wydanie oplnil w zakresle edstepstwea od
'y wymogiw Rozporzadrania
Ministra Infrastruktury 2 dnia 7 slarpnia 2008 . W spramle wymagan w
3 zakresio odleglodol | warunkdw dopusznzajacych usyluowanis droew i
krzewdw, elamentéw ochrony akustyczne] i wykonywania robat L 525,002
ziamnyeh w sasiedzimie linil kolejows), B take sposcbu urzgdzania |
ulrzyrmywania zasion odénladnych oraz pastw preeciwpozarowych
4  |Opracowsnie tymczasowego regulaming prowadzenia ruchy pocigodw E:F4 3 083,00 =
|Ustavdenie i zdeci ia mi i i i
5 guie osyonalizowania misjsc ogranicrenia hogci
Pl Bociander prad kol 210,00 =
Zamknigcie foru sziak =4
8 owego - dobyczy ceasiw zamknied zgodnyeh z ,
lymczasowym ragulaminam srowadzenia ruchu podcigghe godzina 175,00 2
Zamknigcls tor szlakowego - dot it wyniklych
7 YoZy Zamkndac wami z
Niedotrzymania terminu planowanych zamknigd godzina 5 000,00 =
1) Przeszxolenie pracowmikiw wykonawey w zakresle BHE a oo
. l10oss gup arupa 1 000,00 2
2) Przeszkelenie pracownikdw wykonawey w zakresie BHP - grupa
powiike) 10 oadb oaoba 100,90 =
8__|Opracowanie i widrobenie rozkiadu jazdy na czas zamknies tarowich sz, 2 96T 00 =i
10 (Informaca dia podrddnyeh o zmisnia rozklady [azdy =z, 2 3?41003
11 |Koszt odwokania pociagy rozidadowego na cabsj trasie iub jej cradc Ezt. 327400 2
Zajetio terenu PKP SKM w Tréjmiedcle I
: 5P, 7 0.0. nay azas robdl
2 fimokwX llote dni X 2,80 =) A’ e
13 |Opracowanle dziatki do Regulaming Technicznego St &zl 183700 =
F'mapr!:nmdzania Fostgpowania wengikacyinego wykonawodw |
14 uhlagqa,:.th 53 0 uzyskanie upowainlenla do samodzisinego szt 83,00 =
wylionywania axynnogel w ezynnych urzadzeniach sk 4
15 Zatrudnianie pracownikiw PKP SKM w Tréjmiedcia Sp. r 0.0, do
czynnoéel na rzecz podmioty rewnetrznege roboczogudz. 80,00 2
16 [Komisyiny cdbidr rabdt roboczogods 81,00 =
17 |Sporzadzenle | wydanie kopii dokumentacjl technicznaj o3¢ siran
: a | i (Formatu Ad) &00 =
prawdzenis | uzgodnlenke regulaminu pracy bocani kolegowej -
18 aneksu do wiw regularminu ~x - ot 726,00 2t
19 |Odwolanie zam&nlad torowych, za jedne zaminigeie | odwolanis g, 212,00 =
20 |Ustawienis | zdjacie osygnalizowania zamkniecia toru szl 85,00 2|
2.1 Cos e _ . 0,00 2l za piaresze 100
sowe udostepnienle pasa kolejowego o szerckads 1.0m mib m
11.00 = za kolsjry malr
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Lp. Wyszczegobinienie Jm. Cena [d]
260,00 zI (zgodnie 2
tymezasowym
regulaminem
prowadzenia robot),
559,00 z (za
ograniczenia wynikle z
22 Ograniczenle predkoéal biegu pociagow w kazdym z torow ¢o 30km/h godz. niedotrzymania terminu
(za kazda rozpoczgta dobg) w rejonie realizowania robot. zaplaniowanych
zamknigé), 1 111,00 21
{za nieplanowe
ograni e Kai
z nleprzewidzianych
okolicznodci w trakcie
robot)
140,00 2t (zgodnie 2
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia robét),
280,00 2 (za
ograniczenia wynikle z
23 Ograniczenie predkotci biegu pociagbw w kazdym z torw od 31kmih godz. niedotrzymania terminu
do 50kmvh {za kazda rozpoczela dobe) w rejonie realizowania robat, zaplaniowanych
zamknigé), 547,00 2 (za
nieplanowe ograniczenie
wynikajace z
nieprzewidzianych
okolicznoc w trakcie
robot)
Wydanie lub przediuzenie "spzwolenia® na prace pojazdem trakcyjnym
24 |lub z pojazdem trakcyjnym oraz upowaznienie do wykonywania robdt szt 56,00 2
na torach PKP SKM
Nadzde pracownikéw Spoiki nad robolami wykonywanymi na terenie
25 PKP SKM przez wykonawcow spoza Grupy PKP roboczogodz. 80,00
26 Praca komisji przy szkoleniu peacownikdw Przewoznikow w celu uch 91.00 21
uzyskania znajomosci sziakow lub poznania warunkdw miejscowych X
27 Przeszkolenic pracownikdw, ktorzy beds wykonywad roboty w rejonie oaibhs 91.00 21
czynnych torow oraz innych wrzadzen | oblekiow kolejowych. ’
Zamkniacie toru stacyinego - dotyczy zamknleé zgodnych z
- tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu godz 80,002
Zamknigcie toru stacyjnego - Golyczy zamknigé wyniktych z
2 niedotrzymania terminu planowanych zamkmigt e 250000 2
30 |Wygtaszanie komunikatow megafonowych 1 komunikat 1,002
a4 Wypozyczenie wizka molorowego DH-350 z 2urawiem wraz z 1 mth 1068.00 21
operatorem, bez przyczepy
32 Wypozyczeqle wozka motorowege DH-350 z Zurawlem wraz 2 1 mth 1754,00
operatorem i Z przyczepa
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