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Załącznik nr 3 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zadanie nr 3 

➢ PRZEDMIOT UMOWY 
 

Wymiana przewodów jezdnych 2C jdp 100mm2 wraz z osprzętem na linii kolejowej nr 

250 w następujących sekcjach: 

 

Lp. szlak/stacja Nr sekcji 
Nr toru/ 
rozjazdu 

Długość 
[m] 

Rodzaj sieci 

1. Gdynia Cisowa – Rumia Janowo L51 501 610 C95-2C-C95 

2. Sopot K. Potok – Gdynia Orłowo L29 501 1329 C95-2C-C185 

3. Rumia Janowo – Gdynia Cisowa L53b 501 1440 YC95-2C-C95 

4. Sopot K. Polot – Gdynia Orłowo L25 501 1276 C95-2C-C120 

 

 

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY 
 

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej: 

➢ właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na 

miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz wyłączenia 

napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związanie z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 

➢ demontaż uchwytów odległościowych i przewodów jezdnych; 

➢ demontaż i montaż nowych izolatorów kotwowych, śrub rzymskich, 

wyrównawczy przewodów, uchwytów krańcowych, kompensatorów skrętu; 

➢ montaż nowych przewodów djp 100mm2 w całych sekcjach i uchwytów 

odległościowych; 

➢ pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej. 

 

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy. 

 

Materiały metalowe odzyskane w czasie realizacji robót należy przekazać we wskazane 

miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca 

zutylizuje we własnym zakresie. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami. Jeśli 

wymaga - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym uzgodnieniami 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu 

sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót, wykaz materiałów wbudowanych w 

zakresie ich rodzaju oraz ilości łącznie z oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu 

robót i wykonaniu prac zgodnie z istniejącymi instrukcjami i przepisami oraz 

oświadczeniem wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i 

porządku, wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobów posiadających 

odpowiednia atesty oraz oddaniu remontowanych odcinków sieci trakcyjnej do pełnej 

eksploatacji. 
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W przypadku zamknięć torowych ustalić terminy z Dyspozyturą Przedsiębiorstwa PKP 

SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  zmiany organizacji ruchu 

pociągów - zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć wymagających zmiany 

organizacji ruchu pociągów, możliwość zamknięć w terminie od 01.09.2021 r.). 

 

 

 

Sporządził: 

 


