Zatacznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamowienia
Zadanie nr 3
» PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana przewodow jezdnych 2C jdp 100mm? wraz z osprzetem na linii kolejowej nr
250 w nastgpujacych sekcjach:

Lp. szlak/stacja Nr sekcji Nr.toru/ Diugosc Rodzaj sieci
rozjazdu [m]
1. Gdynia Cisowa — Rumia Janowo L51 501 610 C95-2C-C95
2. Sopot K. Potok — Gdynia Ortowo L29 501 1329 C95-2C-C185
3. Rumia Janowo — Gdynia Cisowa L53b 501 1440 YC95-2C-C95
4, Sopot K. Polot — Gdynia Ortowo L25 501 1276 C95-2C-C120

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac zwigzanych z wymiang liny nosnej:

» wlasciwa organizacja miejsca pracy, W tym dostarczenie materiatow i sprzetu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknig¢ torowych u Zamawiajacego oraz wytgczenia
napigcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, Koszty zwigzanie z wylgczeniem
napiecia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
demontaz uchwytoéw odleglosciowych i1 przewodow jezdnych;
demontaz i montaz nowych izolatorow kotwowych, S$rub rzymskich,
wyrownawczy przewodow, uchwytow krancowych, kompensatoréw skretu;
montaz nowych przewodéw djp 100mm? w catych sekcjach i uchwytow
odlegltosciowych;
pomontazowa regulacja sieci trakcyjnej.
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Do oferty zataczy¢ kosztorys ofertowy.

Materialy metalowe odzyskane w czasie realizacji rob6t nalezy przekaza¢ we wskazane
miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostale materiaty Wykonawca
zutylizuje we wlasnym zakresie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami i1 przepisami. Jesli
wymaga - sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednym uzgodnieniami
lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu PO zakonczeniu prac, najpdzniej w dniu
sporzadzenia protokotu technicznego odbioru robét, wykaz materiatow wbudowanych w
zakresie ich rodzaju oraz ilosci tacznie z o$wiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu
robot i1 wykonaniu prac zgodnie z istniejagcymi instrukcjami i przepisami oraz
o$wiadczeniem wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i
porzadku, wbudowaniu podczas wykonywania prac wyroboéw posiadajacych
odpowiednia atesty oraz oddaniu remontowanych odcinkéw sieci trakcyjnej do pelnej
eksploatac;ji.
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W przypadku zamkni¢¢ torowych ustali¢ terminy z Dyspozyturg Przedsi¢biorstwa PKP
SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknig¢ niewymagajacych zmiany organizacji ruchu
pociggow - zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamknie¢ wymagajacych zmiany
organizacji ruchu pociggdw, mozliwos¢ zamknie¢ w terminie od 01.09.2021 r.).

Sporzadzit:
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