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SKMMU.086.16.20 Gdynia, 2020-05-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. ,,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacja na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja
budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Gléwna” — nr
sprawy SKMMU.086.16.20

Zamawiajacy przedstawia w zataczeniu odpowiedz na pytanie zadane w toku przedmiotowego

postgpowania, wraz z tresCig pytania:

1. W zwigzku z planowanym udzialem w przedmiotowym postepowaniu, niniejszym

zwracam si¢ z pytaniem o mozliwos¢ przedtuzenia terminu skladania ofert do dnia 1
lipca 2020 r.
Obecny termin sktadania ofert, tj 01 czerwca 2020 nie daje Wykonawcy realnej
mozliwo$ci przygotowania poprawnego merytorycznie, wyczerpujacego, a takze
zgodnego z Panstwa wymaganiami wniosku. Z uwagi na szeroki zakres, wymagajacy
weryfikacji sktadnikéw cenowych, kontaktu z podwykonawcami oraz w zwigzku z
ogtoszeniem w dniu 14.03.2020 r. stanu zagrozenia epidemicznego na terenie kraju
skutkujacego ograniczonymi mozliwosciami kontaktu  z wieloma podmiotami
dziatajacymi na rynku (z uwagi na nieobecnos$ci, skrocone godziny pracy oraz
zaktocenia w normalnym trybie dziatania) okres przygotowania oferty moze zostaé
znacznie wydluzony. Zmiana terminu skladania ofert pozwoli Wykonawcy
zainteresowanemu udzialem w przedmiotowym postepowaniu, w szczegdlnosci
podmiotowi majagcemu swoja siedzib¢ poza granicami Polski, na skompletowanie i
przettumaczenie wymaganych dokumentoéw oraz rzetelne przygotowanie wnioskow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia 3 lipca 2020 r. do godz.
10.00.

2. W rozdziale XIII ust. 1 ad. 1.2 SIWZ Zamawiajacy wskazal: ,,Maksymalny okres
gwarancji jako$ci 1 rekojmi za wady to lat 15. Jezeli Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji jakos$ci 1 rekojmi za wady dluzszy niz 11 lat do oceny ofert zostanie przyjety
okres 11 lat 1 taki zostanie uwzgledniony takze w umowie”. Z tresci SIWZ wynika, ze
maksymalng ilo$¢ punktow mozna uzyska¢ za 11 letni okres gwarancji. Prosz¢ o
wskazanie maksymalnego okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady
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Odpowiedz:
Zamawiajacy koryguje pomylke w rozdziale X111 ust. 1 ad. 1.2 SIWZ. Maksymalny
okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci to 11 lat, a nie 15 lat.
JednoczeSnie Zamawiajacy informuje iz dokonuje modyfikacji SIWZ w/w
wskazanym zakresie.

3. Zgodnie z § 3 ust. 10 umowy wnioski Wykonawcy o zamknigcia torowe powinny by¢
ztozone na 60 dni przed planowanym zamknieciem. Wykonawca wnosi 0 wskazanie
Czy W sytuacji zmiany harmonogramu, w szczegdlnosci na skutek dostosowania robot
do innych wykonawcow (§ 2 ust. 8 1 9 umowy) Zamawiajacy dopusci krotszy termin na
ztozenie wniosku przed planowanym zamknigciem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz calodobowe zamkniecia torowe (od godziny 0.00 do
godziny 24.00) beda konieczne tylko do wykonywania robdt na stacji Gdynia
Glowna, gdzie nie bedzie potrzeby dostosowywania si¢ do robot innych
wykonawcow. Zamawiajacy informuje, iz w przypadku zamkni¢¢ torowych
calodobowych konieczne bedzie wystapienia z w wnioskiem o udzielenie zamknie¢
calodobowych z wyprzedzeniem 90 dni (Zamawiajacy jest zmuszony skorygowacé § 3
ust 10 projektu Umowy, gdzie podano wyprzedzenie 60 dni). Kroétszy niz 90 dni
termin na zlozenie wniosku przed planowanym zamkni¢ciem nie bedzie mozliwy.
Zamawiajacy nadto wyjasnia, iz zamkniecia weekendowe zostaja zrownane z
pozostalymi zamkni¢ciami calodobowymi i w zwiazku z tym mozna bedzie uzyskaé
je takze w miesiacach letnich. Natomiast dodatkowo bedzie mozliwe udzielenia
zamknie¢ torowych nocnych (od godziny 23.00 do godz. 4.00). W przypadku
zamkni¢¢ torowych nocnych z wnioskiem nalezy wystapi¢ na 7 dni przed
planowanym terminem zamknigcia.

Na innych peronach, gdzie bedzie potrzeba koordynacji prac z pracami innych
wykonawcow Zamawiajacy przewiduje, co najwyzej zamkniecia torowe nocne.
Zamawiajacy zwraca uwage , iz zarowno w przypadku zamkni¢¢ torowych
calodobowych , jak i w przypadku zamknie¢é¢ torowych nocnych nie bedzie mozliwe
jednoczesne zamkni¢cie dwoch torow. Oznacza to, ze kazdorazowo moze by¢
zamkniety tylko jeden tor.

Zamawiajacy zmienia § 3 ust. 1 pkt 4, ust. 10 i ust. 11 Umowy i nadaje im tres¢
nastepujaca:

§ 3 ust. 1 pkt 4 Umowy:

»Zamkniecia torowe — ZAMAWIAJACY udzieli na wniosek WYKONAWCY
zamknie¢é torowych calodobowych, w godzinach 00.00-24.00, o l1acznej dlugosci do
.................. dni, , oraz zamkni¢é torowych nocnych w godzinach 23.00 — 4.00, na
zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, a w przypadku przekroczenia
okresu zamkni¢¢ torowych calodobowych lub nocnych, Wykonawca bedzie
zobowiazany do zaplaty oplat opisanych w ust. 12 niniejszego paragrafu,”

§ 3 ust. 1 pkt 4, ust. 10 i ust. 11 Umowy:
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»10. Zamkniecia torowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu sa
planowanymi zamknig¢ciami torowymi i beda one udzielane przez Zamawiajacego na
wnioski Wykonawcy zlozone na 90 dni przed planowanym zamkni¢ciem
calodobowym oraz na 7 dni przed planowanym zamkni¢ciem nocnym, przy czym
laczna ilo$¢ dni wszystkich zamknie¢¢ nie moze przekraczad liczby dni okreslonych w
ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. Zaréwno w przypadku zamkni¢é torowych
calodobowych , jak i w przypadku zamkni¢é torowych nocnych nie bedzie mozliwe
jednoczesne zamkniecie dwoch torow. Oznacza to, ze kazdorazowo moze by¢
zamkniety tylko jeden tor. Wykonawca nie bedzie zobowiazany do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego oplat za te zamknigcia torowe.”
»l11.Zamkni¢ciami torowymi wynikajacymi z niedotrzymania czasu planowanych
zamkniec¢ torowych okreslonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu beda zaréwno:
1) zamknig¢cia torowe bedace przedluzeniem poszczegolnych planowanych
zamknie¢¢ calodobowych lub nocnych,

2) zamkniecia torowe udzielone ponad laczny czas wszystkich planowanych
zamknieé¢ torowych calodobowych okreslony w ust. 1 pkt 4 niniejszego
paragrafu.”

W Rozdziale XIII SIWZ ust. 1 Ad 1.3. Zamawiajacy dodaje zdanie:
»Zarowno w przypadku zamknieé torowych calodobowych , jak i w przypadku zamknieé
torowych nocnych nie bedzie mozliwe jednoczesne zamknigcie dwoch torow. Oznacza to, ze
kazdorazowo moze by¢ zamkniety tylko jeden tor.”

4. Dotyczy SIWZ Rozdziat V P. 2.1.2.
Prosimy o zmiang zapisu:
»posiadat w dwoch ostatnich latach obrotowych ptynnos$¢ biezaca (current ratio) wigksza
niz 1,2 (>1,2),”
na nastepujacy:
»posiadat w dwoch ostatnich latach obrotowych ptynno$¢ biezaca (current ratio) wigksza
niz 1,18 (>1,18),”

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia warunek zdolnosci ekonomicznej i finansowej okreslony w
Rozdziale V pkt 2.1.2 SIWZ w ten sposob ,iz Wykonawca musi wykazaé, ze:

2.1.2.spelnia przynajmniej jeden z ponizszych warunkéw finansowych, t.j. warunek
okreslony w pkt 2.1.2.1 lub w pkt 2.1.2.2:

2.1.2.1. w ostatnim zakonczonym roku obrotowym jego plynnos$¢ biezaca (current ratio)
byla nie mniejsza niz 1,2, liczona wg nastepujgcego Wzoru:
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aktywa obrotowe
zobowigzania biezace

wskaznik biezacej plynnosci =

Wskaznik biezgcej plynnosci rowna si¢ [(aktywa obrotowe) dzielone przez (zobowiazania
biezace)]

Do wyliczenia beda przyjmowane:

- Aktywa obrotowe (bez naleznoSci handlowych powyzej 12 miesi¢ecy prezentowanych w
aktywach obrotowych, jezeli wystepuja),

- Zobowiazania biezace wyliczone wg nastepujacego wzoru: Zobowigzania
krétkoterminowe (bez zobowigzan handlowych powyzej 12 miesiecy prezentowanych w
zobowigzaniach krotkoterminowych, jezeli wystepuja) + rezerwy Kkrotkoterminowe
prezentowane w zobowigzaniach dlugoterminowych (jezeli wystepuja)+ bierne rozliczenia
miedzyokresowe krotkoterminowe (jesli wystepuja i nie sa juz ujete w zobowigzaniach
krotkoterminowych).

2.1.2.2. Ewentualnie, w przypadku wskaznika biezacej plynno$ci mniejszego niz 1,2,
Wykonawca musi wykazaé, ze za ostatni zakonczony rok obrotowy posiadal lacznie:

- wskaznik EBITDA wigkszy od zera

oraz

- wskaznik: Zadluzenie finansowe netto do EBITDA mniejszy niz 3,8.

Wskaznik EBITDA liczony bedzie wg nastepujacego wzoru: zysk na dzialalnoSci
operacyjnej + amortyzacja.

Wskaznik Zadluzenie finansowe netto do EBITDA liczony bedzie wg nastepujacego wzoru:
Zadluzenie finansowe netto dzielone przez EBITDA

Do wyliczenia bedzie przyjmowane:

Zadluzenie finansowe netto bedzie wyliczone wg nastepujacego wzoru: dlugoterminowe i
krotkoterminowe kredyty i pozyczki + dlugoterminowe i krotkoterminowe inne
oprocentowane zobowiazania finansowe — Srodki pieniezne i ekwiwalenty Srodkow
pieni¢znych.

W zwiazku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy dokonal takze zmian w Rozdziale V pkt
2.1.4.12.1.5. oraz Rozdziele VI pkt 3.6. SIWZ.

5. ,,Czy Zamawiajacy zaakceptuje wyliczenie wskaznika ptynnosci dla Wykonawcy w
oparciu o dane finansowe, pochodzace ze zbadanych sprawozdan finansowych
sporzadzonych zgodnie z MSSF, przeksztalcone do prezentacji zgodnej z formatem
bilansu okreslonym w zatgczniku nr 1 Ustawy o rachunkowosci?"

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz zaakceptuje wyliczenie wskaznika plynnosci (oraz
ewentualnie innych wskaznikéw zgodnie z aktualnymi wymaganiami SIWZ) dla
Wykonawey w oparciu o dane finansowe, pochodzace ze zbadanego sprawozdania
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finansowego sporzadzonego zgodnie z MSSF, przeksztalconego do prezentacji zgodnej z
formatem bilansu okreslonym w zalaczniku nr 1 Ustawy o rachunkowosci.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, iz bedzie wymagal wyliczenia wskaznikéw w oparciu o
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, to jest za rok 2019. Z uwagi jednak na
przesuni¢cie w biezacym roku termindOw sporzadzenia i zatwierdzenia sprawozdan
finansowych za rok 2019, Zamawiajacy wyjasnia, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie
bedzie posiadal zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, to
powinien wykazaé¢ spelnienie warunkow na podstawie sporzadzonego sprawozdania
finansowego lub jego czesci, przy czym jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowos$ci, powinien je zlozy¢ odpowiednio z opinia
0 badanym sprawozdaniu lub jego czeSci, natomiast w przypadku, jezeli nie bedzie jeszcze
posiadal tej opinii, to powinien zlozy¢ tylko samo sporzadzone sprawozdanie finansowe lub
Jego czes¢.

Zamawiajacy koryguje i uzupelnia pkt 2.1.5. w Rozdziale V SIWZ oraz pkt 3.6. w
Rozdziale VI SIWZ.

6. Prosze potwierdzi¢, czy w Panstwa rozumieniu zobowigzania biezace to s3
zobowigzania kréotkoterminowe?

Odpowiedz:
Zamawiajacy odpowiada, iz zobowiazania biezgce w jego rozumieniu to nie sg
zobowigzania krotkoterminowe.

Zamawiajacy zawarl definicje zobowigzan biezacych w pkt 2.1.2.1 Rozdzialu V SIWZ.
»Zobowiazania  biezace wyliczone wg nastepujacego wzoru: Zobowigzania
krotkoterminowe (bez zobowiazan handlowych powyzej 12 miesiecy prezentowanych w
zobowiazaniach krotkoterminowych, jezeli wystepuja) + rezerwy krotkoterminowe
prezentowane w zobowigzaniach dlugoterminowych (jezeli wystepuja)+ bierne rozliczenia
miedzyokresowe krotkoterminowe (jesli wystepuja i nie sq juz ujete w zobowiazaniach
krotkoterminowych).”
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