

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	SKMMU1e
NO_DOC_EXT:	2019-097833
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	lkasprzyk@skm.pkp.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
PL
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Komakowska-Helińska
Tel.: +48 587212820
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Faks: +48 587212966
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Numer referencyjny: SKMMU.086.17.19

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

11/07/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-054138

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 076-181819

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/04/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia do dnia 31 sierpnia 2022 roku, przy czym:

- 1.1. Dokumentację projektową określoną w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- 1.2. Prace określone w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU w terminie do 33 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- 1.3. Prace określone w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 3) PFU w terminie do 37 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą przed zawarciem umowy.

Powinno być:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie do 38 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 31 października 2022 roku, przy czym:

- 1.1. Dokumentację projektową określoną w Rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- 1.2. Prace określone w Rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU w terminie do 33 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- 1.3. Prace określone w Rozdziale II pkt 4.2 ppkt 3) PFU w terminie do 37 miesięcy od dnia zawarcia umowy
2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą przed zawarciem umowy.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 15/07/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 26/07/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 15/07/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 26/07/2019

Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: