dot. postepowania o _udzielenie zamowienia publicznego na _dostawe panewek K i PK zawieszenia
silnika trakcyinego Lkf 450 do PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie sp. z 0.0.- znak: SKMMS —
ZP/N/32/11

Zamawiajacy przedstawia tre$¢ pytan zlozonych w toku postgpowania wraz z trescig odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Prosimy o przesunigcie terminu skladania ofert w postgpowaniu SKMMS-ZP/N/32/11
o tydzien, tj. z 9.9.2011 na 16.09.2011. Jest to spowodowane wymogiem dostarczenia od klientow
referencii potwierdzajacych nalezyte wykonanie dostaw z okresu ostatnich 36 miesigcy, ktore trudno
jest skompletowaé w ciagu krétkiego okresu czasu wyznaczonego na zlozenie ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 2. Prosimy o zmiang terminu wykonania umowy z 14 na 21 dni od daty podpisania
umowy. l4-to dniowy cykl realizacji umowy jest zbyt kroétki na wyprodukowanie panewek, ich
kompletacje i wysylke oraz dokonanie odbioru komisarycznego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 3. Prosimy odnies¢ kar¢ umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy do
czgsci pozostajacej w zwloce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku i w zwigzku z tym modyfikuje §3 ust.2 projektu umowy.
Tres¢ modyfikacji w zalaczeniu.

Pytanie nr 4. Prosimy o podanie kosztu odbioru panewek przez Komisarza Odbiorczego SKM.

Odpowiedz:
Koszt odbioru panewek przez Komisarza Odbiorczego SKM wynosi 1% od wartosci netto
odbieranego towaru.




