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Nazwy i kody CPV: 

Dział: 

45000000-7 Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

Grupa Robót: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 

Klasa Robót: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Kategoria Robót: 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

45234100-7 Budowa kolei 

45234120-3 Roboty w zakresie kolei miejskiej 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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Wykaz skrótów i objaśnienia pojęć użytych w tekście 

W niniejszym opracowaniu przyjmuje się podane określenia dla wymienionych poniżej słów i wyrażeń: 

BIOZ plan/informacja – plan lub informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja projektowa z naniesionymi w czasie realizacji zmianami 

wprowadzonymi przez kierownika budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez 

projektanta oraz rzeczoznawców, obrazująca całość wykonanych robót.  

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy. 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) – dokument opracowany przez producenta, określający zasady 

stosowania, montażu, uruchamiania i utrzymania danego urządzenia.  

Dokumentacja uzupełniająca do regulaminów technicznych – umożliwiająca prawidłowe wykonanie robót 

oraz przekazanie urządzeń do użytkowania. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Architektoniczno-Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza – zaktualizowana mapa sytuacyjno – wysokościowa opracowana 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami, przyjęta do właściwych jednostek geodezyjno-kartograficznych.  

KODGiK - Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Koordynator Wykonawcy – osoba umocowana przez Wykonawcę do reprezentowania i wyznaczona w 

Umowie jako upoważniona do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze strony 

Wykonawcy. 

Koordynator Zamawiającego – osoba umocowana przez Zamawiającego do reprezentowania i wyznaczona 

w Umowie jako upoważniona do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze strony 

Zamawiającego. 

Materiały – wszelkiego rodzaju przedmioty z wyjątkiem urządzeń, które Wykonawca ma dostarczyć w celu 

wykonania robót.  

Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów związanych z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w 

czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość 

wykonanych robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót i ich rozliczeń stanowiących podstawę do oceny i 

odbioru końcowego, protokoły odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty zgodności, protokoły 

pomiarowe, świadectwa kontroli jakości, karty materiałowe i inne. 

PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

PFU – niniejszy program funkcjonalno-użytkowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i uprawniona 

do wprowadzania zmian w dokumentacji. 

PZGiK – Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. 

Skrajnia budowli – linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli i urządzeń od 

osi toru i od górnej powierzchni główki szyny.  

SKM – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.  

STWiORB  – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące elementem przedmiotu 

zamówienia. 

TSI PRM - techniczna specyfikacja interoperacyjności odnoszące się do dostępności systemu kolei Unii dla 

osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się stanowiąca załącznik do 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o 

ograniczonej możliwości poruszania się. 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia lub jej następcy prawni. 

Zespół – wyznaczony przez Zamawiającego zespół branżystów współpracujący z koordynatorem 

Zamawiającego i Wykonawcą. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Zamówienie obejmuje wymianę nawierzchni na kładce dla pieszych i przebudowę schodów terenowych 

prowadzących z ul. Kolejowej do kładki dla pieszych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz 

wykonanie oświetlenia nad schodami. 

1.1.1. Charakterystyka zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) zaprojektowanie – tj. opracowanie dokumentacji projektowej i innych opracowań wraz z pozyskaniem 

uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kładki 

oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo”, 

2) zbudowanie – tj. realizacja robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo”, 

na podstawie ww. dokumentacji projektowej, wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń 

i systemów, a także przekazanie do eksploatacji i użytkowania obiektów budowlanych, systemów i 

urządzeń zrealizowanych w ramach inwestycji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

3) pełnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów przez cały czas 

trwania ww. zadania inwestycyjnego. 

1.1.2. Ramowy zakres prac 

Ramowy zakres prac obejmuje m.in. następujące czynności: 

▪ wykonanie dokumentacji projektowej, 

▪ uzyskanie dla dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, 

warunków, decyzji i pozwoleń – niezbędnych do przystąpienia i do wykonania robót, 

▪ opracowanie kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

▪ wykonanie kosztorysu i przedmiaru, 

▪ wykonanie projektów uzupełniających (projekt oznakowania przystanku, projekty specjalistyczne, 

warsztatowe, itp.), 

▪ wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych wraz z urządzeniami, budową lub rozbudową 

systemów, zgodnie z zakresem zamówienia oraz na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i innych opracowań, 

▪ pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót, 

▪ wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego 

zamówienia, a także wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego, 

▪ wdrożenie, rozruch i uruchomienie urządzeń i systemów, a także przekazanie do użytkowania obiektów 

budowlanych, systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach inwestycji, wraz z instruktażem 

pracowników Zamawiającego, 

▪ wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

▪ udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w umowie. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Podane parametry wielkościowe 

1) Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraże, długości, wielkości 

powierzchni, szerokości, odległości, ilości robót itp. należy przyjąć jako wielkości szacunkowe. Powyższe, 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę przygotowując ofertę i winien wkalkulować w przedstawioną cenę 

w ofercie. 
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2) Rzeczywiste parametry wielkościowe wynikać będą z uszczegółowienia zakresu robót na etapie 

opracowania dokumentacji przez Wykonawcę. 

3) W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem stanu istniejącego, a faktycznym stanem istniejącym dla 

poszczególnych elementów infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 

zakresu robót koniecznego do osiągnięcia zamierzonych parametrów funkcjonalno-użytkowych. 

1.2.2. Lokalizacja obiektu 

1) Przystanek SKM Rumia Janowo zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 250. Położony jest w obrębie 

Gminy Rumia i znajduje się w pobliżu osiedla mieszkaniowego Rumia Janowo. 

2) Kładka dla pieszych zlokalizowana jest nad terenem kolejowym i prowadzi na peron przystanku 

osobowego Rumia Janowo. Stanowi ona dojście na peron oraz jest pieszym ciągiem tranzytowym 

łączącym ul. Sobieskiego z ul. Kolejową w Rumi Janowie. 

Dodatkowo, dojście do kładki od strony ul. Kolejowej odbywa się po schodach terenowych. 

Kładka znajduje się w km 31,151 linii kolejowej nr 250. Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego 

Gdańsk Śródmieście do Rumi Janowo jest zarządzana przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

Zlokalizowana jest na terenie miast Gdańsk, Sopot, Gdynia i Rumia. Linia nr 250 jest linią 

pierwszorzędną, dwutorową i zelektryfikowaną o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczoną wyłącznie 

dla realizacji przewozów pasażerskich. 

3) W oparciu o Decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-24/MK/2013 z dnia 29 

listopada 2013 r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu art.25a ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie kolejowym 

linia kolejowa nr 250 jest funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona tylko na potrzeby 

pasażerskich przewozów lokalnych, tak więc nie stosuje się do niej rozdziału 4a ustawy o transporcie 

kolejowym i nie musi ona spełniać zasadniczych wymagań interoperacyjności stosowanych dla 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). 

4) Inwestycja obejmuje następujące działki: nr: 20/4 i 1/6, obręb Rumia 20 oraz 562/2 i 564/1, obręb Rumia 

17. 

1.2.3. Opis stanu istniejącego 

1) Kładka dla pieszych 

Kładka nad torami przebiega nad terenem kolejowym. Pod kładką znajduje się peron wyspowy i 4 tory 

zelektryfikowane. 

Kładka przeznaczona jest dla ruchu pieszego. Posiada konstrukcję stalową, podpartą na stalowej 

podporze pośredniej oraz opartą na końcach na żelbetowych przyczółkach. Pomost posiada 2 podłużne 

belki policzkowe ze stężeniami. Na przyczółkach wykonstruowane są schody wejściowe na kładkę. 

Stalowy pomost kładki pokryty jest nawierzchnią bitumiczną o grubości od około 4 cm do około 8 cm. 

Na końcach pomostu, w strefie dylatacji z przyczółkami, znajdują się poprzeczne koryta odwodnieniowe. 

Woda z koryt odprowadzana jest instalacją umiejscowioną przy ściance żwirowej przyczółka do lokalnych 

skrzynek rozsączajacych. 

Z kładki prowadzi wejście na peron kolejowy, wykonane jako dwa równoległe ciągi schodów. Strefa 

wejścia na schody prowadzące na peron posiada zadaszenie nad kładką w postaci niezależnej 

konstrukcji stalowej. 

W ramach inwestycji dot. przebudowy przystanku osobowego SKM Rumia Janowo w latach 2017 – 2018 

na pomoście kładki zostały wymienione balustrady i oświetlenie – konstrukcje mocowane są do belki 

policzkowej pomostu. W pobliżu strefy wejścia na schody zlokalizowane są 2 konstrukcje stanowiące 

stelaż dla tablic informacji o taryfie i kasowników. Konstrukcje są przymocowane do belki policzkowej 

pomostu. 
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2) Schody terenowe 

Dojście do kładki od strony ul. Kolejowej odbywa się po schodach prowadzących od poziomu chodnika 

przy ul. Kolejowej do „półpiętra” przy przyczółku kładki. W ramach inwestycji dot. przebudowy przystanku 

osobowego SKM Rumia Janowo w latach 2017 – 2018 wykonano nową nawierzchnię na „półpiętrzę” z 

kostki betonowej. Schody są 3-biegowe, o stopniach betonowych. Każda podstopnica zabezpieczona 

jest płaskownikiem metalowym. Biegi schodowe ograniczone są murkami oporowymi betonowymi lub 

żelbetowymi. Murki i stopnie pokryte są okładzinami typu lastrico. Pomiędzy biegami znajdują się 2 

spoczniki o nawierzchni z płytek chodnikowych. 

3) Oświetlenie schodów terenowych i elektroenergetyka niskiego napięcia 

Przyłącze energetyczne znajduje się na peronie. W części technicznej peronu (pod kładką) zlokalizowana 

jest skrzynka rozdzielcza dla obwodów na przystanku.  

Schody są oświetlone 2 lampami. Słupy oświetleniowe znajdują się na „półpiętrze” przy przyczółku i w 

poziomie chodnika przy ul. Kolejowej. W ramach inwestycji dot. przebudowy przystanku osobowego SKM 

Rumia Janowo w latach 2017 – 2018 wykonano nową instalację elektryczną, w tym oświetleniową, 

obejmującą słup przy przyczółku. 

Natomiast słup znajdujący się w poziomie chodnika nie jest zasilany z instalacji wewnętrznej SKM. 

W zakresie sterowania oświetleniem, przystanek jest wyposażony w automatyczną lokalną centralę 

sterującą, opartą na zegarze astronomicznym i czujnikach pogodowych. 

4) Przywołana powyżej inwestycja dot. przebudowy przystanku osobowego SKM Rumia Janowo w latach 

2017 – 2018 jest jednym z  zadań Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania 

bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku 

Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Z tego względu elementy 

wykonane w ramach wskazanej inwestycji są objęte trwałością Projektu. 

1.2.4. Gwarancja na istniejącym obiekcie 

1) Obiekt tj. peron i kładka dla pieszych został zmodernizowany w ramach inwestycji dot. przebudowy 

przystanku osobowego SKM Rumia Janowo w latach 2017 – 2018. Z tego względu dla obiektu 

obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę modernizacji obiektu. 

2) Gwarancją objęte są następujące elementy znajdujące się na obszarze niniejszej inwestycji: 

▪ balustrady zamontowane na pomoście kładki i schodach prowadzących na kładkę, 

▪ 2 podesty stalowe zamontowane przy schodach biegnących z kładki na peron, 

▪ oświetlenie tj. słupy mocowane do pomostu i słup na półpiętrze wraz z oprawami, 

▪ instalacje elektryczne i teletechniczne, 

▪ poziome osłony przeciwporażeniowe zamontowane do pomostu 

▪ 2 konstrukcje stanowiące stelaż dla kasowników i tablic informujących o taryfie, zamontowane do belki 

policzkowej pomostu, 

▪ 3 szyby windowe znajdujące się przy pomoście kładki, 

▪ schody betonowe (przyczółek) prowadzące z kładki na półpiętro od strony ul. Kolejowej, 

▪ nawierzchnia z kostki betonowej ułożona na „półpiętrze” przy przyczółku kładki, 

▪ schody stalowe prowadzące z kładki na peron. 

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest zachowanie ostrożności i prowadzenie prac w tak sposób, aby nie 

naruszyć wymienionych elementów i związanej z tym gwarancji jakości. 

4) W przypadku naruszenia powyższej gwarancji wszystkie skutki obciążają Wykonawcę zgodnie z 

warunkami umowy. 
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1.2.5. Uwarunkowania związane z oddziaływaniem na środowisko 

1) Zadanie inwestycyjne będzie miało miejsce na obszarze obecnie realizowanego większego Projektu (ale 

nie jest jego częścią) przez Zamawiającego, obejmującego przedsięwzięcie pn.: „Budowa 

zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej 

nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii 

kolejowej nr 250”. Elementem tego Projektu jest już zrealizowana część dot. wskazanej wcześniej 

inwestycji pn.: „Przebudowa przystanku osobowego SKM Rumia Janowo”. 

2) Inwestycje realizowane w ramach powyższego Projektu posiadają dofinansowanie ze środków unijnych. 

3) Prace wynikające z niniejszej inwestycji mają jedynie charakter uzupełniający do zadania związanego z 

przebudową przystanku osobowego SKM Rumia Janowo. Również zakres robót planowanych i już 

wykonanych nie pokrywa się. 

4) Dla wskazanego Projektu, który swoim obszarem obejmuje również działki wskazane dla niniejszej 

inwestycji, została wydana Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ-Gd-

WOO.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r.) w sprawie umorzenia postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

5) Ze względu na powyższe uwarunkowania obszar robót winien znaleźć się w obszarze Projektu i 

wskazanym obszarze niniejszej inwestycji. 

6) W sytuacji wykroczenia poza ten obszar Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania konieczności 

przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, tak aby nie narazić Zamawiającego na 

utratę środków unijnych. 

W przypadku stwierdzenia braku takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

pisemnego oświadczenia RDOŚ o braku konieczności wykonywania ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzenia ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania niezbędnej decyzji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

1.2.6. Uwarunkowania planistyczne 

W obszarze planowanego zadania nie ma uchwalonego planu miejscowego zagospodarowania terenu. 

1.2.7. Powiązania z innymi inwestycjami 

Na styku z obszarem niniejszego zadania realizowana będzie inwestycja Gminy Miasta Rumia 

obejmująca budowę Węzła Integracyjnego Rumia Janowo. W niniejszej inwestycji należy uwzględnić 

inwestycję miejską. Przy nawiązaniu do inwestycji miejskiej należy przede wszystkim dostosować zakres 

wymiany nawierzchni na pomoście kładki i odwodnienia w rejonie przyczółka kładki od strony ul. 

Sobieskiego. W ramach planów miejskich, przyczółek ten jest planowany do likwidacji i zastąpienia 

podporą pośrednią.  

Należy również dowiązać się do inwestycji miejskiej w obszarze zejścia ze schodów terenowych do 

chodnika przy ul. Kolejowe w zakresie zagospodarowania terenu, nawierzchni dla pieszych itp. 

1.2.8. Uwarunkowania ogólne, ryzyko i odpowiedzialność 

1) Dla celów opracowania oferty i realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić ryzyko oraz zagrożenia z niego wynikające. W tym przypadku jest to m.in.: 

▪ ograniczony czas realizacji, 

▪ długi czas pozyskiwania warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń itp., 
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▪ prowadzenie prac budowlanych na czynnym obiekcie – w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

przystanek, w tym kładka, nie może zostać wyłączony z użytkowania, należy uwzględnić konieczność 

stałego i bezpiecznego użytkowania peronu oraz dojść do peronu przez podróżnych. 

▪ konieczność dokonania szczegółowych oględzin i inwentaryzacji, zmierzających do określenia 

zakresu robót koniecznych do wykonania w ramach inwestycji, 

▪ ewentualne zmiany, które mogą wystąpić w przepisach lub wystąpiły, a nie są uwzględnione w obecnie 

użytkowanym obiekcie i muszą być spełnione w wyniku sporządzenia dokumentacji projektowej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia, 

▪ charakter robót budowlanych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych linii kolejowych. 

2) Wszystkie proponowane rozwiązania muszą realizować zasadę uzyskania najlepszego efektu przy 

racjonalnych nakładach przewidzianych na jego uzyskanie. Należy uwzględniać nie tylko bieżące nakłady 

inwestycyjne, ale również przyszłe koszty eksploatacji i utrzymania dla Zamawiającego w 

przewidywanym okresie eksploatacji. 

3) Przy rozwiązaniach innowacyjnych należy mieć na uwadze uwarunkowania wynikające z terminów 

uzyskiwania niezbędnych uzgodnień. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do wysokiej staranności przy opracowywaniu oferty, harmonogramu robót 

oraz zwracania szczególnej uwagi na dokładną koordynacje zadań. Dlatego Zamawiający przed 

opracowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę rekomenduje, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. Ponadto, Wykonawca powinien przedsięwziąć 

wszelkie konieczne kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości powstających w trakcie realizacji 

zadania tak, aby doprowadzić do uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Wszystkie problemy, które mogą 

stworzyć ryzyko opóźnienia powinny być niezwłocznie przedstawione Zamawiającemu. 

5) Wykonawca powinien przeprowadzić szczegółową inwentaryzację, obejmującą wizję lokalną oraz 

przeprowadzić niezbędne badania, odkrywki itp. w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji 

umożliwiających poprawne i kompletne przygotowanie dokumentacji projektowej. 

6) Wykonawca powinien przyjąć, że zakres robót obejmuje również uzyskanie niezbędnych informacji i 

identyfikację przebiegu kolidującej infrastruktury oraz zaprojektowanie i usunięcie kolizji w przypadku ich 

wystąpienia. 

7) Koszt powyższych prac oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki ponosi sam 

Wykonawca. 

8) Wykonawca zabezpiecza wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zadania, a dostawa 

materiałów i urządzeń jest na koszt Wykonawcy robót. 

9) Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich prac związanych z 

przedmiotowym zamówieniem. 

10) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do wszystkich bieżących informacji i 

dokumentów, które mogą posłużyć ocenie postępu prac, wskazać istniejące lub mogące zaistnieć ryzyko. 

11) W okresie  realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu 

opóźnienia w realizacji prac wraz z propozycją rozwiązania zaistniałych trudności. 

12) Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji jak również podczas realizacji robót budowlanych 

zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, a także właściwymi 

podmiotami, należącymi do Grupy PKP, innymi gestorami sieci technicznych oraz z organami 

administracji państwowej i samorządowej. 

13) W związku z rozbudową o obwody dla kolejnych urządzeń (dodatkowe lampy oświetleniowe) i możliwym 

brakiem rezerwy energetycznej, należy przewidzieć konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej dla 

przystanku. 
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14) Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia nowych umów przyłączeniowych lub 

aneksowania istniejących. Dotyczy to wszelkich okoliczności wynikających ze zmian w zakresie sieci 

elektroenergetycznych w obszarze objętym zakresem projektu. 

15) Urządzenia elektroenergetyki do 1 kV powinny być włączone do systemu nadzoru na obszarze którego 

urządzenia te są zlokalizowane. 

16) Koszty wynikające ze spełnienia warunków technicznych czy przyłączenia do sieci, włącznie z 

uwzględnieniem miejsca przyłączenia, obciążają wykonawcę i powinny być uwzględnione w cenie 

ofertowej. 

17) Koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

18) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie: 

▪ realizacji i koordynacji wszystkich opracowań projektowych, 

▪ rozwiązań projektowych, 

▪ organizacji, koordynacji i wykonania robót budowlano-montażowych, 

▪ zabezpieczenia interesów Zamawiającego w stosunku do osób trzecich, 

▪ ochrony środowiska, 

▪ warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

▪ spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej, 

▪ zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich, 

▪ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z robotami, 

▪ właściwego utrzymania peronu w czystości i w okresie zimowym. 

19) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność i koszty związane z zaprojektowaniem i realizacją robót 

w obszarze większym niż wynikający z uwarunkowań wskazanych przez Zamawiającego. 

20) Wykonawca w związku z realizacją zadania jest zobowiązany do zachowania trwałości Projektu, o której 

mowa w p. 1.2.3 pp.4) PFU. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za następstwa wynikające 

z naruszenia trwałości Projektu. 

1.2.9. Uwarunkowania dla inwentaryzacji 

W ramach inwentaryzacji należy wykonać minimum 2 odkrywki: 

▪ na pomoście kładki w celu określenia grubości warstwy nawierzchni bitumicznej i określenia stanu 

elementów stalowych pomostu kładki, 

▪ na schodach terenowych w celu określenia stanu technicznego, rodzaju konstrukcji i materiału murków 

oporowych i biegów schodowych. 

1.2.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych, 

takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, 

władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Wykonawca również zapewni wykonanie odpowiednich sprawdzeń, badań i pomiarów dla przekładanych 

instalacji i urządzeń, a wymaganych przez przepisy i warunki instytucji obsługujących powyższą 

infrastrukturę. 

2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich właścicieli infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przyłączy) o naniesieniu jej w treść geodezyjnej 

dokumentacji stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające 

na 
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celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutków tych 

uszkodzeń. 

3) Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych przedsiębiorstw 

oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego, szpitale, szkoły, jednostki 

straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni z właścicielem nieruchomości sposób ich wykonania. 

4) Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

5) Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach kontraktowych (Umowy). 

6) Koszty powyższych umów, a także wszelkie koszty następstw szkód spowodowanych uszkodzeniem 

zabudowy mieszkaniowej poniesie Wykonawca. Koszty te nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia 

roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany kwoty kontraktu lub przedłużenia na 

realizacje zamówienia. 

7) Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie dokonywać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z przedmiotem zamówienia, a przebiegającej w obszarze odcinka 

linii kolejowej objętego niniejszym zamówieniem, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury. 

1.2.11. Uwarunkowania dla dokumentacji 

1) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 r., poz. 1129, z późn. zm.). 

2) Opracowanie projektu budowlanego powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzeń wykonawczych 

do ustawy Prawo budowlane, zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej. 

3) Projekty winny być uzgodnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 ze zmianą Dz. U. Nr 119 z 

2009r. poz. 998) - dotyczy to całości projektu budowlanego, a także części wykonawczych branż w 

których pojawią się elementy określone zgodnie z § 2 ust 1 punkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719), jako urządzenie 

przeciwpożarowe. 

4) Informacja BIOZ i Plan BIOZ winien być sporządzony zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz 

przepisami wykonawczymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
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5) Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

Dokumentacja winna zawierać wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne, na podstawie których 

Wykonawca jest w stanie zrealizować całą inwestycję. 

6) W dokumentacji należy uwzględnić wymagania projektowe, które będą zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego dla wykonania robót budowlanych oraz dla zastosowania materiałów, instalacji, 

systemów i urządzeń, opisanymi w niniejszym PFU. Rozwiązania techniczne zaprojektowane w 

dokumentacji muszą zapewnić osiągnięcie zamierzonych parametrów funkcjonalno-użytkowych. 

7) Projekt powinien zawierać oświadczenia projektantów i sprawdzających, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane, zawierające klauzulę, że projekt budowlany jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

8) W celu realizacji prac projektowych, wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do realizacji 

prac projektowych oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadanie wystarczającego potencjału 

ludzkiego i technicznego. Każda część projektu budowlanego winna być opracowana przez właściwego 

wg specjalizacji uprawnionego projektanta i odpowiednio zweryfikowana przez projektanta 

sprawdzającego.  

9) Przy opracowaniu dokumentacji należy szczególnie uwzględnić wymagania organizacyjne, które 

wynikają ze specyfiki kolei, w tym przede wszystkim możliwości dotyczące zamknięć torowych i 

ograniczeń prędkości oraz organizacji robót budowlanych przy założeniu stałego i bezpiecznego 

użytkowania peronu oraz dojść do peronu przez podróżnych. 

10) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej i powykonawczej. 

11) Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej obejmuje niezbędny obszar dla inwestycji, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie.  

12) Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być wykonywane 

zgodnie z przepisami prawnymi, obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

13) Wykonawca ma obowiązek zgłosić wykonywanie robót geodezyjnych do właściwych terytorialnie 

KODGiK oraz PODGiK. 

14) Pomiary sytuacyjne i wysokościowe dla obiektów należy wykonać w nawiązaniu do osnowy sytuacyjnej i 

wysokościowej w układach odniesienia wymaganych w odpowiednich terytorialnie KODGiK oraz 

PODGiK. 

15) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi mieć klauzule o przyjęciu do zasobu geodezyjnego, 

nadane przez właściwe terytorialnie KODGiK i/lub PODGiK oraz opis sporządzony przez  uprawnionego 

geodetę. 

16) Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosując zasady wymiarowania 

oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne, objaśnione w  legendzie. 

17) Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne muszą spełniać wymagania 

określone w normach oraz obowiązujących przepisach i instrukcjach. 

18) Projekt zagospodarowania terenu, należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych. PZT 

powinien obejmować m.in.: 

▪ czytelne określenie granic i nr działek oraz granic obszaru inwestycji, 

▪ usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sposób 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 
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▪ czytelne oznaczenie sieci uzbrojenia terenu, istniejących i projektowanych – w tym hydrantów 

zewnętrznych, 

▪ układ komunikacyjny i układ zieleni, 

▪ wskazanie charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, 

w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. 

19) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z warunkami geotechnicznymi posadowienia obiektów 

budowlanych, powinien zawierać opis techniczny i część rysunkową wynikającą z projektowanego 

zakresu przebudowy. 

20) Projekt budowlany winien opisywać w sposób jednoznaczny wykonanie robót budowlanych. W 

dokumentacji należy uwzględnić wszelkie zależności z istniejącymi i projektowanymi sieciami oraz 

przedstawić sposób usunięcia kolizji.  

21) Należy przeprowadzić inwentaryzację obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie 

niezbędnym dla opracowania projektu budowlanego, a także wykonać niezbędne ekspertyzy techniczne 

o możliwości przebudowy. 

22) Projekty wykonawcze powinny być uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego oraz 

zawierać szczegółowe informacje i rozwiązania techniczne dotyczące robót budowlanych. 

23) Projekty wykonawcze powinny uwzględniać niezbędne fazowanie, technologię i plan robót. 

24) Opracowania te będą stanowiły podstawę do oszacowania ilości poszczególnych asortymentów robót. 

25) Projekt wykonawczy winien zawierać m.in.: 

▪ rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile i przekroje podłużne, 

przekroje poprzeczne, 

▪ ogólny, czytelny plan obiektu, 

▪ rozmieszczenie małej architektury (nazwy peronowe, tablice, ścieżki prowadzenia i inne), 

▪ rozmieszczenie urządzeń (np. oprawa oświetleniowa), 

▪ rozmieszczenie urządzeń innych firm i podmiotów, wchodzących w zakres przebudowy. 

26) Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia, a w szczególności 

uwzględnienia czasu niezbędnego do pozyskania wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji. 

27) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację wszystkich opracowań 

projektowych. 

28) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt winien uzyskać wszelkie wymagane warunki 

techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane  przepisami 

szczegółowymi.  

29) Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym jak i 

edycyjnym. Dokumentacja powinna być opracowana przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadania, poprawnego prowadzenia robót budowlanych oraz nadzoru i odbioru robót przez 

Zamawiającego.    

30) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość opracowania dokumentacji, jej kompletność oraz zgodność z 

wymogami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W zakresie rozwiązań technicznych 

powinna ona uwzględniać przepisy i instrukcje kolejowe Zarządcy linii kolejowej, normy i standardy 

techniczne obowiązujące w danej branży. Zaprojektowane budowle i urządzenia kolejowe mają być 

zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa kolejowego i standardami techniczno-

eksploatacyjnymi dla linii kolejowych. 

1.2.12. Uwarunkowania dla robót budowlanych 

1) Roboty budowlane będą prowadzone pod ustanowionym przez Zamawiającego nadzorem inwestorskim, 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
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2) W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych prawem pozwoleń/decyzji wszelkie konsekwencje z 

tego tytułu ponosi Wykonawca, włącznie z kosztami kar administracyjnych i opłat, a także kosztem utraty 

przez Zamawiającego dofinansowania, w tym dofinansowania unijnego. 

3) Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z warunkami umowy, 

dokumentacją projektową dla poszczególnych rodzajów robót (zatwierdzoną przez zamawiającego), 

branżowymi warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, warunkami ujętymi w wymaganych decyzjach, 

uzgodnieniach i zezwoleniach, instrukcjami montażu producentów i przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska naturalnego oraz zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w PKP PLK S.A. i  PKP 

SKM w Trójmieście Sp. z o.o., a także zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie i jakość wykonania wszystkich elementów i 

rodzajów robót wchodzących w skład zadania.  

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robót oraz bezpieczeństwo podczas ich 

prowadzenia. 

6) Organizacja pracy, dobór sprzętu oraz technologii muszą  gwarantować wysoką jakość wykonania robót  

oraz muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłość ruchu kolejowego na torach czynnych, 

zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przystanku SKM oraz muszą zapewniać 

zminimalizowanie kosztów przewoźnika, zminimalizowanie zakłóceń eksploatacyjnych wynikających z 

robót, zminimalizowanie uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla środowiska naturalnego i 

osób znajdujących się  w pobliżu terenu budowy, niepogorszenie stanu elementów infrastruktury wskutek 

wykonywania robót. 

7) Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne dla 

identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty należy prowadzić z zachowaniem skrajni podziemnej. 

8) Należy przewidzieć takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić istniejącej infrastruktury sieciowej – w 

tym podziemnej – takiej jak kable, kanalizacja bądź urządzenia. W ramach robót przygotowawczych 

należy odpowiednio ją zabezpieczyć w miejscach kolizji z robotami pod nadzorem uprawnionych 

przedstawicieli właścicieli infrastruktury.  

9) W koniecznych przypadkach wymagających usunięcia kolizji, koszt usunięcia kolizji z infrastrukturą 

sieciową obciąża Wykonawcę robót. 

10) W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury koszt napraw obciąża Wykonawcę robót. 

11) Wykonawca winien również uwzględnić w cenie ofertowej konieczność poniesienia kosztów wynikających 

z usunięcia kolizji z pozostałą infrastrukturą. 

12) Należy również przewidzieć możliwość ujawnienia w trakcie robót niewybuchów i niewypałów. Sytuacje 

te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

13) Organizacja robót powinna odpowiadać założeniom przyjętym w dokumentacji i  harmonogramach robót 

oraz uwzględniać warunki wynikające z koordynacji robót branżowych oraz wykonywania prac przez 

różnych podwykonawców. 

14) Organizacja robót musi uwzględniać czas przeznaczony na wykonanie prób technicznych, odbiorów 

częściowych, w tym odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu w okresie realizacji umowy. 

15) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i wykonywania tymczasowych konstrukcji, urządzeń, 

instalacji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, utrzymywania ich we właściwym stanie 

oraz zlikwidowania po ustaniu potrzeby ich dalszego stosowania bez dodatkowych opłat. 

16) Wykonawca jest zobowiązany w maksymalnym stopniu uniezależnić procesy technologiczne od 

warunków atmosferycznych. 
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17) Wszelkie operacje technologiczne należy wykonywać z zachowaniem: 

▪ bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

▪ bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych, 

▪ bezpieczeństwa pasażerów i osób postronnych w strefie wykonywania robót, 

▪ zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót. 

18) Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy, dokumentach 

badań i pomiarów, inwentaryzacji bieżącej w postaci szkiców geodezyjnych oraz w protokołach odbiorów. 

19) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez cały okres budowy przez uprawnionego geodetę w celu: 

▪ realizacji – tyczenie, pomiary kontrolne,  pomiary odbiorowe na etapie robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

▪ inwentaryzacji powykonawczej obiektu lub elementów obiektu i sporządzania dokumentacji 

powykonawczej.  

20) Wykonawca dokona zgłoszenia prac geodezyjnych we właściwych terenowo ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. Zgłoszenia i uzyskane wytyczne Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu. 

21) WYKONAWCA jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków i poniesienia kosztów wynikających z 

wszelkich warunków technicznych wydanych do dokumentacji projektowej oraz uzgodnień do 

dokumentacji projektowej, a także decyzji wydanych dla niniejszej inwestycji (w zakresie wymogów dot. 

realizacji i ukończenia inwestycji), a nałożonych na Zamawiającego, Inwestora lub Wykonawcę. 

22) WYKONAWCA jest zobowiązany do wypełnienia formalności wynikających z konieczności zapewnienia 

nadzoru ze strony organów, instytucji oraz firm, o których mowa powyżej. 

23) W trakcie prowadzenia robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany do utrzymania porządku i 

czystości w obszarze inwestycji. 

1.2.13. Organizacja ruchu kolejowego i drogowego w czasie realizacji robót 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaprojektowania, przyjęcia technologii i wykonania robót 

budowlanych w sposób nie wymagający zamknięć torowych. 

2) W przeciwnym przypadku Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania robót budowlanych w 

sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia i zagrożenia w prowadzeniu ruchu kolejowego, zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem zamknięć torowych na cały okres prowadzenia 

robót. 

3) W przypadku konieczności zamknięć torowych należy uwzględnić udzielanie zamknięć torowych przez 

innego zarządcę infrastruktury (tj. PKP PLK S.A.). 

4) Koszty wynikające z udzielenia zamknięć torowych wraz z organizacją zamknięć, obciążają wykonawcę 

i powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

5) Roboty przez cały okres inwestycji winny być wykonywane z zasadą zachowania czynnego peronu, 

dostępnego dla pasażerów i czynnego ruchu kolejowego dla obsługi przystanku. 

6) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie i organizację ruchu pociągów na warunkach 

określonych w SKM r-1 z zapewnieniem prędkości pociągów po torze czynnym zgodnie z SKM d-1 w 

sposób bezpieczny. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie i organizację ruchu pociągów 

z zapewnieniem prędkości pociągów po torze czynnym w sposób bezpieczny. 

7) W przypadku korzystania z torów stacyjnych na odstawianie maszyn torowych, składów 

technologicznych, wagonów socjalnych, itp. Wykonawca spisze stosowne umowy z zarządcą 

infrastruktury. 
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1.2.14. Uwarunkowania dla ochrony przeciwpożarowej 

1) Podstawowe wymagania i obowiązki dla Wykonawcy robót, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, a w 

tym odnoszące się do bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

określone zostały w: 

▪ Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze 

zmianami ), 

▪ Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 

r. poz. 719) – zwanym dalej MSWiA. 

2) W przypadku prowadzenia na terenie zarządzanym przez PKP SKM w Gdyni prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym, należy zachować szczególne środki ostrożności.  

3) Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

▪ zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia,  

▪ zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

▪ prowadzenia działań ratowniczych. 

4) Pod pojęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie prace 

nieprzewidziane technologią lub prowadzone poza wyznaczonym do tego celu miejscami, a w 

szczególności prace remontowo-budowlane obejmujące: 

▪ prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie np. podgrzewanie 

instalacji, urządzeń itp., 

▪ spawanie i cięcie gazowe lub elektryczne, 

▪ cięcie i szlifowanie przy pomocy przecinaków ściernicowych, 

▪ wszelkie prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy wytwarzaniem pyłów, przy których mogą 

powstawać mieszaniny wybuchowe. 

5) Każdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy poprzedzić je 

odpowiednimi przygotowaniami, mającymi na celu zapewnienie i nienaruszenia wymaganego 

bezpieczeństwa pożarowego uwzględniając zagrożenia, rodzaj materiałów, specyfikację realizowanych 

prac, miejsca ich wykonania i bezpośredniego sąsiedztwa oraz terenu przyległego określonego zgodnie 

z § 2 ust. 1 punkt 8 MSWiA. Niezbędnej jest także uwzględnienie innych aktualnych warunków 

wpływających na sposób przygotowania, wykonywana i zabezpieczania prac, a w tym np. użytkowanie 

części obiektu lub terenu prac przez ich stałych użytkowników, podróżnych, klientów itp. 

6) Wyłączną odpowiedzialność za wymagane warunki przeciwpożarowe w związku i w zakresie 

wykonywanych robót przy uwzględnieniu występujących aktualnie uwarunkowań, specyfiki obiektu lub 

terenu, a w tym w zakresie składowania oraz przechowywania wszelkich materiałów, ponosi Wykonawca. 

7) Bezpośredni nadzór nad niebezpieczeństwem przeciwpożarowym i higieną pracy sprawuje w imieniu 

Wykonawcy, osoba wskazana/wytypowana przez Wykonawcę, a w tym odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowy, inżynier budowy, osoba reprezentująca lub, koordynator, 

stosowanie do zakresu obowiązków. 

8) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca  jest zobowiązany do właściwej organizacji placu budowy, 

dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii prowadzenia robót budowlanych uwzględniając 

specyfikę obiektu/terenu oraz jego otoczenia (uwarunkowania techniczno-budowlane, instalacyjne i 

technologiczne), zapewniając wymagane bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W razie zaistnienia 
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potrzeby Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedniego instruktażu lub wstrzymać wykonywanie 

robót. 

9) Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować 

bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, Wykonawca robót: 

▪ ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, 

▪ ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się 

pożaru lub wybuchu – w razie potrzeby konsultuje je z inżynierem projektu, 

▪ wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz 

zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy, 

▪ zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, 

▪ zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru 

lub wybuchu. 

10) Przy wykonywaniu w/w prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy: 

▪ zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w 

rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje 

techniczne, 

▪ prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach 

zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace 

związane z użyciem łatwopalnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy 

lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej 

granicy wybuchowości, 

▪ obowiązuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

jednocześnie z innymi czynnościami, przy których używa się materiałów niebezpiecznych pożarowo 

(np. łatwopalnych cieczy lub palnych gazów), 

▪ mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 

▪ niezwłocznie likwidować potencjalne źródła zagrożeń i zakrzewi, 

▪ po zakończeniu prac poddać przynajmniej trzykrotnej kontroli miejsce, w którym prace były 

wykonywane oraz rejony przyległe, 

▪ używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed 

możliwością wywołania pożaru. 

11) Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy należy wyznaczyć imiennie. 

12) Pracownicy wykonujący prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą przystąpić do nich 

dopiero po otrzymaniu pisemnego (formalnie – ustnego) zezwolenia. 

13) Do pracy można dopuścić jedynie osoby przeszkolone o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Bezwzględnie poinstruować pracowników w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru lub 

innego zagrożenia w zakresie ewakuacji osób z pomieszczeń lub terenu potencjalnie zagrożonego. 

Pracownicy winni być także wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną. Prace należy 

prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzęt i urządzenia powinny być 

sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

14) Budowa powinna być wyposażona w odpowiedni sprawny sprzęt gaśniczy, a w tym w gaśnice i inny 

podręczny sprzęt dostosowany do stosowanej technologii, zagrożeń i specyfiki otoczenia. Powinny być 

także odpowiednio wytyczone, oznaczone drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Również 
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powinien być zapewniony dojazd pożarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu należy wywiesić 

tablice informacyjną z wykazem numerów telefonów odpowiednich służb, a w tym ustawowo powołanych 

do niesienia pomocy w razie zagrożenia. Sprzęt przeciwpożarowy może być wykorzystywany jedynie 

zgodnie z jego przeznaczeniem do likwidacji zagrożeń pożarowych. 

15) Wykonawca odpowiada także za wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

16) Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo:  

▪ przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub 

wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania. Wszelkie 

czynności związane z przechowywaniem, wykorzystaniem i transportem materiałów niebezpiecznych 

pod względem pożarowym (m.in. cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55oC) powinny być 

wykonywane w sposób bezpieczny, 

▪ ilość cieczy niebezpiecznych pod względem pożarowym znajdującej się na stanowisku pracy nie 

powinna przekraczać dobowego zapotrzebowania. Zapas cieczy powinien być przechowywany w 

oddzielnym miejscu w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu 

składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania, 

▪ w jednej strefie pożarowej może znajdować się najwyżej 10 litrów cieczy o temperaturze zapłonu do 

21oC oraz najwyżej 50 litrów cieczy o temperaturze zapłonu od 21oC do 55oC. Pozostała ilość cieczy 

palnych powinna znajdować się w odpowiednim magazynie, 

▪ ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55oC należy przechowywać w pojemnikach wykonanych 

z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, 

wyposażonych w szczelne zamknięcia oraz zabezpieczonych przed ewentualnym stłuczeniem, 

▪ wszystkie elementy konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiałów niebezpiecznych pod 

względem pożarowym powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a samo pomieszczenie 

powinno być wentylowane. Magazyn powinien być odpowiednio oznakowany znakami ochrony 

przeciwpożarowej zgodnie z PN-N-01256/01:1992, a w nim i wokół niego powinna być wyznaczona 

strefa zakazu stosowania ognia otwartego i palenia tytoniu. W magazynie powinny być wyznaczone 

pomieszczenia zagrożone wybuchem, ewentualnie strefy zagrożenia wybuchem, 

▪ ciecze łatwo zapalne powinny być przechowywane wyłącznie w opakowaniach oryginalnych, 

przelewania ręcznego należy unikać lub ograniczyć do bardzo małych ilości; w razie rozlania cieczy – 

miejsce rozlania należy natychmiast posypać substancją sorbcyjną, a nasiąknięty sorbent usunąć z 

obiektu, 

▪ przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zapłonu do 21oC należy zapewnić 

skuteczną wentylację, 

▪ przy użytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, a także przy malowaniu ścian pomieszczeń farbami 

z zastosowaniem rozpuszczalników palnych, należy wprowadzić zakaz używania ognia otwartego, 

narzędzi iskrzących i palenia tytoniu w tych pomieszczeniach, 

▪ butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych oznacza się zgodnie z Polskimi 

Normami, 

▪ butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego 

celu, 

▪ w jednym pomieszczeniu mogą być magazynowane: 

− butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających, 



 

20 / 48

  

Modernizacja kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo 

Gdynia, czerwiec 2019 

− butle opróżnione z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego 

ustawienia, 

▪ butle z gazami palnymi, pełne lub opróżnione, posiadające stopy, należy ustawiać jednowarstwowo w 

pozycji pionowej, segregując je według zawartości, 

▪ butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji 

poziomej; dopuszcza się układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 m, 

▪ butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a 

zawory butli zabezpieczyć kołpakami, 

▪ butle do gazów technicznych powinny być wyposażone w odpowiednią armaturę i osprzęt (zawory, 

reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze 

technicznym. 

▪ transport butli na terenie budowy powinien odbywać się na wózkach lub koszach specjalnie do tego 

przeznaczonych. 

17) Wszystkie podmioty czasowo wynajmujące budynki, pomieszczenia, powierzchnie użytkowe lub 

wykonujące w nich pracę i na terenie zarządzanym przez SKM otrzymują za potwierdzeniem (integralną 

część umowy) kopię „Instrukcji technologiczno-ruchowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 

bezpieczeństwa pożarowego PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A” lub 

specjalnie przygotowany w odpowiednim zakresie wyciąg z ww. instrukcji, wraz z listą poprzedzoną 

oświadczeniem do podpisania przez Wykonawcę (podanie nazwy inwestycji/przedsięwzięcia, 

Wykonawcy wraz z oświadczeniem „Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją i zobowiązuję się, że 

będzie ona przestrzegana przez mnie oraz podległych mi pracowników” – podpisane przez wszystkich 

kierowników robót i Inspektorów Nadzoru). Instrukcje lub wyciągi wraz z podpisanymi listami zapoznania 

się (kopie), powinny być przechowywane w wynajmowanych pomieszczeniach/terenach i udostępniane 

do wglądu wraz z instrukcją/wyciągiem służbom kontrolnym SKM. Oryginały podpisanych list zapoznania 

się winny zostać przekazane zwrotnie do SKM. Treść instrukcji, w razie potrzeby, winna być udostępniona 

służbom ratowniczym (w tym PSP), w celu ułatwienia przeprowadzenia działań. 

1.2.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego oraz regulacji Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w nieprzepisowych 

warunkach sanitarnych i socjalnych. 

2) Wykonawca będzie wykonywać wszelkie prace zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt zabezpieczający 

oraz wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież do pracy w warunkach niebezpiecznych dla 

zdrowia. 

4) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5) Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej,  uwzględnione 

są w cenie ofertowej. 

1.2.16. Uwarunkowania względem ochrony środowiska 

1) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. 

2) Należy mieć szczególny wzgląd na: 

▪ lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

▪ zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

▪ zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie placu budowy, poprzez 

wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

▪ przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów. 

3) Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót liczbę obiektów i urządzeń zaplecza 

budowy, które generalnie należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do 

włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostałymi obszarami chronionymi na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 

1220, z późn. zm.), w bezpiecznej odległości od cieków i zbiorników wodnych oraz zgodnie z warunkami 

określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniającym realizację 

przedsięwzięcia na podstawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o ile decyzja, 

postanowienie zostały wydane. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym 

lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

4) Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

▪ odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu i możliwość zniszczenia roślinności, 

▪ obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 

▪ tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, 

z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, 

▪ obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe rzek. W przypadku konieczności lokalizacji 

zaplecza budowy na terenie GZWP lub w pobliżu strefy ochrony ujęć wód należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

5) Zaplecze najkorzystniej należy lokalizować na stacjach, przystankach i bocznicach nieużytkowanych lub 

o ograniczonym zakresie użytkowania, nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. 

6) Przy organizacji zaplecza w przypadku występowania zieleni wysokiej, drzewa i krzewy należy 

zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

7) Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

▪ organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych, 

▪ ogrzewanie elektryczne budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

▪ przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku możliwości 

czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposażenie go w 

przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych 

zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 

▪ pojemniki na odpady stałe, 
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▪ przenośne toalety w rejonie aktualnie prowadzonych robót 

▪ kontenery umożliwiające segregację odpadów, 

▪ tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na 

zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (należy 

wykorzystywać istniejące stacje paliw w sąsiedztwie). 

8) Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej. 

9) Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

10) Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości 

przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków 

i prędkości przepływów wód. 

11) Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.3.1. Cele inwestycji 

Celami inwestycji są w szczególności: 

▪ poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, 

▪ poprawa dostępności i jakości usługi świadczonej przez transport zbiorowy, 

▪ przystosowanie infrastruktury dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 

▪ poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz dostosowanie jej do obowiązujących standardów, 

przepisów i norm w zakresie warunków technicznych infrastruktury kolejowej, 

▪ stworzenie przyjaznej, estetycznej przestrzeni dla podróżnych korzystających z transportu zbiorowego. 

1.3.2. Charakterystyka eksploatacyjna po wykonaniu robót 

1) Zamierzone parametry funkcjonalno-użytkowe zostaną osiągnięte w wyniku przeprowadzenia robót 

modernizacyjnych. Efektem będzie wyposażenie obiektu w następującą funkcjonalność: 

▪ zapewnienie dostępu do obiektu dla wszystkich poprzez wykonanie nawierzchni specjalnych, 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poprzez wykonanie nowej nawierzchni na kładce i schodach, 

▪ poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia wraz z wykonaniem niezbędnych  instalacji 

elektrycznych, 

▪ poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego dostęp do terenu 

kolejowego, 

▪ zapewnienie komfortu m.in. poprzez dostosowanie wielkości stopni na schodach terenowych, 

▪ poprawa funkcjonalności użytkowej obiektu (peronu) poprzez wykonanie elementów informacji 

pasażerskiej – stałej. 

2) Parametry funkcjonalno-użytkowe zostaną osiągnięte przy zastosowaniu w szczególności warunków 

określonych w TSI PRM. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Kładka dla pieszych 

Modernizacja kładki polegać będzie na wymianie nawierzchni na pomoście. Obecna nawierzchnia 

bitumiczna podlega całkowitej likwidacji. W miejsce nawierzchni bitumicznej należy wykonać nową w postaci 

wylewki z betonu ulepszonego, modyfikowanego. 

Grubość warstwy nawierzchni oraz jej pochylenia (spadki) należy dostosować  odpowiednio do poziomu 

(rzędnej) podestów przy windach, podestów przy schodach prowadzących na peron oraz schodów (wraz z 
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korytami odwodnieniowymi) prowadzących z kładki (na przyczółkach) w kierunku ul. Kolejowej i ul. 

Sobieskiego. Spadki poprzeczne powinny być do wewnątrz, a woda odprowadzona do koryt na końcach 

pomostu. 

Należy oczyścić płytę pomostu i belki policzkowe (gzymsowe) pomostu. Powierzchnie odkryte po demontażu 

nawierzchni bitumicznej należy pokryć warstwami zabezpieczającymi (belki policzkowe) i izolacyjnymi (płyta 

pomostu). 

Należy również dokonać niezbędnego uzupełnienia i/lub adaptację elementów stalowych w płycie pomostu, 

tak aby możliwe było ułożenie warstw nowej izolacji i nawierzchni. 

Należy przewidzieć wymianę dylatacji mostowych w przypadku ich złego stanu lub braku możliwości 

adaptacji. 

Kładkę należy wyposażyć w nawierzchnie specjalne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. W 

ich zakres wchodzą m.in.: ścieżki prowadzenia, pola uwagi, pasy ostrzegające przed zmianą 

poziomu/pochylenia. 

1.4.2. Schody terenowe 

W ramach modernizacji schodów należy dostosować geometrię poszczególnych biegów i stopni do aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

Okładziny na stopniach i murkach oporowych podlegają usunięciu. 

Murki oporowe podlegają renowacji i uzupełnieniu lokalnych ubytków wraz ze wzmocnieniem. Powierzchnie 

murków należy pokryć szczelną powłoką wodochronną do betonu (laserunek). 

Jednocześnie – w uzasadnionym przypadku, po dokonaniu inwentaryzacji i opinii technicznej – należy 

przewidzieć zaprojektowanie i odtworzenie (usunięcie niezbędnej części lub całości ścianki i nadbudowanie 

nowej) murków oporowych. 

Niezależnie od ostatecznego zakresu prac, lokalizacja schodów powinna zostać zachowana, a projekt 

zmodernizowanych schodów powinien mieścić się w granicach schodów wg stanu istniejącego. 

Schody terenowe i „półpiętro” przy przyczółku kładki należy wyposażyć w nawierzchnie specjalne dla osób 

z ograniczoną możliwością poruszania się. W ich zakres wchodzą m.in.: ścieżki prowadzenia, pola uwagi, 

pasy ostrzegające przed zmianą poziomu/pochylenia. 

1.4.3. Oświetlenie schodów terenowych 

Schody należy wyposażyć we właściwe oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Należy zweryfikować obecne parametry oświetlenia i wykonać dodatkowe lampy i słupy, z podłączeniem ich 

do instalacji SKM. 

W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie i doprowadzenie zasilania nN do powyższych obiorów. 

Sterowanie oświetleniem zrealizować poprzez podłączenie do istniejącego systemu na przystanku, z 

uwzględnieniem istniejącego systemu na linii kolejowej nr 250, w tym centrum dyspozytorskiego 

zlokalizowanego w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej. 

1.4.4. Odwodnienie 

W ramach odwodnienia obiektu należy usunąć istniejące koryta na końcach pomostu kładki i wbudować 

nowe urządzenia odwadniające. Nowe ruszty powinny być wykonane z wytrzymałych materiałów nie 

stalowych, z zamknięciami antykradzieżowymi. Woda powinna być odprowadzona do instalacji na 

przyczółkach. Należy przewidzieć elementy separujące. 

Nawierzchnia na kładce powinna być odpowiednio wyprofilowana, tak aby woda z opadów nie gromadziła 

się. Należy również wykonać prawidłowe odwodnienie schodów terenowych poprzez odpowiednie 

profilowanie, a w razie konieczności przy zastosowaniu dodatkowych elementów odprowadzających i 

gromadzących wodę  ze schodów. 
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1.4.5. Inne elementy 

1) Wybudować nowe ogrodzenie od strony toru nr 2 (PKP PLK) na granicy torowiska, w rejonie windy od 

strony ul. Kolejowej, zabezpieczające dostęp do torowiska. Ogrodzenie o długości około 25 m należy 

poprowadzić od ogrodzenia działki sąsiedniej do nasypu przy przyczółku kładki i szybie windowym. 

2) Wykonać nowy chodnik przy wejściu na schody terenowe od strony ul. Kolejowej, na niezbędnej 

powierzchni, tak aby powiązać go z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Kolejowej. 

3) Wykonać elementy małej architektury: 

▪ tablice informacyjne, wraz z niezbędną konstrukcją, dla zaktualizowanej struktury komunikacyjnej w 

obrębie przystanku i dojścia do przystanku (należy uwzględnić odpowiednią ilość, zapewniającą 

dostęp do informacji dla każdego pasażera, z zachowaniem zasad określonych w dokumencie: kod 

UIC 413 Działania usprawniające podróż koleją), 

▪ tablicę dotykową z opisem komunikacji w obrębie przystanku wraz z jej zamocowaniem na istniejącym 

pulpicie umieszczonym na peronie. 

4) Schody terenowe należy zabezpieczyć nowymi balustradami, wzdłuż obu krawędzi. Balustrady należy 

wykonać jako ciągłe, obejmujące odcinki z biegami i spocznikami. 

5) Na schodach terenowych, wzdłuż jednej z krawędzi, należy wykonać prowadnicę dla rowerów. 

6) Teren w obszarze inwestycji, po zakończeniu robót, podlega uporządkowaniu. 

7) Istniejące trawniki na skarpach i powierzchniach płaskich po zakończeniu robót podlegają odtworzeniu. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji i akceptacji 

2.1.1. Ogólny zakres dokumentacji 

Dokumentacja powinna obejmować: 

▪ dokumentację projektową tj.: projekt budowlany z informacją BIOZ i projekty wykonawcze (lub projekt 

budowlano-wykonawczy), 

▪ przedmiar robót z kosztorysem, 

▪ STWiORB, 

▪ pozwolenie na budowę lub inną decyzję administracyjną pozwalającą na realizację robót, 

▪ pozwolenia i decyzje wymagane odrębnymi przepisami prawa oraz umożliwiające realizację inwestycji), 

▪ inne projekty specjalistyczne, niezbędne dla realizacji zadania, 

▪ plan BIOZ, 

▪ dokumentację powykonawczą. 

2.1.2. Przygotowanie dokumentacji 

1) Na etapie projektowania będą organizowane cykliczne spotkania koordynacyjne. Przewiduje się 

spotkania z częstotliwością jeden raz na trzy tygodnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zwiększenia lub zmniejszenia liczby spotkań w zależności od postępu prac i ich intensywności. Spotkania 

odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Organizacja spotkań i udział w nich projektantów 

branżowych jest obowiązkiem Wykonawcy. W zakresie tych obowiązków koordynator z ramienia 

Wykonawcy ustali i uzyska akceptację Zamawiającego dla daty i godziny spotkania oraz każdorazowo 

na spotkanie przygotuje prezentację dotyczącą postępu prac nad dokumentem. Obecność koordynatora 

lub upoważnionego przez niego zastępcy jest obowiązkowa na każdym spotkaniu, ponadto w zależności 

od omawianego na spotkaniu etapu prac projektowych, w obowiązku Koordynatora z ramienia 

Wykonawcy jest przybycie na to spotkanie z właściwym branżowym projektantem. 

2) Wymagane jest, aby branża architektoniczna była opracowana i zweryfikowana przez projektantów 

posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej. 
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3) Zastosowane rozwiązania techniczne z uwzględnieniem technologii robót wymagają akceptacji 

Zamawiającego. Przedstawiony zakres rzeczowy robót musi być zgodny z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym i nie może przekraczać wartości podpisanej umowy. 

4) Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych, dane dotyczące działek ewidencyjnych takie jak 

wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru inwestycji. Wykonawca pozyska powyższe materiały własnym staraniem  i 

na własny koszt. Mapy do celów projektowych winny być również opracowane w wersji numerycznej. Na 

wersji numerycznej należy wykonać dokumentację projektową. 

5) Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentacji wymagają ponownej 

akceptacji Zamawiającego i jeżeli zmiany te dotyczą zakresu uzgodnionego przez rzeczoznawcę – 

również akceptacji z jego strony. 

6) W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania i udostępniania 

Zamawiającemu  informacji związanych z opracowywaną dokumentacją. 

7) Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

▪ tytuł dokumentu, 

▪ nazwę projektu, 

▪ adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany, 

▪ wersję dokumentu (każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 

powinna być oznaczona kolejnym numerem wersji), 

▪ datę powstania dokumentu, 

▪ nazwę i adres Wykonawcy, 

▪ nazwę i adres Zamawiającego, 

▪ na początku dokumentu spis treści dokumentu, 

▪ pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami, 

▪ nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem wersji, 

▪ stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego dokumentu, 

▪ na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie, 

▪ zestawienie tabelaryczne warunków, uzgodnień, pozwoleń, opinii, a także stosownie do potrzeb, 

oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, załączonych do projektu i wymaganych 

przepisami, 

▪ imiona i nazwiska projektantów i sprawdzających wszystkich części projektu wraz z określeniem 

zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz podpisy. 

8) Edycja 

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu winna być opracowane w formie papierowej i w wersji 

cyfrowej. 

Forma i zakres dokumentacji papierowej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Ponadto należy 

spełnić poniższe warunki: 

▪ wszystkie części opracowania należy sporządzić w czytelnej technice graficznej o jednolitej szacie 

graficznej dla każdego jego elementu, 

▪ wersję papierową należy oprawić w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację 

projektu, 

▪ wielkość arkuszy z rysunkami powinna być zoptymalizowana i złożona do formatu A4; jeżeli zawartość 

merytoryczna rysunku to umożliwia, należy przygotować rysunki na arkuszach o wysokości strony A4 

(H=297mm), 
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▪ wszystkie rysunki zawierające plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentacji powinny być 

zorientowane w sposób identyczny (dla wszystkich części, tomów) i zawierać legendę dostosowaną 

do treści danego arkusza. 

Dokumentację w wersji cyfrowej należy przygotować w postaci plików elektronicznych na nośniku 

cyfrowym, w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie plików edytowalnych powszechnie stosowanych, 

takich jak *.doc, *.xls, *.dwg, *.png (dopuszcza się inne formaty plików po akceptacji Zamawiającego). 

Wersja edytowalna nie dotyczy dokumentów pozyskiwanych przez Wykonawcę w ramach procesu 

inwestycyjnego, takich jak warunki, uzgodnienia i decyzje wydawane przez inne podmioty, certyfikaty, 

aprobaty, deklaracje zgodności, itp.  

Pliki graficzne typu bitmapa należy zapisać w cyfrowych formatach graficznych bezstratnych. 

Materiały sporządzone w formacie PDF winny umożliwiać kopiowanie, drukowanie lub wydzielenie 

zawartości dla dostępu, zaś w formatach edytowalnych nie powinny posiadać zabezpieczeń przed edycją. 

Niedopuszczalne jest przygotowanie plików prezentacyjnych PDF w postaci obrazów graficznych 

powstałych ze skanów stron papierowych. Natomiast tak przygotowana wersja PDF winna zawierać 

skany podpisów odpowiadające wersji papierowej. 

9) Nakład 

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującym nakładzie: 

▪ projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy – 4 komplety (w tym 2 

komplety zatwierdzone przez właściwy organ w ramach pozyskania decyzji zezwalającej na 

realizację),    

▪ przedmiar z kosztorysem – 2 komplety, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 komplety, 

▪ dokumentacja powykonawcza – 2 oklauzulowane komplety, 

▪ inne projekty – 2 komplety, 

▪ wersja cyfrowa (obejmująca wszystkie elementy dokumentacji) – na płycie CD/DVD w 2 

egzemplarzach. 

10) Weryfikacja dokumentacji 

Wersję dokumentacji przedstawianej Zamawiającemu do akceptacji należy przygotować w jednym 

egzemplarzu obejmującym wersję papierową i cyfrową PDF na nośniku CD/DVD. 

Po akceptacji Zamawiającego, dokumentację przekazuje się w nakładzie wskazanym w punkcie powyżej. 

11) Wszelkie wystąpienia do podmiotów trzecich należy przekazać w kopii Zamawiającemu. Pozyskane 

odpowiedzi od podmiotów trzecich każdorazowo będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego i 

decyzji w zakresie dalszego postępowania. Jeden egzemplarz kompletnej korespondencji z podmiotami 

trzecimi Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

▪ w ramach etapu projektowego: wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę, 

▪ w ramach realizacji robót: wraz z dokumentacją powykonawczą. 

2.1.3. Dokumentacja projektowa i pozwolenie na realizację 

1) Wykonawca wykonana prace projektowe (tj. projekt budowlany i projekty wykonawcze lub projekt 

budowlano-wykonawczy) i pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, a w tym rzeczoznawcy ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykona inne opracowania, które są niezbędne do uzyskania 

wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych i realizację 

inwestycji. 

2) Jeżeli wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji znajduje się w kompetencjach więcej niż 

jednego organu należy dokonać odpowiedniego podziału projektu budowlanego na oddzielne 

opracowania. 
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3) Wraz z dokumentacją projektową należy przygotować zbiór (wraz z czytelnym zestawieniem) wszystkich 

niezbędnych warunków opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

4) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie złożenie do właściwego organu (lub organów) administracji 

architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku oraz 

pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych i 

realizację inwestycji. 

5) W przypadku zgłaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany 

jest uzupełnić lub wprowadzić zmiany do dokumentacji. 

6) W przypadku zgłoszenia robót budowlanych konieczne jest pozyskanie przez wykonawcę 

administracyjnego potwierdzenia o braku zastrzeżeń. 

7) Projekty wykonawcze należy przygotować w oddzielnych tomach (częściach) zawierających branże 

(specjalizacje) budowlane. Daną specjalizację budowlaną można również podzielić na kolejne części, 

jeżeli służy to czytelności projektu i usprawnieniu późniejszego wykonania robót budowlanych, np. 

poprzez podział na poszczególne obiekty. Poszczególne branże muszą zachowywać spójność rozwiązań 

i zapewniać spełnienie wszystkich wymagań technicznych i technologicznych. 

2.1.4. Akceptacja projektu budowlanego 

Projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy winien zostać przedłożony Zamawiającemu celem 

uzgodnienia. Uzyskane uzgodnienie będzie warunkiem podjęcia kolejnych czynności związanych z 

realizacją umowy – tj. pozyskanie uzgodnień oraz sporządzenie i złożenie wniosku o pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz wykonanie dalszych opracowań. 

2.1.5. Przedmiar robót i kosztorys 

1) Kosztorys należy opracować na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego lub budowlano-

wykonawczego. 

2) Powinien składać się z: 

▪ zbiorczego zestawienia kosztów, 

▪ tabeli elementów scalonych, 

▪ kalkulacji uproszczonej (zawierającej nr pozycji, opis robót, ilość robót, cenę jednostkową, wartość). 

3) Wymagania funkcjonalne dla kosztorysu: 

▪ poszczególne pozycje powinny być tak zdefiniowane, aby umożliwiały dokonanie rozliczeń 

częściowych, 

▪ pozycje powinny być określone jako elementy całościowe lub takie, dla których możliwe jest ustalenie 

procentowego zaawansowania robót, 

▪ poszczególne pozycje powinny odnosić się do konkretnego obiektu lub jego funkcjonalnej, możliwej 

do wydzielenia części, 

▪ elementy sieci technicznych powinny być jednoznacznie identyfikowalne, 

▪ dopuszczalne jest definiowanie poszczególnych pozycji (rozliczeniowych), które obejmują materiał 

wraz z jego prawidłowym i docelowym wbudowaniem, 

▪ dla urządzeń dana pozycja musi obejmować urządzenie (z podzespołami, wyposażeniem, itp.), jego 

montaż/zainstalowanie oraz sprawdzenie i uruchomienie funkcjonalne. 

2.1.6. STWiORB 

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót powinny zawierać w części ogólnej następujące 

informacje: 

▪ nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 
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▪ przedmiot i zakres robót budowlanych, 

▪ wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

▪ informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 

organizacji ruchu (w tym opis prowadzenia prac w sposób umożliwiający bezpieczne i zgodne z 

przepisami eksploatowanie peronu), ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni,  

▪ w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody: grup 

robót, klas robót, kategorii robót, 

▪ określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, 

a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej 

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

2) W części szczegółowej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót należy ująć: 

▪ wymagania materiałowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

– poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm, 

▪ wymagania sprzętowe dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością, 

▪ wymagania transportowe dotyczące środków transportu niezbędnych przy założonej technologii robót, 

▪ wymagania wykonawstwa robót dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 

wymagania specjalne. Dokumenty odniesienia będące postawą do wykonania robót budowlanych, w 

tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 

i ustalenia techniczne, 

▪ wymagania kontroli badań i odbiorów dotyczące działań związanych z kontrolą, badaniami oraz 

odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia, 

▪ wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczące przedmiaru robót i obmiaru robót, 

▪ opis odbiorów robót dotyczących sposobu odbiorów robót budowlanych częściowych i końcowego, 

▪ opis sposobu rozliczeń robót, 

▪ dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 

elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne. 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zawierać wszystkie wymagania, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót.  

2.1.7. Inne projekty specjalistyczne 

Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbędne projekty takie jak:  

projekt robót przygotowawczych, projekty warsztatowe i technologiczne, projekt organizacji i technologii 

robót, projekt organizacji ruchu drogowego lub/i pieszego na czas zamknięcia przejazdów kolejowych i 

przejść przez tory oraz dojść do peronu, projekty zabezpieczenia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

podziemnej, opracowania służące Wykonawcy do prowadzenia robót, opracowania służące 

Zamawiającemu do kontroli robót i odbiorów, itp. 

Winny one posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem. 
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2.1.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) Plan BIOZ winien uwzględnić, że roboty budowlane będą odbywać w warunkach utrzymania ruchu 

kolejowego i stałej obsługi pasażerów na peronie. 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej pracy na czynnych 

torach, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów obok (wzdłuż) miejsca robót 

na sąsiednim torze z możliwymi ograniczeniami w rejonie obiektów inżynieryjnych i innych miejscach, 

wymagających takiego ograniczenia, na torach zamkniętych oraz warunki bezpieczeństwa pracy na 

liniach zelektryfikowanych. 

3) Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi największy 

stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego rodzaju robót. 

4) Plan bioz należy sporządzić przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przekaże plan 

BIOZ Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

2.1.9. Dokumentacja powykonawcza 

1) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą obejmującą cały zakres zrealizowanych robót. 

2) W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, np.: 

▪ oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, lit. 

„b” ustawy Prawo Budowlane, 

▪ oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy – 

a także, w razie korzystania, - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

▪ wykaz zmian nieistotnych w stosunku do dokumentacji projektowej, 

▪ dokumentację projektową zawierającą zaktualizowane opisy, rysunki, schematy, plany budowlane, 

plany sytuacyjne wszystkich branż, 

▪ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów geodezyjno-kartograficznych, 

▪ szkice polowe, 

▪ szkice tyczenia i kontroli położenia obiektu budowlanego - dla robót zanikających w trakcie budowy. 

▪ protokoły badań i sprawdzeń, 

▪ protokoły odbiorów technicznych, odbiorów robót zanikających, częściowych i końcowych, 

▪ protokoły pomiarowe, 

▪ świadectwa kontroli jakości robót i materiałów, 

▪ karty materiałowe wraz z ich wykazem, 

▪ dziennik budowy, 

▪ zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, 

▪ niezbędne deklaracje zgodności, atesty, itp., 

▪ deklaracje zgodności z typem, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, certyfikaty zgodności 

typu i certyfikaty zgodności z typem, wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 

▪ spis urządzeń wraz z podanymi nr fabrycznymi, 

▪ instrukcje obsługi i eksploatacji, 

▪ inne dokumenty związane z realizacją robót. 

3) Wykonawca przekaże do Zamawiającego informację dotyczącą stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz 

zniszczonych i odtworzonych punków osnowy). 

4) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji obsługi i utrzymania zrealizowanego w ramach 

inwestycji obiektu i w uzasadnionym przypadku do dokonania instruktażu pracowników Zamawiającego 

w zakresie obsługi obiektu i urządzeń zrealizowanych w ramach inwestycji. 

5) Szczegółową formę wykonania i skompletowania dokumentacji powykonawczej należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 
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2.1.10. Odbiór geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Ostateczny odbiór geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej może nastąpić po zatwierdzeniu przez 

właściwe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

2.2. Zaplecze budowy, przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy oraz przygotowanie i 

organizacja robót 

1) WYKONAWCA jest zobowiązany do poinformowania odpowiednich organów, instytucji oraz firm, o 

przystąpieniu do prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej, 

decyzji o pozwoleniu na budowę i przepisach prawa. 

2) WYKONAWCA jest zobowiązany do wypełnienia formalności i poniesienia kosztów wynikających z 

konieczności zawarcia stosownych porozumień lub umów z odpowiednimi organami, instytucjami i 

firmami w celu zajęcia pasa gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania przełączeń 

(usunięcia, wybudowania lub przebudowania) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także w celu 

czasowego korzystania z nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia tymczasowych objazdów. 

3) WYKONAWCA jest zobowiązany do dokonania (z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

zarządców/właścicieli nieruchomości i dróg) inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się 

odbywał ruch maszyn i pojazdów budowlanych, oraz inwentaryzacji urządzeń obcych na placu pudowy 

jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót, a także 

inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania budowy, a 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót. 

4) Zamawiający wymaga, aby w trakcie całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca odpowiadał – 

włącznie z poniesieniem kosztów zużytej energii – za dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia obszaru objętego inwestycją, włącznie z wykonaniem tymczasowej instalacji jeżeli będzie to 

konieczne. 

5) Zamawiający wymaga, aby w trakcie całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił 

dostępność automatu biletowego, kasowników i tablicy z informacją o taryfie, włącznie z umieszczeniem 

ich w miejscach tymczasowych, w przypadku takiej konieczności. 

6) Zamawiający wymaga, aby w trakcie całego okresu realizacji zamówienia przystanek (peron) był czynny 

i dostępny dla podróżnych. 

7) Zamawiający wymaga, aby w trakcie całego okresu realizacji zamówienia na przystanku (peronie) 

możliwa była odprawa pociągów. 

8) Wykonawca urządzi teren budowy w sposób ograniczający do minimum uciążliwości dla osób 

korzystających z terenów objętych inwestycją, zapleczem budowy oraz terenów przyległych. 

9) Miejscem tymczasowego składowania materiałów, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego 

będzie plac budowy lub inne miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

10) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt urządzenie zaplecza budowy i dostawę 

mediów (energia elektryczna, woda itp.). 

11) Ponadto, w przypadku lokalizacji zaplecza poza placem budowy, Wykonawca winien uzyskać tytuł 

prawny na czasowe korzystanie z nieruchomości. 

12) Składowanie materiałów na placu budowy i ich zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy. 

13) Wykonawca zapewni dozór maszyn we własnym zakresie i na własny koszt. 

14) Nadzór nad mieniem na przekazanym terenie budowy należy do Wykonawcy. 

15) Na etapie realizacji robót budowlanych będą organizowane cykliczne spotkania koordynacyjne, z 

niezbędną częstotliwością. Wykonawca zapewni udział w spotkaniach koordynatora, kierownika budowy 

i kierowników robót. 
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16) Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

17) W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i 

zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy oraz dokumentacji 

w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim: 

▪ dziennika postępu robót, który jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Sprawy prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim zapisów, reguluje ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.), 

▪ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wyrobów, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

▪ pozostałych dokumentów budowy: atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów przekazania Terenu Budowy, umów 

cywilno-prawnych z osobami trzecimi, protokołów odbioru robót, protokołów z narad i ustaleń, 

korespondencji na budowie, geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, informacji dotyczącej 

stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i od-tworzonych punktów osnowy), decyzji 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz dokumentów związanych z prowadzeniem 

prawidłowej gospodarki odpadami. 

▪ powyższe dokumenty stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego 

18) Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy i dokumenty w zakresie ochrony środowiska będą 

zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie Inżyniera i Zamawiającego. 

19) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie przekazać 

Zamawiającemu, inwentaryzację punktów osnowy geodezyjnej występujących na obszarze robót. 

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów robót, w tym osi głównych i reperów 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę w ramach ryczałtowej kwoty kontraktowej oraz bez przedłużenia czasu na ukończenie 

przedmiotu zamówienia. 

21) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków geodezyjnych 

podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym 

i w uzgodnieniu z Biurem Nieruchomości i Geodezji Kolejowej do wznowienia lub przeniesienia 

zniszczonych znaków na własny koszt, a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić 

o tym fakcie właściwego terenowo Starostę i dokonać wymaganych odtworzeni na własny koszt. 

Wymagane jest zachowanie parametrów dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy zakładaniu 

pierwotnej osnowy. 

22) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego 

zatwierdzenie zastosowanych materiałów, przedstawiając próbki oraz dokumenty wymagane przepisami 

prawa i dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszego PFU. Zamawiający zatwierdzi lub 

odmówi zatwierdzenia zastosowania materiału po przedłożenia kompletu próbek i dokumentów przez 

Wykonawcę w terminie zgodnym z warunkami Umowy. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na modernizowanym obiekcie przez 

cały 
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okres trwania robót budowlanych. W zakresie prac porządkowych jest stałe, trwające przez całą dobę 

utrzymanie peronu w porządku i czystości to jest usuwanie stałych odpadów, piasku i wszelkich innych 

zanieczyszczeń  z powierzchni, mycie powierzchni peronu oraz schodów (w razie potrzeby również 

wysokociśnieniowe), a w okresie opadów śniegu lub marznącego deszczu bądź mżawki usuwanie 

śliskości, odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i błota pośniegowego. Rodzaj i częstotliwość czynności 

mających na celu zapewnienie właściwego stanu sanitarno – porządkowego winien być dostosowany do 

specyfiki natężenia ruchu na obiekcie. 

24) Czynności utrzymania porządku obejmują również: 

▪ utrzymanie wyposażenia obiektu – utrzymanie czystości i estetyki automatów biletowych, kasowników 

biletowych, tablic informacyjnych, poręczy balustrad i osłon zejść z kładki, słupów oświetleniowych – 

usuwanie zanieczyszczeń i zabrudzeń, graffiti i wszelkich ogłoszeń i reklam umieszczanych bez zgody 

Zamawiającego oraz oczyszczanie za pomocą odpowiedniego środka ekranów dotykowych 

automatów biletowych, 

▪ utrzymanie w czystości elementów konstrukcyjnych obiektu - czyszczenie i mycie (w razie potrzeby 

również wysokociśnieniowe). 

25) Utrzymanie w czystości dotyczy zarówno istniejących elementów konstrukcji, elewacji i obiektów małej 

architektury  (do czasu ich zdemontowania lub zmodernizowania) jak i nowowybudowanych elementów 

(do czasu odbioru końcowego robót budowlanych). 

2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych 

2.3.1. Mała architektura 

1) Tablica (panel) z informacją dla osób niewidomych, w alfabecie Braile’a z informacjami opisowymi 

lokalizacji i schematami schodów, wind, wyjścia z peronu itd. Tablicę należy zamontować na pulpicie 

zlokalizowanym na peronie. Wymiary tablicy w formacie A3 należy dostosować do pulpitu – po dokładnym 

pomiarze. Tablicę należy wykonać z blachy nierdzewnej gr. 2 mm. Treść tablicy podlega uzgodnieniu 

przez Zamawiającego. 

2) Tablice informacyjne obejmują między innymi: 

▪ tablice ostrzegawcze - zakaz przejścia, 

▪ tablice z piktogramami informacyjnymi i wszelkimi oznaczeniami kierunkowymi. 

Wykonawca opracuje wzór i treść zamieszczaną na tablicach przy uzgodnieniu Zamawiającego. 

Następstwo informacji powinno odpowiadać ciągowi prowadzenia pasażera po obiekcie.  

Do wykonania należy użyć blach aluminiowych lub stali nierdzewnej po akceptacji składu chemicznego 

przez Zamawiającego. Konstrukcja nośna – profile zamknięte. 

2.3.2. Prefabrykowane elementy stalowe 

Wszystkie elementy stalowe muszą być ocynkowane ogniowo (metodą zanurzeniową) lub ocynkowane 

metodą natryskową z minimalną warstwą powłoki  80 mikrometrów i spełniającą wymagania normy ISO 

1461:2011. Wszystkie widoczne elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie lakierami z całkowitą 

minimalną warstwą powłoki 160 mikrometrów. 

2.3.3. Nawierzchnia na kładce 

1) Należy wykonać nową nawierzchnię na bazie betonu. 

2) Należy zastosować mieszankę z betonu ulepszonego, modyfikowanego typu PCC, zbrojoną 

strukturalnymi włóknami polimerowymi w ilości minimum 2,0 kg na 1m3 mieszanki. 

3) Nawierzchnia powinna posiadać odpowiednie dylatacje przeciwskurczowe podłużne i poprzeczne (w tym 

dylatacje pozorne). Dylatacje winny być wypełnione odpowiednim trwałym materiałem plastycznym w 

kolorze nawierzchni. Dylatacje należy również wykonać we wszystkich wymaganych punktach styku, np. 
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na styku z korytem odwodnieniowym. 

4) Górna powierzchnia wylewki podlega uszorstnieniu np. poprzez szczotkowanie. 

2.3.4. Pomost kładki 

1) Należy wykonać niezbędne uzupełnienia elementów stalowych, tak aby umożliwić ułożenie nowej 

nawierzchni. 

2) Belki policzkowe i płyta pomostu podlegają oczyszczeniu (po zdemontowaniu istniejącej nawierzchni 

bitumicznej) przy użyciu możliwie najmniej uciążliwej technologii, takiej jak szlifowanie papierem 

3) Po oczyszczeniu, elementy stalowe należy pokryć warstwami gruntującymi i zabezpieczającymi. Należy 

stosować farby i lakiery zawierające dodatki antykorozyjne. Ilość warstw wg zaleceń producenta powłoki. 

4) Na płycie pomostu należy wykonać warstwy izolacyjne dostosowane do nowego typu nawierzchni – na 

bazie materiałów żywicznych z inhibitorem korozji. Należy też zastosować posypkę kwarcową w celu 

zwiększenia przyczepności nowej wylewki betonowej. 

5) Elementy wymagające cięcia należy zabezpieczyć powłokami zawierającymi domieszki cynkowe. 

2.3.5. Nawierzchnia na schodach terenowych 

1) Nawierzchnia powinna być trwała, nieśliska i odpowiednio wyprofilowana, wykonana z mieszanki 

betonowej. 

2) Powierzchnia powinna być zabezpieczona powłoką uszczelniająco-ochronną, kryjącą do betonu. 

3) Dopuszcza się zastosowanie okładzin układanych na biegach schodów. Okładziny muszą spełniać 

wszelkie wymagania do stosowania w ruchu pieszym w warunkach zewnętrznych. 

2.3.6. Konstrukcja schodów terenowych 

1) Do wykonania konstrukcji schodów, uzupełnienia konstrukcji oraz ewentualnych prac fundamentowych 

należy stosować beton min. C30/37. 

2) Łączenia pomiędzy kolejnymi częściami/segmentami należy uszczelnić kitem, masą plastyczną, taśmą 

elastyczną lub w inny, podobny sposób. 

3) W przypadku pozostawienia ścianek, należy je poddać gruntownej regeneracji poprzez uzupełnienie 

ubytków odpowiednią trwałą zaprawą. 

4) Do wykończenia ścianek nie dopuszcza się zastosowania okładzin lub mas i zapraw tynkarskich. 

5) W celach wykończeniowych, po zregenerowaniu lub odtworzeniu ścianek, całą widoczną powierzchnię 

istniejących ścianek należy pokryć powłoką uszczelniająco-ochronną, kryjącą do betonu. 

2.3.7. Balustrady i poręcze, prowadnica dla rowerów 

1) Konstrukcję (ramy) balustrad i poręczy należy wykonać ze stalowych profili zamkniętych. Segmenty 

należy wypełnić blachą ażurową perforowaną). 

2) Balustradę należy wyposażyć w poręcz o przekroju okrągłym 

3) Zamawiający wymaga, aby balustrada posiadała wygląd taki jak balustrada na kładce dla pieszych – tj. 

należy uzyskać w możliwie największym stopniu podobne cechy dotyczące koloru, wielkości przekroju 

i kształtu profili, przezierności blachy wypełniającej. Nawiązanie kolorystyczne dotyczy również 

poręczy. 

4) Prowadnicę dla rowerów należy zlokalizować możliwie najbliżej jednej z krawędzi schodów terenowych 

– tj. nie może ona utrudniać poruszanie się pieszym. 

5) Prowadnica i jej lokalizacja jednocześnie musi być funkcjonalna dla osoby prowadzącej rower. 

6) Prowadnicę należy wykonać w formie stalowej rynienki, pomalowanej na żółto. 

7) Elementy stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU. 

2.3.8. Nawierzchnia chodnikowa 
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1) Nawierzchnie te muszą być trwałe, nieśliskie i przede wszystkim nadające się do użytkowania w 

warunkach zewnętrznych. 

2) Należy je wykonać z elementów drobnowymiarowych. 

3) Zamawiający wymaga, aby wygląd nawierzchni nawiązywał do nawierzchni na „półpiętrze”. 

4) Nawierzchnię należy ułożyć na odpowiednio wyprofilowanym podłożu i na odpowiedniej podsypce. 

2.3.9. Nawierzchnie specjalne 

1) Nawierzchnie te muszą być trwałe, nieśliskie, w możliwie największym stopniu zintegrowane z 

nawierzchnią właściwą i przede wszystkim nadające się do użytkowania w warunkach zewnętrznych. Nie 

dopuszcza się stosowania rozwiązań opartych na elementach i profilach metalowych. 

2) Nawierzchnia może być wyprofilowana w materiale rodzimym danej nawierzchni lub wprowadzona jako 

materiał oddzielny. Wówczas wymagana jest jego integracja z nawierzchnią zasadniczą i wykonanie 

właściwego, bezpiecznego styku, a także nie dopuszcza się punktowego mocowania takiej nawierzchni. 

3) Ścieżki prowadzenia powinny posiadać podłużne ryfle, strukturą odbiegające od sąsiednich powierzchni 

(nawierzchni peronu, faktury płyty peronowej, w tym ostrzegawczego pasa dotykowego itp.). Szerokość 

ścieżki wynosi 40 cm. 

4) Pola uwagi – o wielkości 40x40 cm. Ryfel powinien być wypukły o innej fakturze niż elementy pozostałe. 

5) Ostrzegawcza linia wizualna  – wykonana w kolorystyce żółtej. Jest stosowana m.in. na krawędzi 

pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodowego. Wówczas szerokość linii wynosi po 10 cm 

na powierzchni poziomej jak i pionowej. 

6) Ostrzegawczy pas dotykowy – wykonany o szerokości 60 cm. Znaki wypukłe w formie ściętego stożka 

lub sfery kuli, rozmieszczone w układzie siatki prostokątnej. Pas wykonany będzie w obszarach np. przy 

wejściu na schody, do windy, itp. 

2.3.10. Oświetlenie 

1) Należy zamontować oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony minimum IP65 i wandaloodporne. 

2) Dopuszcza się stosowanie jedynie oświetlenia w technologii LED. 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kompatybilność systemów i urządzeń z istniejącymi 

systemami na linii nr 250 SKM. 

2.3.11. Odwodnienie liniowe 

Ruszty nowego odwodnienia liniowego powinny być wykonane z wytrzymałych materiałów nie stalowych, 

z zamknięciami antykradzieżowymi. 

2.3.12. Ogrodzenie 

1) Ogrodzenie o wysokości około 200 cm powinno skutecznie zabezpieczać dostęp do terenu kolejowego. 

2) Ogrodzenie systemowe, stalowe, ocynkowane. 

3) Panele ogrodzeniowe typu 3D o wysokości około 175 cm, zgrzewane z pionowych i poziomych prętów 

stalowych o średnicy min 4 mm. 

4) Słupki ogrodzeniowe (wysokość należy dostosować do ogrodzenia) o przekroju min 4 cm x 6 cm. 

5) Stopy fundamentowe z betonu minimum C10/15. 

2.4. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robót 

1) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów oraz zaplecze budowy powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu wraz z rekultywacją 

terenów po zlikwidowanej lub przebudowanej infrastrukturze. 

2) Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym 

stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 
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3) Zagospodarowanie terenu winno obejmować wszelkie niezbędne prace wynikające z przepisów, 

uzyskanych decyzji administracyjnych, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2.5. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zapewni nadzór autorski nad realizacją inwestycji zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2) Wszelkie inne czynności wymagane do wykonania przez projektanta, a nie wynikające bezpośrednio z 

pełnienia  nadzoru autorskiego również należą do obowiązków Wykonawcy. 

2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.6.1. Roboty rozbiórkowe i gospodarka materiałowa 

1) Materiały, instalacje i urządzenia pochodzące z demontażu i rozbiórki należy – jeżeli nie określono inaczej 

w warunkach umowy – zutylizować lub zagospodarować we własnym zakresie przez Wykonawcę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Jeżeli określono w warunkach umowy przedmioty, środki trwałe lub ich części podlegające zwrotowi 

Zamawiającemu lub podmiotom trzecim, to materiały te należy zabezpieczyć i przechowywać w 

wyznaczonych miejscach składowania materiałów z odzysku. Sposób postępowania i ich dostarczenia 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwoleń i zezwoleń w zakresie 

gospodarki odpadami, zwłaszcza w zakresie wytwarzania tych grup odpadów, które powstawać będą w 

wyniku robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia. Odpady powstałe w wyniku prac 

związanych z realizacją zadania, a niezagospodarowane przez Zamawiającego (i nie przekazane do 

innych podmiotów), zostaną poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę 

na jego koszt, zgodnie z ustawą o odpadach, a protokoły z utylizacji materiałów przekazane 

Zamawiającemu. 

2.6.2. Prace ziemne i zieleń 

1) W obrębie istniejących kabli i urządzeń podziemnych roboty należy wykonywać ręcznie. 

2) W obrębie istniejących kabli i urządzeń podziemnych należy wykonać próbne przekopy kontrolne i/lub 

określić ich położenie przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych w obecności właściciela 

urządzeń. 

3) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać usunięcia i odwiezienia na odkład humusu. 

Humus powinien być przechowywany w odpowiedni sposób przez okres budowy i wykorzystany w 

końcowym etapie budowy np. do rekultywacji terenu. Ewentualny, pozostały nadmiar humusu należy 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Na terenach skarp, terenach po wycince itp. należy zapewnić brakującą ilości humusu, niezbędną do 

zagospodarowania terenów zielonych i skarp. 

5) Skarpy i powierzchnie płaskie po zakończeniu robót należy obsiać trawą lub wykonać darniowanie. 

Czynności należy wykonywać we właściwych porach roku. Należy zapewnić właściwą pielęgnację. 

2.6.3. Materiały 

1) Wymagania dotyczące wyrobów  budowlanych określa Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej 

w tej dziedzinie. 

2) Materiały powinny spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane co oznacza, że Wykonawca będzie 

posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

3) Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, jeżeli jest: 
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▪ oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

▪ umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

▪ oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach 

budowlanych, wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 

zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

4) W przypadku, jeżeli Zamawiający zgodnie z Umową wymaga certyfikatu WE zgodności lub przydatności 

do stosowania składnika interoperacyjności rozumie się przez to certyfikat określony w art. 4 pkt 34b 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wydany przez jednostkę notyfikowaną określoną 

w art. 4 pkt 34f tejże ustawy. W przypadku, jeżeli Zamawiający zgodnie z Umową wymaga przedstawienia 

certyfikatu zgodności z typem rozumie się przez to certyfikat określony w 4 pkt 1b tejże ustawy 

wystawiony przez jednostkę organizacyjną określona w art. 22g tejże ustawy. 

5) Wyroby budowlane, jeżeli wynika to z przepisów, muszą być dopuszczone do stosowania na kolei. 

Ponadto muszą być zgodne z przepisami wewnętrznymi (instrukcjami i wytycznymi)  Zamawiającego lub 

gestora sieci. 

6) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed zabudową dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

7) Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o wyrobach 

budowlanych,  będą odrzucone. 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 

9) Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały budowlane i wykończeniowe 

wykorzystane do realizacji zamówienia powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wyłącznie nowe 

tj. nie używane w innych projektach, wolne od wad materiałowych oraz wykończeniowych, chyba że: 

▪ w niniejszym PFU wyraźnie wskazano inaczej, 

▪ usunięcie zaistniałych kolizji nie wymaga zastosowania nowych materiałów (w przypadku wskazania 

braku takiej konieczności przez właściciela kolizyjnej infrastruktury lub gestora sieci technicznej). 

Materiał nowy oznacza materiał nieużywany i nieregenerowany. Dotyczy to również materiałów sypkich 

takich jak kruszywa, zasypki. 

10) Materiały należy dostarczyć na budowę w stanie nieuszkodzonym. 

11) Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta w zakresie m.in. transportu i składowania. 

12) Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania robót powinny być 

jednorodne. Dany materiał powinien pochodzić w całości dla całego obszaru inwestycji od jednego 

producenta i dostawcy. 
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13) Materiały powinny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru 

poszczególnych materiałów, istniejącymi normami, świadectwami dopuszczenia do eksploatacji, 

aprobatami technicznymi, świadectwami jakości. 

14) Akceptacja materiałów będzie następowała w formie zatwierdzonej karty materiałowej. Do karty powinny 

być dołączone dokumenty wskazane w niniejszym PFU. 

15) Transportowanie i składowanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z wymaganiami producenta. 

16) Materiały szkodliwe dla otoczenia – Wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są 

szkodliwe dla otoczenia. Zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

2.6.4. Materiały instalacyjne, urządzenia i podzespoły 

1) Dostarczane elementy instalacyjne, urządzenia i podzespoły muszą być przystosowanych do pracy 

ciągłej tj. 24 godziny na dobę. 

2) Wszystkie użyte materiały instalacyjne, elementy, komponenty i urządzenia (wraz z podzespołami) 

wykorzystane do realizacji zamówienia powinny być nowe tj. nie używane w innych projektach, wolne od 

wad materiałowych oraz wykończeniowych z zachowaniem prawidłowego montażu (certyfikowani 

instalatorzy), wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań. Powinny również 

pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed terminem 

dostawy. Wraz z dostawą sprzętu Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentu wydanego 

przez producenta poświadczającego datę produkcji. 

3) Oferowany system okablowania strukturalnego winien obejmować kompletne rozwiązania dla techniki 

miedzianej, światłowodowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. 

4) Wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym 

tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system 

(jednorodność komponentów). Nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów od 

różnych producentów. 

2.6.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.6.6. Transport 

1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba 

środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

2) Materiały i urządzenia powinny być przywożone na budowę odpowiednimi środkami transportu i 

zabezpieczone przez uszkodzeniem. 

3) Materiały i urządzenia na i z budowy powinny być przewożone zgodnie z przepisami bhp i ruchu 

drogowego, obowiązującymi w Polsce. 

4) Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych 

użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 

5) Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montażu winien odbywać się 

ręcznie lub przy użyciu środków transportu oraz zgodnie z wymaganiami przepisów bhp obowiązującymi 

w Polsce i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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6) Sposób załadowania i wyładowania materiałów i urządzeń na środki transportowe, a także warunki 

samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom producenta tych materiałów i urządzeń. 

7) Koszty transportu materiałów i urządzeń, załadunek, magazynowanie i wyładunek obciążają Wykonawcę. 

8) Za ewentualne szkody osób trzecich wynikłe z transportu materiałów i urządzeń odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

9) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia dróg 

publicznych, wewnętrznych, dojazdów do terenu budowy oraz linii kolejowej powstałe w trakcie 

prowadzenia robót. 

10) Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych oraz 

dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i wyposażenia na i z terenu budowy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera Zamawiającego i inspektora. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

11) Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

uszkodzeń spowodowanych przez te pojazdy. 

2.6.7. Ochrona antykorozyjna 

Powłoki antykorozyjne należy wykonać według obowiązujących warunków technicznych oraz norm 

regulujących wymagania w zakresie wytwarzania i grubości zabezpieczenia antykorozyjnego, z 

zapewnieniem właściwych warunków otoczenia w trakcie ich wykonywania (punkt rosy, minimalna 

temperatura powietrza, minimalna temperatura zabezpieczanych elementów). 

2.6.8. Kontrola jakości 

1) Sprawdzenie jakości wykonanych robót  należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być 

przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montażu producenta oraz Warunkami Technicznymi Odbioru. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

3) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

4) Kontrolę będą wykonywać przedstawiciele Zamawiającego oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego. 

2.6.9. Odbiory 

1) Zamawiający definiuje następujące rodzaje odbiorów: 

▪ odbiory dokumentacji, 

▪ odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

▪ odbiory częściowe, 

▪ odbiory techniczne, 

▪ odbiór końcowy, 

▪ odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2) Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni czas na dokonywanie odbiorów. Odbiór jest to ocena 

prac i robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku 

pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z 

dokumentacją projektową, normami, przepisami i instrukcjami. Z czynności wszystkich odbiorów będą 

sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

3) Zasady przeprowadzania odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji przeprowadza Zespół powoływany przez Zamawiającego, 

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
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c) odbiory częściowe przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciele 

Zamawiającego, 

d) odbiór techniczny, końcowy i ostateczny (pogwarancyjny) przeprowadza komisja powoływana przez 

Zamawiającego, 

e) w celu umożliwienia wykonania odbiorów częściowych, technicznych, końcowego i ostatecznego 

(pogwarancyjnego) Wykonawca dostarcza całą aparaturę, sprzęt, przyrządy, siłę roboczą, 

wykwalifikowany personel kierowniczy, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, paliwo jakie 

są potrzebne do przeprowadzenia ww. czynności, 

f) odbiorom podlegają urządzenia, obiekty, budowle, teren budowy oraz najbliższe otoczenie terenu 

budowy. 

2.6.10. Odbiór dokumentacji 

Odbiór dokumentacji polega każdorazowo przede wszystkim na merytorycznej, a następnie ilościowej 

ocenie danego rodzaju dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji, dokumentacja podlega przyjęciu przez 

Zamawiającego. 

2.6.11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie 

wykonania robót zanikających i podlegających zakryciu co najmniej na 5 dni roboczych przed tym 

terminem (wpis do dziennika budowy i powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 

3) Jeżeli Wykonawca nie powiadomi o terminie wykonania powyższych robót Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, będzie zobowiązany odkryć roboty lub wykonać  otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

4) Wykonawca winien przekazać dokumentację pozwalającą dokonać oceny jakościowej i ilościowej 

wykonanych robót do sprawdzenia w okresie umożliwiającym dokonanie kontroli. 

2.6.12. Odbiór częściowy 

1) Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu lub w terminach określonych w warunkach umowy. 

2) Podczas odbioru częściowego określa się zgodność urządzeń, obiektów i wykonanych robót z 

dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi, normami i przepisami. W zależności od 

umownych ustaleń możliwe jest określenie podczas odbioru częściowego przydatności obiektu lub części 

obiektu do podjęcia eksploatacji. 

3) Ocena jakości części robót bądź oddanie części obiektu do eksploatacji nie oznacza rozpoczęcia biegu 

okresu gwarancji dla odebranego elementu. 

4) Odbiory częściowe przeprowadzane są, gdy Wykonawca ubiega się o zapłatę  za częściowo wykonane 

roboty. Ilość oraz częstotliwość odbiorów częściowych, skutkujących możliwością wystawienia faktury 

oraz maksymalną kwotę możliwą do zafakturowania w ramach odbiorów częściowych przez Wykonawcę, 

regulują zapisy umowy. 

2.6.13. Odbiór techniczny 

1) Odbiór techniczny przeprowadza się zgodnie z zasadami dla odbioru częściowego. Natomiast 

przeprowadzenie odbioru technicznego oraz podpisanie protokołu odbioru technicznego nie skutkuje 

wystawieniem faktury za wykonane roboty. Można go przeprowadzić w przypadku, gdy: 

▪ przed przystąpieniem do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia jakości i ilości robót 

zakrywanych, 
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▪ zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia  przed jego podłączeniem, 

▪ możliwa do zafakturowania kwota została wyczerpana, natomiast ze względu na postęp prac jest 

korzystne sprawdzenie i ocena danego elementu lub odcinka robót, 

▪ konieczne było zamknięcie czynnego toru. 

2) Ponadto do odbioru technicznego należy przedstawić do oceny niezbędne pomiary i wyniki badań. 

2.6.14. Odbiór końcowy 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. 

2) Ocenia się wpływ wykonanych robót na przyległe elementy infrastruktury i ewentualne ich uszkodzenia. 

3) Szczególnemu sprawdzeniu podlegają urządzenia, elementy i obiekty mające wpływ na ochronę 

środowiska. 

4) Odbiorem końcowym obejmuje się całość robót zgodnie z zawartą umową. Określa się wtedy: 

▪ kompletność wykonanych prac, 

▪ ilość i jakość robót, 

▪ terminowość wykonania robót, 

▪ zgodność robót z dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi, normami i przepisami, 

▪ uprzątnięcie miejsca robót, 

▪ kompletność dokumentacji powykonawczej, 

▪ przydatność techniczną obiektu do użytkowania, 

▪ tryb postępowania w przypadku wystąpienia usterek, przy uwzględnieniu warunków umowy, 

▪ zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, 

▪ wymagania dotyczące właściwej eksploatacji i utrzymania obiektu w celu dochowania warunków 

gwarancji. 

5) Określa się rozpoczęcie biegu okresu gwarancji, przy uwzględnieniu warunków umowy. 

6) Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty (oryginały): 

▪ dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przyjętą do 

właściwych terenowo zasobów geodezyjno-kartograficznych), 

▪ dziennik budowy, 

▪ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

▪ gwarancje, instrukcje użytkownika, DTR, klucze, itp., 

▪ operat kolaudacyjny. 

7) Operat kolaudacyjny powinien zawierać m.in.: 

▪ protokoły odbiorów częściowych, 

▪ protokoły  przekazania do eksploatacji, 

▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

▪ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

▪ wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

▪ protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 

▪ wnioski materiałowe wraz z potwierdzeniem wbudowania materiału, 

▪ aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

▪ certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” (jeśli wyrób był objęty obowiązkiem certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa) lub certyfikaty zgodności z Polską Normą (Aprobatą Techniczną), 

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
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2.6.15. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny przeprowadza się przed zakończeniem okresu gwarancji, określonego w umowie, w 

celu: 

▪ oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 

▪ usunięcia ew. wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 

▪ całkowitego (w zależności od wyników odbioru ostatecznego) zwolnienia zabezpieczenia realizacji 

umowy. 

2.6.16. Warunki rozliczania umowy 

1) Kontrakt na realizację zadania ma charakter ryczałtowy. 

2) Oczekuje się, że cele opisane niniejszym PFU zostaną osiągnięte, a zapłata dla Wykonawcy będzie 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3) W trakcie okresu realizacji kontraktu przewidziane jest dokonywanie płatności częściowych. Warunki i 

terminy dotyczące częstotliwości wystawiania faktur częściowych, a także wysokość kwoty wypłacanej 

w ramach faktur częściowych opisane są w warunkach umowy. 

4) W oparciu o faktyczny postęp robót będą sporządzane protokoły odbioru częściowego i tabela obmiarów. 

Tabela obmiarów będzie prowadzona w sposób ciągły.  

5) Tabela obmiarowa będzie zgodna – co do pozycji i przydzielonych kwot – z kosztorysem opracowanym 

wg zasad określonych w niniejszym PFU. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. INFORMACJE O PRAWACH ZAMAWIAJĄCEGO DO NIERUCHOMOŚCI 

1.1. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

1) Inwestycja jest planowana na działkach nr: 20/4 i 1/6, obręb Rumia 20 oraz 562/2 i 564/1, obręb Rumia 

17. Wskazane działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. Działki 20/4, 

1/6 i 564/1 sklasyfikowane są jako teren kolejowy, natomiast 562/2 jako działka drogowa. 

2) Na podstawie umowy z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z dnia 30.12.2002r. (umowa oddania do odpłatnego 

korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania linią kolejową), SKM 

dysponuje prawem do nieruchomości na cele budowlane, na częściach wskazanych działek. 

3) Każdorazowo, na wniosek Wykonawcy i po przedłożeniu formularza oświadczenia stwierdzającego 

prawo do dysponowania nieruchomością (określoną wg powyższego punktu) na cele budowlane, 

Zamawiający po weryfikacji  danych przekaże Wykonawcy dane oświadczenie. 

4) W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w obszar, Wykonawca - w uzgodnieniu z 

Zamawiającym - jest zobowiązany pozyskać niezbędne oświadczenia podmiotów będących właścicielami 

nieruchomości, umożliwiające złożenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

1.2. Informacje o prawie dostępu do terenu inwestycyjnego 

1) Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia wydanego przez 

Komendę Straży Ochrony Kolei SKM zgodnie z „Regulaminem określającym zasady wstępu oraz 

przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP SKM  w Trójmieście Sp. z o.o.”. 

2) Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia wydanego przez 

Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w Gdańsku zgodnie z „Zasadami wstępu na 

obszar kolejowy zarządzany przez Polskie Linie Kolejowe Id-21” oraz Wytycznymi Ibh-101. 
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3) Zezwolenia wydawane przez SKM są nieodpłatne. Zezwolenia PKP PLK Wykonawca powinien pozyskać 

własnym staraniem i na własny koszt. 

1.3. Pełnomocnictwo 

Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa niezbędne dla 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Finansowanie inwestycji 

Zadanie inwestycyjne jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Natomiast Zamawiający 

będzie się ubiegał dodatkowo o pozyskanie finansowania ze środków Funduszu Kolejowego. 

3. Przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3.1. Informacje wstępne 

1) Prawo polskie lub polskie przepisy (z małych lub dużych liter) - odniesienie do nich w tekście będzie 

rozumiane, jako konieczność zgodności z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, 

standardami obowiązującymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowiązującymi w 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., z których część została wymieniona poniżej. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i – 

o ile warunki umowy nie wskazują inaczej – warunkami technicznymi obowiązującymi w PKP Szybka 

Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. 

4) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie powszechnie obowiązujące źródła prawa, w tym akty 

prawa miejscowego oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

5) Polskie Normy (z małych lub dużych liter) - odniesienie w tekście do Polskich Norm będzie rozumiane, 

jako konieczność uzyskania zgodności z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, 

właściwym dla danego zagadnienia lub równoważnymi, a w ich braku z normami i innymi dokumentami 

określonymi w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

mającymi zastosowanie w kolejności tam wskazanej lub równoważnymi. 

6) Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają wyroby, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 

umownych nie postanowiono inaczej. 

7) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

8) Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie 

wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji 

zamówienia będą one miały zastosowanie, bez możliwości dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy 

odnoszących się do powyższego obowiązku, w szczególności w zakresie zmiany kwoty kontraktu bądź 

też przedłużenia czasu realizacji. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 

które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
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9) Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany przepisów prawa i  warunków technicznych 

Zamawiającego. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i 

określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami i warunkami technicznymi 

Zamawiającego. 

10) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich oraz będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, wyrobów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i 

w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca w ramach kwoty kontraktu. 

3.2. Akty prawne 

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.,   
nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) 

2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.  
z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623  
z późn. zm.) 

4) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. nr 87, poz. 954, z późn. zm.) 

5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150,  z późn. 
zm.)  

6) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010, nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)  

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy  
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz.1386, z późn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.) 

10) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.) 

11) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.,  
nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880, z późn. zm.) 

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, z późn. zm.) 

14) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

15) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. Nr 178 z 2009 r. poz.1380 z późn. zm)  

16) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,  
w sprawie rodzaju  i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133) 

17) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231)  

18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) 

19) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.  
z 1998 r., nr 151, poz. 987) 

20) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji  
o terenie (Dz.U. nr 30, poz. 297) 

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr 138, poz. 1554) 

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
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nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 

24) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833, 
z późn. zm.) 

25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia organów  
i jednostek   do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. nr 237, poz. 2007, z późn. zm.) 

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) 

27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) 

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku  
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. nr 120, poz. 1127, z późn. zm.) 

29) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0, poz. 462, z późn. zm.) 

30) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, 
poz. 1134) 

31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) 

32) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 
1883) 

33) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 144, poz. 1182) 

34) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 130, poz. 1387) 

35) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) 

36) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

37) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. nr 180, poz. 1861) 

38) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011) 

39) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041, z późn. zm.) 

40) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem 
określonych rodzajów pojazdów kolejowych (…) (Dz.U. z 2011 r., nr 223, poz. 1333, z późn. zm.) 

41) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129) 

42) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. nr 48, poz. 829) 

43) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 237, poz. 2375) 

44) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497) 

45) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) 

46) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu 
kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. nr 172, poz. 1444, z późn. zm.) 

47) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. nr 30, poz. 213) 
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48) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578, z późn. zm.) 

49) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego (Dz.U. nr 57, poz. 388) 

50) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków  i 
incydentów na liniach kolejowych (Dz.U. nr 89, poz. 593) 

51) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz.U. nr 153, poz. 955 z późn. zm.) 

52) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 
nr 196, poz. 1217) 

53) Decyzja nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26 września 2005r. w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają 
linie kolejowe jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. MI nr 11, poz. 72, z późn. zm.) 

54) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)  

55) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r. poz. 1030) 

56) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1137 ze zmianą Dz. 
U. Nr 119 z 2009 r. poz. 998)  

57) Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

58) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445 z późn. Zmianami. 

59) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmianami. 

60) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18 lipca 2008 r., s. 1 z późn. zm.). 

61) Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. Urz. UE L Nr 356 z 12 grudnia 2014 r., str. 110). 

62) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei (Dz.U. z 2017 r., poz. 934). 

63) Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania 
i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz.U.UE.L. z 2010 r. Nr 319, str.1). 

64) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 
544). 

3.3. Normy 

1) PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym – Sygnalizatory 

2) PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 4: Emisja  
i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych 

3) PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne – Część 1: Środki ochrony dotyczące 
bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień  

4) PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 2: Przepięcia  
i ochrona przeciwprzepięciowa  

5) PN-EN 50125-3:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom - Część 3: 
Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji 

6) PN-EN 55022 i PN-EN 50081-2 dotyczące zakłóceń wywoływanych przez urządzenia.  

7) PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN-EN 50082-2 Parametry kompatybilności elektromagnetycznej 

8) PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 

9) PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania 

10) PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  
i wymagania podstawowe 

11) PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

12) PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli  
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13) PN-68/N-02320 Barwy sygnałów świetlnych – Wymagania ogólne i metody pomiaru 

14) PN-86/E-04606/03 Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe – Próba Fc – Wibracje (sinusoidalne).  

15) PN-86/E-06600 „Automatyka i pomiary przemysłowe. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. Ogólne 
wymagania i badania" 

16) PN-92/E-01200 „Symbole graficzne ogólne stosowane w elektryce”  

17) PN-92/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Eb – udary wielokrotne.  

18) PN-92/E-05009/02 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – terminologia 

19) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo, 
Ochrona przeciwporażeniowa  

20) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

21) PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa 

22) BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia literowo-cyfrowe 

23) PN-EN 60068-2-1:2009 Badania środowiskowe - Część 2-1: Próby - Próby A: Zimno; 

24) PN-EN 60068-2-2:2007 Badania środowiskowe - Część 2-2: Próby - Próba B: Suche gorąco; 

25) PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie 

26) PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej; 

27) PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze; 

28) PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające   z 
wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego; 

29) PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe; 

30) WBO CNBOP:2006 Wymagania, metody badań i kryteria oceny: Stałe urządzenia gaśnicze – Aerozolowe Generatory 
Gaśnicze; 

31) PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory 
akustyczne; 

32) PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i 
uszkodzeniowych; 

33) PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Wymagania ogólne. 

34) PN-T-83101:1996 Urządzenia zasilające w telekomunikacji. Określenia, wymagania i badania. 

35) PN-T-90320:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości  
o  izolacji i powłoce polwinitowej. Ogólne wymagania i badania. 

36) PN-T-90321:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej. 

37) PN-T-90322:1992 Telekomunikacyjne kable zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji  
i powłoce polwinitowej, ekranowane. 

38) PN-T-90335:1992 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe,  
o izolacji polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione -- Ogólne wymagania i 
badania. 

39) PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

40) PN-ETS 300 010-1:1999 Transmisja i zwielokrotnienie (TM) -- Automatyczna przełącznica cyfrowa -- Przepływność 
przełączania 64 i n x 64 kbit/s – Porty dostępu 2048 kbit/s -- Funkcje i parametry części zasadniczej urządzenia. 

41) PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  i kołowego 
-- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

42) PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport. 

43) PN-EN 187000:2001 Ogólne wymagania -- Kable światłowodowe.  

44) PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, 
Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS). Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia. 

45) PN-EN 50128 Zastosowania kolejowe. Łączność sygnalizacja i systemy sterowania. Programy dla kolejowych 
systemów sterowania i zabezpieczenia. 

46) PN-EN 50129 Zastosowania kolejowe. Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem. Elektroniczne 
systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem. 

47) PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe. 

48) PN-EN 50132 Seria norm dotyczących systemów alarmowych. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. 

49) PN-EN 50289-1 Kable telekomunikacyjne - Metody badań. 

50) PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne. 

51) PN-EN 60068 Seria norm dotyczących badań środowiskowych. 

52) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
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53) PN-EN 60793 Seria norm dotyczących wymagań na włókna światłowodowe. 

54) PN-EN 60794-1 Kable światłowodowe. Wymagania wspólne. 

55) PN-EN 60794-3 Kable światłowodowe -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Kable do stosowania na zewnątrz 
pomieszczeń. 

56) PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

57) PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24: Wymagania 
szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

58) PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe 

59) PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami 
metalowymi 

60) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

61) PN-EN 124:2000 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
– zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

62) PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

63) PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

64) PN-H-74051-2 Włazy kanałowe klasy B, C, D. 

65) PN-86/b-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

66) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych. 

67) PN-EN 14889-2 – Włókna do betonu, Część 2: Włókna polimerowe, Definicje, wymagania i zgodność. 

68) PN-B-10144- Posadzki z betonu. Wymagania i badania techniczne. 

69) PN -B-06250 - Beton zwykły. 

70) PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

71) PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

72) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

73) PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

74) PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

75) PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

76) PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

77) PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

78) PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

79) PN -EN 12274-1:2002 U  Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część l: Pobieranie próbek do ekstrakcji 
lepiszcza. 

80) PN-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

81) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

82) PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

83) PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

84) PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 

85) PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia. 

 

86) PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw. 

87) PN-EN 197-1:2002 Cement-Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

88) PN-EN 197-2:2002  Cement- Część 2: Ocena zgodności. 

89) PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały. 

90) PN-81/B-30003 Cement marki 15. 

91) PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny. 

92) PN-EN 9 34-6:2002  Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie  próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 

93) PN-EN 480-12:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 

94) PN-PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

95) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
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96) PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego. 

97) PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

98) PN-EN 1838 :2005 Zastosowania oświetlenia Oświetlenie awaryjne. 

99) PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

100) PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia awaryjnego 

101) PN-N-01256-1:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

102) PN-N-01256-2:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

103) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

104) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

105) PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 

3.4. Inne dokumenty, przepisy i instrukcje Zamawiającego 

1) REGULAMIN określający zasady wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP 
SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

2) Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21 . 

3) Instrukcja SKM d-1 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.  

4) Instrukcja SKM d-2 WARUNKI TECHNICZNE dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. 

5) Instrukcja SKM d-3 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania podtorza kolejowego. 

4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Terminy realizacji zamówienia i jego poszczególnych części oraz zakończenie i rozliczenie całości 

przedmiotu umowy wskazano w warunkach umowy. 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE I DOKUMENTY 

1) Mapa ewidencyjna gruntów i budynków (poglądowa) - załącznik nr 1. 

2) Mapa do celów informacyjnych (poglądowa) - załącznik nr 2. 

3) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ-Gd-WOO.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 

listopada 2016 r.) w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania 

bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku 

Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” - załącznik nr 3. 

4) Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 4. 


