

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla zadania pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. znak: SKMMS –ZP/N/22/11

Zamawiający przedstawia w załączeniu treść pytania złożonego w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pytanie: §7 ust. 1 Umowy – Prosimy o zmianę sformułowania w §7 ust. 1 Umowy z „opóźnienia” na „zwłoki”. Zgodnie z kodeksem cywilnym opóźnienie w wykonaniu świadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowiązku z przyczyn leżących po stronie dłużnika, ale również takie, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W związku z powyższym, niezależnie od przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej każdorazowo w sytuacji opóźnienia w wykonaniu obowiązków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


PREZESZARZADU PROKURER
Dyrektor ds. Strategii i Ekonomiki
mgr Maciej Lignowski mgr Ewa Łaska