Prace w ramach inwestycji: "Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Ortowo"

Etap A - Modernizacja peronu

Lp.

Nr STWiORB

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

2

3

4

Roboty przygotowawcze

1.1

ST.01.00

Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem punktéw gtéwnych oraz innych elementéw
przy robotach ziemnych liniowych

kpl

Roboty rozbiérkowe

21

ST.02.01

Rozbiérka mechaniczna toréw z demontazem na cze$ci sktadowe z uwzglednieniem:
- zatadunku i wytadunku na wagony lub inne $rodki transportu
- utylizacji odpaddw wraz z transportem na odlegtos$¢ do 50 km

kmt

0.59

2.2

ST.02.01

Rozbidérka nasypu peronowego pod budowe nowych krawedzi z uwzglednieniem
- segregacji i kwalifikacji na materiat do ponownego wbudowania

- zatadunku i wytadunku na wagony lub inne $rodki transportu

- utylizacji odpaddw wraz z transportem na odlegtos¢ do 50 km

m3

1266.65

2.3

ST.02.01

Rozbidrka krawedzi peronowej z uwzglednieniem
- zatadunku i wytadunku na wagony lub inne $rodki transportu
- utylizacji odpaddw wraz z transportem na odlegtos¢ do 50 km

458.92

24

ST.02.01

Rozbidrka pozostatych elementéw infrastruktury niezbednych do realizacji prac
torowych (np. prefabrykowane elementy betonowe) z uwzglednieniem:

- zatadunku i wytadunku na wagony lub inne $rodki transportu

- utylizacji odpaddw wraz z transportem na odlegtos¢ do 50 km

136.50

Roboty ziemne

3.1

ST.02.06

Mechaniczne lub reczne usuniecie humusu lub/i darniny o grubosci 10-15 cm wraz z
transportem i sktadowaniem w celu ponownego wykorzystania

102.94

3.2

ST.02.03

Wykopy w gruncie II-1V kategorii sposobem mechanicznym (w tym plantowanie) wraz
z

- zatadunkiem na samochody samowytadowcze lub inny transport

- kwalifikacjg zebranego materiatu

- odwiezieniem na odktad i skladowaniem w celu ponownej zabudowy

- utylizacjg materiatu zakwalifikowanego jako niemozliwy do ponownej zabudowy

- wykonaniem nowych oraz oczyszczeniem istniejacych rowéw otwartych

4026.87

3.3

ST.02.03

Mechaniczne lub reczne formowanie nasypéw dla gruntu z dokopu ( z uwzgledniniem
zakupu gruntu nasypowego)wraz z:

- schodkowaniem istniejgcych skarp

- plantownaiem materiatu

- zabudowa warstwami materiatu wraz z zageszczeniem

7.53
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Lp. Nr STWIiORB |Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka llos¢
4 Odwodnienie
Wykonanie ciggdw drenarskich z rur PP o $rednicy 100 z uwzglednieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki piaskowej o grubosci 10 cm
4.1 ST.05.00 - utozenia geosyntetyku (geowtdkniny) m 1521
- utozenia rury drenarskiej
- zabudowy zasypki drenarskiej
Wykonanie ciggdw drenarskich z rur PP o Srednicy 150 z uwzglednieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki piaskowej o grubosci 10 cm
4.2 ST.05.00 - utozenia geosyntetyku (geowtdkniny) m 208.65
- utozenia rury drenarskiej
- zabudowy zasypki drenarskiej
Wykonanie kolektoréw (zbieraczy) z rur PCV o $rednicy $200 z uwzglednieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki piaskowej o grubosci 10 cm
43 ST.05.00 - utozenia geosyntetyku (geowtdkniny) m 5.38
- utozenia rury drenarskiej
- zabudowy zasypki drenarskiej
Wbudowanie studni @315 ( h do 2 m)z tworzywa sztucznego z uwzglednieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki cementowo-piaskowe]j o grubosci 5 cm
44 ST.05.00 - wykonania podbudowy z betonu chudego o grubosci 10 cm szt 1
- utozenia trzonu studni z rury profilowanej dwusciennej
- wykonania otwordw na rury drenarskie
- zabudowy zageszczonej zasypki trzonu
Wbudowanie studni @425 (h do 2 m)z tworzywa sztucznego z uwzglednieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm
45 ST.05.00 - wykonania podbudowy z betonu chudego o grubosci 10 cm szt 4.00
- utozenia trzonu studni z rury profilowanej dwusciennej
- wykonania otwordw na rury drenarskie
- zabudowy zageszczonej zasypki trzonu
Wbudowanie studni 600 (h do 2 m)z tworzywa sztucznego z uwzglednieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm
46 ST.05.00 - wykonania podbudowy z betonu chudego o grubosci 10 cm szt 1.00
- utozenia trzonu studni z rury profilowanej dwusciennej
- wykonania otwordw na rury drenarskie
- zabudowy zageszczonej zasypki trzonu
4.7 ST.05.00 Wykonanie obejscia przy stupach trakcyjnych, oswietleniowych, semaforach przy uzyci szt. 20
5 Budowa
5.1 ST.02.05 Utozenie geowtdkniny separacyjnej m? 3954.50
5.2 ST.02.04 Wyk.o.nanie w§rstwy ulepszon'e.ego. podtoza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej (MN) m? 3954.51
stabilizowanej georusztem tréjosiowym (heksagonalnym)
Wykonanie warstwy ochronnej z niesortu kamiennego (kruszywo tamane 0/31.5
5.3 ST.02.05 stabilizowane mechanicznie) wraz z transportem materiatu, plantowaniem i m? 767.90
zageszczeniem
Wykonanie toru ze stali R260 na nowych podktadach PS-94 w rozstawie 0,60 m,
przytwierdzenimi sprezystymi typu SB, na podsypce ttuczniowej o grubosci 35 cm wraz
z
- wykonaniem subwarstwy z nowego ttucznia wraz z zageszczeniem
5.4 ST.02.02 - montaiem wszystkich eIe.mentéw nawier.zcl?ni itaczeniem szyn . kmt 0.418
- wykonaniem balastowania toru, uzupetnieniem normatywnej pryzmy podsypki oraz
regulacja w profilu i planie do geometrii projektowanej
- szlifowanie szyn
- jednorazowa naprawa po podjeciu ruchu lub po stabilizacji dynamicznej
- zaktadanie punktow statych
5.5 ST.02.02 Regulacja naprezen w torze bezstykowym kmt 0.583
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Lp.

Nr STWiORB

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

5.6

ST.02.02

Regulacja toru wraz z oprfilowaniem i uzupetnieniem podsypki

kmt

0.344

5.7

ST.02.02

Montaz szyn R350HT na odcinkach toréw potozonych w tukach poziomych o
promianiach <800 m

- rdznica w cenie (uzupetnienie) dla pozycji podstawowych dotyczacych montazu
nawierzchni z szynami R260

kmt

0.165

5.8

ST.02.05

Wypetnienie warstwa klinca miedzytorzy i pobocza toru

201.00

5.9

ST.02.07

Montaz krawedzi peronowej z uwzglednieniem:

- zakupu prefabrykatéw i dostarczenie na teren budowy

- ustawienie prefabrykatéw na podsypce cementowo piaskowej na tawie betonowe;j
- wypetnienie szczelin kitem

-zagruntowaniu powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych

- przeprowadzenie pomiaréw i badan

mb

491.55

5.9

ST.02.08

Montaz elementdéw prefabrykowanych z uwzglednieniem:

- zakupu prefabrykatéw i dostarczenie na teren budowy

- ustawienie prefabrykatéw na podsypce cementowo piaskowej na tawie betonowe;j
- wypetnienie szczelin kitem

-zagruntowaniu powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych

- przeprowadzenie pomiardéw i badan

mb

70.66

Prace wykornczeniowe

6.1

ST.00.00

Zabudowa oznakowania niezbednego do poprawnego utrzymania i eksploatacji linii
kolejowej (m.in. wskaznikow ogdlnoeksploatacyjnych, kolejowych znakéw drogowych,
stupkdw ukresowych i oznaczen hektometrowych)

kpl

6.2

ST.00.00

Uprzatniecie terenu budowy oraz doprowadzenie do stanu przed rozpoczeciem prac
na obszarach gdzie roboty budowlane nie byty realizowane

kpl

6.3

ST.00.00

Oznakowanie robdt-wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych UE

kpl




