
Lp. Nr STWiORB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość
1 2 3 4 5
1 Roboty przygotowawcze

1.1 ST.01.00
Prace geodezyjne związane z wytyczeniem punktów głównych oraz innych elementów  
przy robotach ziemnych liniowych kpl 1

2 Roboty rozbiórkowe

2.1 ST.02.01

Rozbiórka mechaniczna torów  z demontażem na części składowe z uwzględnieniem:
- załadunku i wyładunku na wagony lub inne środki transportu
- utylizacji odpadów wraz z  transportem na odległość do 50 km kmt 0.59

2.2 ST.02.01

Rozbiórka nasypu peronowego  pod budowę nowych  krawędzi z uwzględnieniem 
-  segregacji i kwalifikacji na materiał do ponownego wbudowania
- załadunku i wyładunku na wagony lub inne środki transportu
- utylizacji odpadów wraz z  transportem na odległość do 50 km

m3 1266.65

2.3 ST.02.01
Rozbiórka krawędzi peronowej z uwzględnieniem
- załadunku i wyładunku na wagony lub inne środki transportu
- utylizacji odpadów wraz z  transportem na odległość do 50 km

m 458.92

2.4 ST.02.01

Rozbiórka pozostałych elementów infrastruktury niezbędnych do realizacji prac 
torowych (np. prefabrykowane elementy betonowe) z uwzględnieniem:
- załadunku i wyładunku na wagony lub inne środki transportu
- utylizacji odpadów wraz z  transportem na odległość do 50 km

m3 136.50

3 Roboty ziemne

3.1 ST.02.06
Mechaniczne lub ręczne  usunięcie humusu lub/i darniny o grubości 10-15 cm wraz z 
transportem i składowaniem w celu ponownego wykorzystania m2 102.94

3.2 ST.02.03

Wykopy w gruncie II-IV kategorii sposobem mechanicznym (w tym plantowanie) wraz 
z:
- załadunkiem na samochody samowyładowcze lub inny transport
- kwalifikacją zebranego materiału
- odwiezieniem na odkład i składowaniem w celu ponownej zabudowy
- utylizacją materiału zakwalifikowanego jako niemożliwy do ponownej zabudowy
- wykonaniem nowych oraz oczyszczeniem istniejących rowów otwartych

m3 4026.87

3.3 ST.02.03

Mechaniczne lub ręczne formowanie nasypów dla gruntu z dokopu ( z uwzględniniem 
zakupu gruntu nasypowego)wraz z:
- schodkowaniem istniejących skarp 
- plantownaiem materiału
- zabudową warstwami materiału wraz z zagęszczeniem

m3 7.53
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4 Odwodnienie

4.1 ST.05.00

Wykonanie ciągów drenarskich z rur PP o średnicy ø100 z uwzględnieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki piaskowej o grubości 10 cm
- ułożenia geosyntetyku (geowłókniny)
- ułożenia rury drenarskiej
- zabudowy zasypki drenarskiej

m 15.21

4.2 ST.05.00

Wykonanie ciągów drenarskich z rur PP o średnicy ø150 z uwzględnieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki piaskowej o grubości 10 cm
- ułożenia geosyntetyku (geowłókniny)
- ułożenia rury drenarskiej
- zabudowy zasypki drenarskiej

m 208.65

4.3 ST.05.00

Wykonanie  kolektorów (zbieraczy) z rur PCV o średnicy ø200 z uwzględnieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki piaskowej o grubości 10 cm
- ułożenia geosyntetyku (geowłókniny)
- ułożenia rury drenarskiej
- zabudowy zasypki drenarskiej

m 5.38

4.4 ST.05.00

Wbudowanie studni Ø315  ( h do 2 m)z tworzywa sztucznego z uwzględnieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm
- wykonania podbudowy z betonu chudego o grubości 10 cm
- ułożenia trzonu studni z rury profilowanej dwuściennej
- wykonania otworów na rury drenarskie
- zabudowy zagęszczonej zasypki trzonu

szt. 1

4.5 ST.05.00

Wbudowanie studni Ø425   (h do 2 m)z tworzywa sztucznego z uwzględnieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki cementowo-piaskowej o grubości 10 cm
- wykonania podbudowy z betonu chudego o grubości 10 cm
- ułożenia trzonu studni z rury profilowanej dwuściennej
- wykonania otworów na rury drenarskie
- zabudowy zagęszczonej zasypki trzonu

szt. 4.00

4.6 ST.05.00

Wbudowanie studni Ø600   (h do 2 m)z tworzywa sztucznego z uwzględnieniem:
- wykonania wykopu z zabezpieczeniem
- wykonania podsypki cementowo-piaskowej o grubości 10 cm
- wykonania podbudowy z betonu chudego o grubości 10 cm
- ułożenia trzonu studni z rury profilowanej dwuściennej
- wykonania otworów na rury drenarskie
- zabudowy zagęszczonej zasypki trzonu

szt. 1.00

4.7 ST.05.00 Wykonanie obejścia przy słupach trakcyjnych, oświetleniowych, semaforach przy użyciu kształtek szt. 20
5 Budowa

5.1 ST.02.05 Ułożenie  geowłókniny separacyjnej m2 3954.50

5.2 ST.02.04
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża  gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej (MN) 
stabilizowanej georusztem trójosiowym (heksagonalnym) m2 3954.51

5.3 ST.02.05
Wykonanie warstwy ochronnej z niesortu kamiennego (kruszywo łamane 0/31.5 
stabilizowane mechanicznie) wraz z transportem materiału, plantowaniem i 
zagęszczeniem

m3 767.90

5.4 ST.02.02

Wykonanie toru  ze stali R260 na nowych podkładach PS-94 w rozstawie 0,60 m, 
przytwierdzenimi sprężystymi typu SB, na podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm wraz 
z:
- wykonaniem subwarstwy z nowego  tłucznia  wraz z zagęszczeniem
- montażem wszystkich elementów nawierzchni i łączeniem szyn
- wykonaniem balastowania toru, uzupełnieniem normatywnej pryzmy podsypki oraz 
regulacją w profilu i planie do geometrii projektowanej 
- szlifowanie szyn
- jednorazową naprawą po podjęciu ruchu lub po stabilizacji dynamicznej
- zakładanie punktów stałych

kmt 0.418

5.5 ST.02.02 Regulacja naprężeń w torze bezstykowym kmt 0.583
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5.6 ST.02.02
Regulacja toru wraz z oprfilowaniem i uzupełnieniem podsypki

kmt 0.344

5.7 ST.02.02

Montaż szyn R350HT na odcinkach torów położonych w łukach poziomych o 
promianiach  ≤ 800 m 
- różnica w cenie (uzupełnienie) dla pozycji podstawowych dotyczących montażu 
nawierzchni z szynami R260

kmt 0.165

5.8 ST.02.05 Wypełnienie warstwą klińca międzytorzy i pobocza toru m3 201.00

5.9

ST.02.07

Montaż krawędzi peronowej z uwzględnieniem:
- zakupu prefabrykatów i dostarczenie na teren budowy
- ustawienie prefabrykatów na podsypce cementowo piaskowej na ławie betonowej
- wypełnienie szczelin kitem
-zagruntowaniu powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
- przeprowadzenie pomiarów i badań

mb 491.55

5.9 ST.02.08

Montaż elementów prefabrykowanych z uwzględnieniem: 
- zakupu prefabrykatów i dostarczenie na teren budowy
- ustawienie prefabrykatów na podsypce cementowo piaskowej na ławie betonowej
- wypełnienie szczelin kitem
-zagruntowaniu powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
- przeprowadzenie pomiarów i badań

mb 70.66

6 Prace wykończeniowe

6.1

ST.00.00 Zabudowa oznakowania niezbędnego do poprawnego utrzymania i eksploatacji linii 
kolejowej (m.in. wskaźników ogólnoeksploatacyjnych, kolejowych znaków drogowych, 
słupków ukresowych i oznaczeń hektometrowych) 

kpl 1

6.2
ST.00.00 Uprzątnięcie terenu budowy oraz doprowadzenie do stanu przed rozpoczęciem prac 

na obszarach gdzie roboty budowlane nie były realizowane kpl 1

6.3 ST.00.00 Oznakowanie robót-wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych  UE kpl 1
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