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SKMMU.086.13.21 Gdynia, 2021-04-21 

 

                                                                                 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie naprawy głównej 

turboprzekładni typu T211re.4 + KB190 +HA, mat. No. 129.00093020 w zakresie 

niezbędnym do pełnego przywrócenia jej sprawności – w łącznej liczbie 9 szt. dla PKP 

Szybka Kolej miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak SKMMU.086.13.21 

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego 

postępowania, wraz z ich treścią: 

 

 

Pytanie 1 

Z uwagi na bardzo krótki czas pomiędzy ogłoszeniem a terminem złożenia ofert wnioskujemy o: 

a) rozpatrzenie składnych wniosków – termin, jaki został wyznaczony na składanie wniosków, 

jako termin zapewniający rozpatrzenie składanych wniosków w praktyce upływał w dni 

16,04,2021 a wiec dzień po dacie ogłoszenia postępowania. Uniemożliwia to praktycznie 

rzeczową analizę prowadzonego postępowania a tym samym ogranicza możliwość udziału w 

postępowaniu zainteresowanych stron.  

b) wydłużenie terminu składania ofert z dnia 22,04,2021 na dzień 28.04.2021r co umożliwi 

zaoferowanie możliwie najkorzystniejszej i wykonywalnej oferty. Jest to o tyle istotne, że 

prowadzący postępowanie wymaga dochowania formy pisemnej składanej oferty, co w okresie 

obecnie obowiązujących obostrzeń jest dodatkowym utrudnieniem. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. Termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 

28.04.2021r. godziny pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 2 

Zmianę w Rozdziale IV ppkt. 4.3 

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN 

na 

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż 

PLN wówczas w procesie oceny złożona oferta zostanie dla celów porównawczych przeliczona 

na PL wg kursu sprzedaży danej waluty w banku PEKAO S.A. obowiązującym na dzień oceny 

ofert. 
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Uzasadnienie: z uwagi na to, iż umowa ma być realizowana w przeciągu dłuższego okresu czasu 

oferent składając ofertę musi skalkulować ryzyko kursowe. Powoduje to niekorzystny wpływ na 

możliwość zaoferowania najkorzystniejszej a jednocześnie z ograniczonym ryzykiem oferty  

 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Pytanie 3 

Zmianę zapisu:  §8 punkt  1 i 2 analogicznie i w oparciu o takie samo uzasadnienie wnosimy o 

dopuszczenie  innej waluty niż PLN. Rozliczanie wykonanych usług następowałoby wówczas w 

PLN wg stawek jednostkowych przeliczonych wg kursu sprzedaży danej waluty w banku 

PEKAO S.A. na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie 4 

Zmianę zapisu:   §10 punkt  3  z: 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za skutki i następstwa awarii 

podzespołów powstałe w okresie gwarancyjnym, spowodowane niewłaściwym wykonaniem 

naprawy, w tym za zastosowanie przy naprawach niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) 

lub niewłaściwych technologii.  

na: 

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej 

umowy, odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za szkody produkcyjne, utracone 

korzyści oraz inne szkody jest wyłączona, niezależnie od podstawy prawnej. Naprawnienie 

szkody obejmuje jedynie straty rzeczywiste po stronie Zamawiającego 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję §10 punkt 3 

 

 

Pytanie 5 

Dodanie zapisów:   §10 punkt  25 i 26  

25. Strony wyłączają możliwość dochodzenia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na zasadach deliktowych.  

26. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej, 

Dostawca ponosi odpowiedzialność deliktową za szkody osobowe oraz uszkodzenia mienia, 

które nie wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejsza 

umową, w następujących wysokościach: 

- szkody osobowe: 2,5 mln EUR za każdy przypadek szkody 

- szkody majątkowe: 2,5 mln EUR za każdy przypadek szkody 

maksymalnie jednak do 5 mln EUR za wszystkie szkody powstałe w jednym roku 

ubezpieczeniowym. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pierwszego z zaproponowanych 

przez Wykonawcę zapisów. Zamawiający modyfikuję §10  

 
 

Pytanie 6 

Zmianę zapisu: §10 punkt 15 z: 

15. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wady koszty transportu przekładni od 

Zamawiającego do Wykonawcy - w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i z powrotem ponosi 

Wykonawca. W tym przypadku wybudowa i ponowna zabudowa zespołu napędowego 

PowerPack z pojazdu leży po stronie Zamawiającego, który obciąży Wykonawcę poniesionymi 

kosztami. Do czasu naprawy nie wlicza się czasu, którego wykorzystanie leży po stronie 

Zamawiającego. 

na 

15. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wady koszty transportu przekładni od 

Zamawiającego do Wykonawcy - w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i z powrotem ponosi 

Wykonawca. W tym przypadku wybudowa i ponowna zabudowa zespołu napędowego 

PowerPack z pojazdu leży po stronie Zamawiającego, który obciąży Wykonawcę poniesionymi 

kosztami. Do czasu naprawy nie wlicza się czasu, którego wykorzystanie leży po stronie 

Zamawiającego. Strony ustalają kwotę maksymalnego wynagrodzenia za wybudowę i zabudowę 

zespołu napędowego PowerPac na równowartość 1500€ płatną w PLN przeliczoną wg kursu 

sprzedaży € w banku PEKAO S.A. na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury za 

wybudowę. O konieczności wybudowy decyduje Wykonawca na podstawie zgłoszenia 

reklamacyjnego Zamawiającego. 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję §10 punkt 15 

 

 

Pytanie 7 

Zmianę zapisu: §10 punkt 23 z: 

 23. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

na 

23. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne Przedmiotu dostawy z tytułu rękojmi 

zostaje wyłączona. 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie 8 

Zmianę zapisu: § 11 punkt 1 z: 

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §10 ust. 8, liczoną po 10 

(słownie: dziesięciu) dniach roboczych od powiadomienia o uszkodzeniu – w wysokości: 

1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 

2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, jeżeli zwłoka trwa do 20 (słownie: dwudziestego) 

dnia roboczego włącznie; 
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2) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 

2 za każdy następny dzień zwłoki w usunięciu wady, jeżeli zwłoka trwa od 20 (słownie: 

dwudziestego) dnia roboczego. 

na 

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §10 ust. 8, liczoną po 10 

(słownie: dziesięciu) dniach roboczych od powiadomienia o uszkodzeniu – w wysokości: 

1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procenta) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 

2 za każdy dzień roboczy zwłoki w usunięciu wady maksymalnie jednak nie więcej niż 20% 

wartości wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 
 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Pytanie 9 

Zmianę zapisu: § 11 punkt 2 z 

2.   W przypadku opóźnienia w terminowym, tj. wynikającym z harmonogramu wskazanego w 

§7, wykonaniu naprawy partii przekładni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości: 

1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 

2 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do harmonogramu, jeżeli opóźnienie trwa do 20 

(słownie: dwudziestego) dnia roboczego włącznie; 

2) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 

2 za każdy następny dzień opóźnienia w stosunku do harmonogramu, jeżeli opóźnienie trwa od 

20 (słownie: dwudziestego) dnia roboczego. 

na: 

2.   W przypadku opóźnienia w terminowym, tj. wynikającym z harmonogramu wskazanego w 

§7, wykonaniu naprawy partii przekładni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości: 

1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procenta) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 

2 za każdy dzień roboczy opóźnienia w stosunku do harmonogramu, maksymalnie jednak nie 

więcej niż 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 10 

Zmianę zapisu: § 11 punkt 3 z 

3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na ogólnych zasadach polskiego Kodeksu Cywilnego w wysokości 

przewyższającej karę umowną. Łączna wysokość kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% (słownie: osiemdziesiąt procent) 

wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 Umowy. 

na: 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż łączna suma, do której Wykonawca w związku z zawarciem 

niniejszej umowy odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz odszkodowań, 

ograniczona jest do 100% wartości netto Przedmiotu dostawy. Niniejsze ograniczenie nie 

obowiązuje, jeśli szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub gdy wyłączenie albo 
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ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję §11 punkt 3 

 

 

Pytanie 11 

Zmianę zapisu: § 11 punkt 4 z:  

4.    W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu określonego w §13 

ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% (słownie: 

dwadzieścia procent) wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 Umowy. 

na 

4.    W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu określonego w §13 

ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% (słownie: 

trzydzieści procent) wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 Umowy. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję §11 punkt 4 

 

Pytanie 12 

Doprecyzowane przywołanej siły wyższej poprzez dodanie paragrafu 15 o treści: 

15.  Siła wyższa 

1 .Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im 

zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać 

należy takie wydarzenia jak katastrofa naturalna, epidemia, wojna, konflikty zbrojne, wojna 

domowa, rewolucja, terroryzm, embargo, sankcje, akt sabotażu, awaria elektrowni 

atomowej/reaktora, spory zbiorowe pracy lub inne zdarzenia będące poza kontrolą stron, o ile 

mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem 

okoliczności zawinionej przez Stronę. 

2. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe 

realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona 

ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a 

uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. Dotyczy to także przypadku, gdy 

wydarzenia takie będą miały miejsce u poddostawców części, materiałów i podzespołów – o ile 

ma to wpływ na zachowanie terminów określonych niniejszą umową. 

3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, Strona która ze względu na siłę wyższą nie może 

zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana w możliwie najszybszym terminie 

powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz podać w miarę możliwości dane na temat 

okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. Poza tym poszkodowana 

Strona powinna w miarę możliwości w ciągu 10 dni od zaistnienia przypadku siły wyższej 

przedłożyć drugiej Stronie zaświadczenie Izby Handlowej swojego kraju potwierdzające fakt 

występowania okoliczności uzasadniających przyjęcie zaistnienia siły wyższej. 

4. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 

niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły 

wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 
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       5. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli siła   wyższa 

trwa dłużej niż 6 miesięcy, przy czym dla swej ważności i skuteczności uprawnienie do 

odstąpienia od umowy należy wykonać w terminie miesiąca licząc od dnia, w którym złożenie 

takiego oświadczenia stało się możliwe. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje §15. 

 

Pytanie 13 

Dodanie w §14 punktu 12 o treści: 

12. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy wraz z załącznikami uznane zostanie za 

nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy w 

najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim wypadku strony zobowiązują się 

zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi, w taki sposób, aby jak najpełniej 

wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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