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SKMMU.086.13.21 Gdynia, 2021-04-21

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na Wykonanie naprawy gléwnej
turboprzekladni typu T211re.4 + KB190 +HA, mat. No. 129.00093020 w zakresie
niezbednym do pelnego przywrécenia jej sprawnosci — w lacznej liczbie 9 szt. dla PKP

Szybka Kolej miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. znak SKMMU.086.13.21

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postepowania, wraz z ich trescig:

Pytanie 1

Z uwagi na bardzo krotki czas pomigdzy ogloszeniem a terminem zlozenia ofert wnioskujemy o:

a) rozpatrzenie sktadnych wnioské6w — termin, jaki zostal wyznaczony na sktadanie wnioskow,
jako termin zapewniajacy rozpatrzenie sktadanych wnioskéw w praktyce uptywat w dni
16,04,2021 a wiec dzien po dacie ogloszenia postgpowania. Uniemozliwia to praktycznie
rzeczowg analiz¢ prowadzonego postgpowania a tym samym ogranicza mozliwo$¢ udziatu w
postepowaniu zainteresowanych stron.

b) wydluzenie terminu sktadania ofert z dnia 22,04,2021 na dzien 28.04.2021r co umozliwi
zaoferowanie mozliwie najkorzystniejszej i wykonywalnej oferty. Jest to o tyle istotne, ze
prowadzacy postepowanie wymaga dochowania formy pisemnej sktadanej oferty, co w okresie
obecnie obowigzujacych obostrzen jest dodatkowym utrudnieniem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode¢. Termin skladania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzien
28.04.2021r. godziny pozostaja bez zmian.

Pytanie 2
Zmian¢ w Rozdziale IV ppkt. 4.3

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN

na

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w innej walucie niz
PLN woéwczas w procesie oceny ztozona oferta zostanie dla celdéw porownawczych przeliczona
na PL wg kursu sprzedazy danej waluty w banku PEKAO S.A. obowigzujacym na dzien oceny
ofert.
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Uzasadnienie: z uwagi na to, iz umowa ma by¢ realizowana w przeciggu dluzszego okresu czasu
oferent sktadajac oferte musi skalkulowa¢ ryzyko kursowe. Powoduje to niekorzystny wplyw na
mozliwos¢ zaoferowania najkorzystniejszej a jednoczes$nie z ograniczonym ryzykiem oferty

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3

Zmiang zapisu: §8 punkt 1 i 2 analogicznie i w oparciu o takie samo uzasadnienie wnosimy o
dopuszczenie innej waluty niz PLN. Rozliczanie wykonanych ustug nastepowatoby wowczas w
PLN wg stawek jednostkowych przeliczonych wg kursu sprzedazy danej waluty w banku
PEKAO S.A. na dzien poprzedzajacy dzien wystawienia faktury

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 4

Zmiang zapisu: §10 punkt 3 z:

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za skutki i nastgpstwa awarii
podzespotow powstale w okresie gwarancyjnym, spowodowane niewlasciwym wykonaniem
naprawy, w tym za zastosowanie przy naprawach niewlasciwych materiatow (wady materiatowe)
lub niewlasciwych technologii.

na:

3. Z zastrzezeniem bezwzglednie obowiazujacych przepisOw prawa oraz postanowien niniejszej
umowy, odpowiedzialno§¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za szkody produkcyjne, utracone
korzysci oraz inne szkody jest wylaczona, niezaleznie od podstawy prawnej. Naprawnienie
szkody obejmuje jedynie straty rzeczywiste po stronie Zamawiajacego

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuj¢ §10 punkt 3

Pytanie 5
Dodanie zapisow: §10 punkt 25 i 26

25. Strony wylaczaja mozliwos¢ dochodzenia roszczen za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na zasadach deliktowych.

26. Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub niniejsza umowa nie stanowig inaczej,
Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ deliktowa za szkody osobowe oraz uszkodzenia mienia,
ktore nie wynikajg z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejsza
umowa, w nastepujacych wysokosciach:

- szkody osobowe: 2,5 mIn EUR za kazdy przypadek szkody

- szkody majatkowe: 2,5 mln EUR za kazdy przypadek szkody

maksymalnie jednak do 5 mIn EUR za wszystkie szkody powstate w jednym roku
ubezpieczeniowym.
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Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie pierwszego z zaproponowanych
przez Wykonawce zapiséw. Zamawiajacy modyfikuje §10

Pytanie 6

Zmiang zapisu: §10 punkt 15 z:

15. W przypadku uzasadnionego zgtoszenia wady koszty transportu przektadni od
Zamawiajacego do Wykonawcy - w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i z powrotem ponosi
Wykonawca. W tym przypadku wybudowa i1 ponowna zabudowa zespotlu napedowego
PowerPack z pojazdu lezy po stronie Zamawiajacego, ktory obcigzy Wykonawce poniesionymi
kosztami. Do czasu naprawy nie wlicza si¢ czasu, ktorego wykorzystanie lezy po stronie
Zamawiajacego.

na

15. W przypadku uzasadnionego zgloszenia wady koszty transportu przektadni od
Zamawiajacego do Wykonawcy - w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i z powrotem ponosi
Wykonawca. W tym przypadku wybudowa i ponowna zabudowa zespotu napgdowego
PowerPack z pojazdu lezy po stronie Zamawiajacego, ktory obciazy Wykonawce poniesionymi
kosztami. Do czasu naprawy nie wlicza si¢ czasu, ktorego wykorzystanie lezy po stronie
Zamawiajacego. Strony ustalaja kwot¢ maksymalnego wynagrodzenia za wybudowe i zabudowe
zespotu napedowego PowerPac na rownowarto$¢ 1500€ ptatng w PLN przeliczong wg kursu
sprzedazy € w banku PEKAO S.A. na dzien poprzedzajacy dzien wystawienia faktury za
wybudowe. O koniecznosci wybudowy decyduje Wykonawca na podstawie zgloszenia
reklamacyjnego Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje §10 punkt 15

Pytanie 7
Zmiang zapisu: §10 punkt 23 z:

23. Gwarancja nie wylacza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.

na

23. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne Przedmiotu dostawy z tytulu rekojmi
zostaje wyltaczona.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8

Zmiang zapisu: § 11 punkt 1 z:

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng zgodnie z §10 ust. 8, liczong po 10
(stownie: dziesieciu) dniach roboczych od powiadomienia o uszkodzeniu — w wysokosci:

1) 0,1 % (stownie: jedng dziesigtg procent) wartoSci netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.
2 za kazdy dzien zwloki w usunigciu wady, jezeli zwloka trwa do 20 (stownie: dwudziestego)
dnia roboczego wiacznie;
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2) 0,1 % (stownie: jedng dziesiata procent) wartosci netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.
2 za kazdy nastgpny dzien zwloki w usunigciu wady, jezeli zwloka trwa od 20 (stownie:
dwudziestego) dnia roboczego.

na

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng zgodnie z §10 ust. 8, liczong po 10
(stownie: dziesigciu) dniach roboczych od powiadomienia o uszkodzeniu —w wysokosci:

1) 0,1 % (stownie: jedng dziesigtg procenta) warto$ci netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.
2 za kazdy dzien roboczy zwtoki w usunigeciu wady maksymalnie jednak nie wigcej niz 20%
wartosci wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 9

Zmiang zapisu: § 11 punkt 2 z

2. W przypadku opdznienia w terminowym, tj. wynikajacym z harmonogramu wskazanego w
§7, wykonaniu naprawy partii przektadni, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci:

1) 0,1 % (stownie: jedng dziesiata procent) warto$ci netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.
2 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do harmonogramu, jezeli opdznienie trwa do 20
(stownie: dwudziestego) dnia roboczego wiacznie;

2) 0,1 % (stownie: jedng dziesiatg procent) warto$ci netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.
2 za kazdy nastgpny dzien opdznienia w stosunku do harmonogramu, jezeli opdznienie trwa od
20 (stownie: dwudziestego) dnia roboczego.

na:

2. W przypadku opdznienia w terminowym, tj. wynikajacym z harmonogramu wskazanego w
§7, wykonaniu naprawy partii przektadni, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umownag
w wysokosci:

1) 0,1 % (stownie: jedng dziesigta procenta) warto$ci netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.
2 za kazdy dzien roboczy opdznienia w stosunku do harmonogramu, maksymalnie jednak nie
wigcej niz 20% warto$ci wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 10

Zmiang zapisu: § 11 punkt 3 z

3. Zastrzezenie kary umownej nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania na ogblnych =zasadach polskiego Kodeksu Cywilnego w wysokosci
przewyzszajacej kar¢ umowna. Laczna wysoko$¢ kar umownych okreslonych w niniejszym
paragrafie nie moze przekroczy¢ kwoty stanowiacej 30% (stownie: osiemdziesigt procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 Umowy.

na:

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz faczna suma, do ktérej Wykonawca w zwigzku z zawarciem
niniejszej umowy odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz odszkodowan,
ograniczona jest do 100% wartosci netto Przedmiotu dostawy. Niniejsze ograniczenie nie
obowigzuje, jesli szkoda zostata wyrzadzona z winy umys$lnej lub gdy wylaczenie albo
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ograniczenie  odpowiedzialno$ci  jest niedopuszczalne na podstawie  bezwzglednie
obowigzujacych przepisoOw prawa.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje §11 punkt 3

Pytanie 11

Zmiang zapisu: § 11 punkt 4 z:

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z powodu okreslonego w §13
ust. 4 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 30% (stownie:
dwadziescia procent) wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 Umowy.

na

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z powodu okreslonego w §13
ust. 4 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 30% (stownie:
trzydzie$ci procent) warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje §11 punkt 4

Pytanie 12
Doprecyzowane przywolanej sity wyzszej poprzez dodanie paragrafu 15 o tresci:

15.  Sita wyzsza

1 .Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im
zapobiec, a ktore zaistnialy po zawarciu niniejszej umowy. W szczeg6lnos$ci za site wyzszg uznaé
nalezy takie wydarzenia jak katastrofa naturalna, epidemia, wojna, konflikty zbrojne, wojna
domowa, rewolucja, terroryzm, embargo, sankcje, akt sabotazu, awaria elektrowni
atomowej/reaktora, spory zbiorowe pracy lub inne zdarzenia b¢dace poza kontrolg stron, o ile
maja wplyw na prawidlowe realizowanie postanowien niniejszej umowy 1 nie s3 wynikiem
okolicznosci zawinionej przez Strong.

2. W razie wystapienia przypadku sity wyzszej majacego negatywny wplyw na prawidtowe
realizowanie postanowien niniejszej] umowy, Strona dotkni¢ta sita wyzsza zostaje zwolniona
ze swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na czas wystgpowania sity wyzszej, a
uzgodnione terminy zostang odpowiednio przedtuzone. Dotyczy to takze przypadku, gdy
wydarzenia takie bedg miaty miejsce u poddostawcow czgsci, materiatdow i podzespotow — o ile
ma to wplyw na zachowanie termindw okreslonych niniejszg umowsa.

3. W razie wystapienia przypadku silty wyzszej, Strona ktora ze wzgledu na site¢ wyzsza nie moze
zrealizowa¢ swoich zobowigzan, jest zobowigzana w mozliwie najszybszym terminie
powiadomi¢ pisemnie o tym fakcie drugg Stron¢ oraz poda¢ w miar¢ mozliwos$ci dane na temat
okolicznosci sity wyzszej oraz ich wplywu na realizacje zobowigzan. Poza tym poszkodowana
Strona powinna w miar¢ mozliwosci w ciggu 10 dni od zaistnienia przypadku sity wyzszej
przedtozy¢ drugiej Stronie zaswiadczenie Izby Handlowej swojego kraju potwierdzajace fakt
wystepowania okoliczno$ci uzasadniajacych przyjecie zaistnienia sity wyzsze;j.

4. Po ustaniu sity wyzszej, Strona dotknieta dziataniem sily wyzszej jest zobowigzana
niezwlocznie powiadomi¢ pisemnie druga Strong¢ o fakcie ustania okolicznos$ci lub zdarzen sity
wyzszej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalg nowy termin realizacji umowy, z
zastrzezeniem ust. 5 ponizej.
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5. Kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli sita wyzsza
trwa dluzej niz 6 miesiecy, przy czym dla swej waznosci i skuteczno$ci uprawnienie do
odstgpienia od umowy nalezy wykona¢ w terminie miesigca liczagc od dnia, w ktorym ztozenie
takiego o§wiadczenia stalo si¢ mozliwe.

Odpowiedz: Zamawiajacy dodaje §15.

Pytanie 13
Dodanie w §14 punktu 12 o tresci:

12. Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy wraz z zatacznikami uznane zostanie za
niewazne lub prawnie wadliwe, pozostale postanowienia umowy pozostaja w mocy w
najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim wypadku strony zobowiazuja si¢
zastgpi¢ postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi, w taki sposob, aby jak najpeknie;j
wypelniaty one cel gospodarczy postanowien zastapionych.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.
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