

SKMMU.086.47.20

Gdynia, 2021-02-05

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”

I. Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonuje modyfikacji w dokumentacji projektowej dołączonej jako załącznik do dokumentacji przetargowej, w zakresie :

a) Projektu Budowlanego:

- Zmieniono plik 4726-PB-B-II-04-TRA-OPIS-Załącznik 1,
- Zmieniono plik 4726-PB-B-II-04-TRA-OPIS,
- Zmieniono plik 4726-PB-B-I – 01-PZT-01.1,
- Zmieniono plik 4726-PB-B-I – 01-PZT-01.2,
- Zmieniono plik 4726-PB-B-I – 01-PZT-01.3,
- Dodano rysunki katalogowe konstrukcji wsporczych:
 - 4726-PB-II-04-TRA-03,
 - 4726-PB-II-04-TRA-04,
 - 4726-PB-II-04-TRA-05,

b) Projektu Wykonawczego:

- Usunięto plik 4726_PW_B_II_03_SRK_PZT_01,
- Usunięto plik 4726_PW_B_II_03_SRK_PZT_02
- Usunięto plik 4726_PW_B_II_03_SRK_PZT_03
- Zmieniono plik 4726_PW_B_II_03_SRK_PZT.
- Zmieniono plik 4726_PW_B_II_03_SRK_Ps,
- Zmieniono plik 4726_PW_B_II_03_SRK,
- Dodano plik 4726_PW_B_II_03_SRK_M

c) Dodano TOM III Opinię Geotechniczną do PB.

II. Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert:

z 15.02.2021 roku na **22.02.2021 roku**, godziny pozostają bez zmian.