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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania projektu technicznego jest: 

- zlecenie Inwestora: SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

- inwentaryzacja wizualna  w/w  w terenie 

- inwentaryzacja komory ciepłowniczej K1, K3, obiektu C23, oraz trasy przyłączy. 

- dokumentacja projektowa archiwalna, przyłączy cieplnych na terenie SKM Trójmiasto w Gdyni 

Cisowej. 

- mapa do celów projektowych obejmująca modernizowany zakres przyłącza 

- audyt  zużycia energii cieplnej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa opracowany w maju 2010 roku 

przez firmę OCTAGONET S.A. 

- obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Cel i zakres opracowania: 

 
Celem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejącego przyłącza sieci cieplnej 

wysokoparametrowej od komory rozdzielczej K 1 do komory rozdzielczej K 3 oraz dalej do obiektu 

C23 i obiektu SYMULATORA. Dostosowanie średnic rurociągów ciepłowniczych do aktualnego 

zapotrzebowania na moc grzewcza oraz poprawa izolacyjności rurociągów, w celu eliminacji strat 

ciepła na trasie przyłączy. 

 

3. Stan istniejący: 

Przyłącze ciepłownicze,  wysokoparametrowe od komory K1 do  komory K 3 oraz dalej do 

obiektów C23, wykonane w latach 80 - tych  XX wieku  zostało zaprojektowane i wykonane dla 

parametrów grzewczych 150-700C,  z uwzględnieniem obiektów które nie zostały wybudowane lub 

zmieniły swoje zastosowanie i nie wymagają mocy grzewczych przewidzianych w pierwotnych 

planach budowy Zakładu. 

Na odcinku od komory K1 do komory K3 w kanale ciepłowniczym biegną rury z czynnikiem 

grzewczym wodnym wysokoparametrowym o średnicy 300mm. W kanale równoległym do rur 

wodnych znajdują się rury parowe. 

Przewody parowe są  odłączone . W komorze K3 następuje rozgałęzienie rur 

wysokoparametrowych, na lewo do obiektu C3 oraz w prawo do komory K4.  

Przyłącze wykonane jest w technologii rur stalowych układanych w kanale ciepłowniczym z 

elementów prefabrykowanych i izolowane watą szklaną pokrytą płaszczem gipsowo-klejowym. 

Stan techniczny izolacji termicznej jest zły. 
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Powolny przepływ czynnika grzewczego, wynikający z zmniejszenia zapotrzebowania mocy 

generuje straty ciepła w omawianym odcinku przyłącza, co sygnalizowało opracowanie firmy 

OCTAGONET wymienione wyżej. 

 

4. Stan projektowany: 

Projektuje się wymianę rur przyłącza ciepłowniczego, wysokoparametrowego z komory K1 do 

komory  K 3 z zmianą średnicy, na  Dn 139,7x3,6/225/250 w technologii stalowych rur 

preizolowanych. 

Rury preizolowane zostaną ułożone w istniejącym kanale ciepłowniczym, w miejsce 

zdemontowanych rur dn 300. 

Rurociągi preizolowane wprowadzamy przez istniejący otwór do komory K1 i K3 i zakańczamy 

„ENDCAP em” termokurczliwym.  

Otwory wejściowe kanału do komór K1 i K3, po założeniu pierścieni przejściowych, należy 

zamurować. 

W komorze K1 wcinamy się do istniejących rurociągów wysokoparametrowych wodnych, dn 300. 

Montujemy również nowe zawory odcinające dn 125 PN 25 spawalne, na odgałęzieniu do komory 

K3. 

Rury preizolowane wysokoparametrowe dn 137,9x3,6/225/250,  układamy w oczyszczonym kanale 

ciepłowniczym na podsypce piaskowej , zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych. 

Odcinek przyłącza wysokoparametrowego dn 26,9x2,9/75/90 odgałęziony od pkt C do pkt. L 

wykonujemy układając go w wykopie, na podsypce piaskowej zgodnie z wymogami producenta 

rur preizolowanych – odcinek od pkt L do obiektu C23 w istniejącym kanale, po zdemontowaniu 

starych rur stalowych i izolacji. . Ostatni fragment, o średnicy 26,9x3,6/75/90, do symulatora 

układamy opisaną wcześniej metodą w istniejącym kanale ciepłowniczym na podsypce do wejścia 

do budynku. Rury preizolowane prowadzimy pod posadzką obiektu do pomieszczenia rozdzielni 

ciepła w obiekcie C23, i wyprowadzamy rurą stalową dn 26,9x2,9 bez szwu do istniejącej instalacji 

rozdzielni ciepła. 

Przed wejściem do obiektu C23 na załamaniu 90st. wstawiamy trójniki preizolowane płaskie dn 

20/20 prowadzące do obiektu symulatora , w istniejącym odcinku kanału ciepłowniczego w 

sposób opisany wcześniej dla rur układanych w istniejącym kanale ciepłowniczym. 

Odgałęzienie do symulatora kończymy przed wejściem do budynku, kolanami preizolowanymi dn 

26,9x3,3/75 lub na 90 i zaślepiamy, pozostawiając przepięcie zasilania na dogodny termin. 

W komorze K3 wykonujemy odgałęzienie do komory K4 i łączymy z istniejącymi rurociągami. 

oraz wpinamy zmodernizowane odgałęzienie dn 100 do obiektu C3. Za zakończeniem rur 

preizolowanych dn 125 z komory K1 wykonać punkt stały przy wykorzystaniu istniejących 

elementów konstrukcyjnych podpór i podestów. 
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4.1. Rury i armatura 

 

Rurociągi przyłacza cieplnego K1-K3, w kanale wykonać w technologii rur preizolowanych, 

stalowych, ze szwem,  dn 137,9x3,6/225/250 , odgałęzienie do obiektu C 23 i symulatora , z rur 

preizolowanych Dn 26,9x2,9/75/90 

System rur preizolowanych wyposażony w impulsowy system wykrywania nieszczelności np. ZPU 

MIĘDZYRZECZ wraz z lokalizatorem L 301. Lokalizator zamontować w komorze K1 . 

W komorze ciepłowniczej K3, wykonujemy rozgałęzienia z rur stalowych czarnych bez szwu o 

średnicach zaprojektowanych dla danego odgałęzienia. 

 

4.2. Izolacja termiczna i antykorozja 

 

Rurociągi wysokoparametrowe preizolowane  fabrycznie . Dla rur zasilających grubość izolacji 

zwiększona. 

Odcinki z rur stalowych w obiekcie i komorach, pomalować antykorozyjnie farbą o odporności 

termicznej do 200stC i zaizolować otulinami STEINONORM 310 o gr. 30mm. 

 

 

 

4.3. Roboty demontażowe 

 

Rurociągi ciepłownicze w kanale demontować po zdjęciu izolacji termicznej, fragmentami. 

Po zdjęciu warstwy ziemi z nad kanału ciepłowniczego zdemontować płyty nadkanałowe za 

pomocą specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego ( dźwig, koparka). Zdemontowane płyty nad 

kanałowe , nadające się do wykorzystania przekazać protokolarnie Zamawiającemu, a płyty nie 

nadające się do wykorzystania należy zutylizować. Zdemontować izolację termiczną i fragmentami 

wycinać rurociągi dn 200 wyciągając je z kanału ciepłowniczego. 

Zdemontowaną watę szklaną  i płaszcz gipsowy zutylizować. Zdemontowane rury stalowe oraz 

podpory przekazać Zamawiającemu lub złomować w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałym w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

Fragmenty kanału pod drogami, oraz torami pozostawić nieodkryte. Na tych odcinkach demontaż 

przeprowadzić wyciągając rurociągi odcinkami. 

Znajdujące się w kanale równoległym rurociągi parowe pozostawiamy bez demontażu w 

zamkniętym kanale ciepłowniczym. 

Zdemontować należy konstrukcje podestów i zbędne elementy rurociągów w komorze K3 

 

4.4.       Montaż rur preizolowanych 

 

Przed ułożeniem rur preizolowanych oczyścić kanał ciepłowniczy i wykonać zasypkę o wysokości 

minimum 15cm pod rurociągiem preizolowanym z piasku średniego bez zanieczyszczeń. Zasypkę 

zagęścić i na tak przygotowanym podłożu układać rurociągi preizolowane.  

Po wykonaniu spawów na złączach poddać je badaniu radiologicznemu dla 100% styków, i jeżeli 

wynik jest pozytywny wykonać izolację złącza. Ułożyć poduszki amortyzacyjne na załamaniach, 
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zgodnie z schematem montażowym rurociągu i połączyć przewody impulsowe systemu 

wykrywania nieszczelności, zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych. 

 

4.5.       Roboty ziemne 

 

Nad oznaczonym terenem odkopywania kanałów ciepłowniczych zebrać warstwę ziemi urodzajnej 

i trawy i złożyć w oddzielnym miejscu, najlepiej ocienionym. 

Wykopy prowadzić do wierzchniej warstwy płyt nadkanałowych. 

Ziemię z wykopów złożyć w pobliżu odkrytego kanału, aby wykorzystać ją do zasypania  rur 

preizolowanych ponad warstwą podsypki piaskowej. 

Zasypać rurociągi zasypką z piasku średniego o grubości 15 cm nad rurą osłonową, zagęścić,  

ułożyć taśmę ostrzegawczą  i zasypywać do wyrównania z poziomem terenu stopniowo, 

zagęszczając grunt co 20cm. W miejscach gdzie nie będą zdejmowane płyty nadkanałowe, 

podsypkę wykonać nagarniając piasek do kanału i zagęszczając go za pomocą spryskiwania wodą. 

Po wprowadzeniu rur zasypać piaskiem kanał podobnie jak przy podsypywaniu i zagęścić piasek 

ponownie za pomocą wody. Końce  kanałów ciepłowniczych pod drogami, torami  i w komorach 

zamurować. 

Odtworzyć teren nad obszarem wykonywanych prac do stanu pierwotnego. 

 

4.6.       Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

 

Możliwe jest zbliżenie układanych rurociągów ciepłowniczych z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi. W takich przypadkach na skrzyżowaniach zastosować osłony kablowe 

dwudzielne AROT A 110 lub A 160 

W związku z znacznym zagęszczeniem kabli energetycznych, i telekomunikacyjnych na 

terenie wykonywania prac montażowych, zachować szczególną ostrożność, pozostając w 

ciągłym kontakcie z służbami energetycznymi i telekomunikacyjnymi SKM TRÓJMIASTO 

Sp. z o.o. 
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5. Obliczenia 
 

Do obliczenia średnic przyłacza przyjęto następujące wartości zapotrzebowania mocy cieplnej dla 

obiektów objętych projektowanymi przyłączami: 

Dobór średnicy przyłącza K1-K3:  

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ob. C23, Symulator, C3, A15,A28,C19,A16,A17,A19:        

1490kW          

 parametry czynnika grzewczego: 120/65stC 

Dobrano rurę stalową preizolowaną : dn 137,9x4,0/225/250 

Prędkość przepływu: 0,48m/s 

Strata ciśnienia K1-K3: 35,0 mbar 

Odgałęzienie do obiektu C23 i symulatora 60kW 

Dobrano rurę stalową preizolowaną: dn 26,9x2,9/75/90 

Prędkość przepływu: 0,62m/s 

Obliczenie kompensacji rurociągów ciepłowniczych preizolowanych: 

 

 Najdłuższy odcinek odcinek  K1-A 

 

 
 

Należy na środku odcinka K1-A wykonać kompensację U kształtową wg rysunku montażowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Wyniki

Średnica rury stalowej przewodowej 139,7 mm Tarcie                            F= 5773 N/m

Długość rury 55 m Max. długość             Lmax= 40 m

Przykrycie gruntem do wierzchu rury 1,4 m Wydłużenie                  dL= 46 mm

Temperatura pracy 120 st. C Ramie kompensacyjne 3,7 m

Temperatura montażu 10 st. C Długość pianek 3 m

Grubość ścianki rury stalowej 3,6 mm Ilość pianek (l=1m) na kolanie 11 szt

Średnica płaszcza 225 mm La-max 27,6 m

Odległość trójnika od UPS 0 m ODCINEK RURY DŁUŻSZY OD  Lmax

Wydłużenie delta L1 do załamania 0 mm Naprężenia 206,3 N/mm
2

Wydłużenie delta L2 od załamania 0 mm Wydłużenie przy trój.    dLt= mm

Kąt załamania trasy 90 stopnie Długość pianek m

delta L1 dla kąta < 90st 0 mm Ilość pianek przy trójniku szt

delta L2 dla kąta < 90st 0 mm

O       b       l       i       c       z       e       n       i      a
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Odcinek G-K3 

 

 
 

Odcinek kompensowany jest na załamaniu „U” którego ramię ma długość 4m. W komorze K3 na 

wejściu rurociągu dn 125 wykonać punkt stały PS2 wykorzystując elementy wspornikowe i 

konstrukcyjne podpór i podestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Wyniki

Średnica rury stalowej przewodowej 139,7 mm Tarcie                            F= 4246 N/m

Długość rury 54 m Max. długość             Lmax= 54 m

Przykrycie gruntem do wierzchu rury 1 m Wydłużenie                  dL= 52 mm

Temperatura pracy 120 st. C Ramie kompensacyjne 4,0 m

Temperatura montażu 10 st. C Długość pianek 3 m

Grubość ścianki rury stalowej 3,6 mm Ilość pianek (l=1m) na kolanie 11 szt

Średnica płaszcza 225 mm La-max 28,8 m

Odległość trójnika od UPS 0 m

Wydłużenie delta L1 do załamania 0 mm Naprężenia 149,0 N/mm
2

Wydłużenie delta L2 od załamania 0 mm Wydłużenie przy trój.    dLt= mm

Kąt załamania trasy 90 stopnie Długość pianek m

delta L1 dla kąta < 90st 0 mm Ilość pianek przy trójniku szt

delta L2 dla kąta < 90st 0 mm
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6. Uwagi końcowe 

 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi producenta systemu rur 

preizolowanych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlano 

montażowych T II, oraz normami: 

PN-EN 253 , PN-EN 448 , PN-EN 488, PN-EN 489 Systemy rur preizolowanych. 

PN-B-10405 Sieci ciepłownicze wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy 

odbiorze. 

Przyłącze nie wymaga wykonania prób ciśnieniowych w przypadku badania radiologicznego 

wszystkich złączy spawanych. 

Rurociąg należy wypłukać wodą sieciową. 

Po wykonaniu modernizacji należy przeprowadzić analizę ewentualnego odziaływania prądów 

błądzących ( w okolicy przekraczania torów kolejowych) na rurociągi preizolowane.  

Przyłącze przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie, powykonawczo. 
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7.   Zestawienie materiałów  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

poz. Wyszczególnienie jedn. ilość uwagi

1 rura stalowa z szwem preizolowana + przewód sygnałowy Dn 137,9x2,9/225 mb 165 np. ZPU Międzyrzecz

2 rura stalowa z szwem preizolowana + przewód sygnałowy Dn 137,9x2.9/250 mb 165 np. ZPU Międzyrzecz

3 kolana stalowe preizolowane Dn 137,9x2,9/225 90st szt 14 np.. ZPU Międzyrzecz

4 kolana stalowe preizolowane dDn 137,9x2,9/250 90st szt 14 np.. ZPU Międzyrzecz

5 kolana stalowe preizolowane Dn 137,9x2,9/225 80st szt 1 np.. ZPU Międzyrzecz

6 kolana stalowe preizolowane dDn 137,9x2,9/250 80st szt 1 np.. ZPU Międzyrzecz

7 trójnik preizolowany wznośny dn 139,7/26,9/225 szt 1 np.. ZPU Międzyrzecz

8 trójnik preizolowany wznośny dn 139,7/26,9/250 szt 1 np.. ZPU Międzyrzecz

9 mufy tulejowe z pianką i opaską termok. Dn 125/255 szt 25 np. ZPU Międzyrzecz

10 mufy tulejowe z pianką i opaską termok. Dn 125/278 szt 25 np.. ZPU Międzyrzecz

11 taśma inform. ostrzegawcza mb 500 np.. ZPU Międzyrzecz

12 End-Cup dn 225 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

13 End-Cup dn250 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

14 rura stalowa b.szwu dn 137x2,9 b. szwu mb 6

15 puszka przyłączeniowa systemu wykrywania nieszczelności szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

16 rura stalowa z szwem preizolowana +przewód sygnałowy  Dn 26,9x2,9/75 mb 67 np. ZPU Międzyrzecz

17 rura stalowa z szwem preizolowana +przewód sygnałowy  Dn 26,9x2,9/90 mb 67 np..ZPU Międzyrzecz

18 kolana stalowe  preizolowane+przewód sygnałowy Dn 26,9x2,9/75 szt 6 np..ZPU Międzyrzecz

19 kolana stalowe preizolowane +przewód sygnałowy  Dn 26,9x2,9/90 szt 6 np..ZPU Międzyrzecz

20 rura stalowa bez szwu dn 26,9x2,9 b. szwu mb 4

21 Zawory kulowe spawalne dn 125 PN25 szt 2 VEXVE

22 End-Cup dn 75 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

23 End-Cup dn 90 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

24 mufy tulejowe z pianką i opaską termok. Dn 75 szt 15 np. ZPU Międzyrzecz

25 mufy tulejowe z pianką i opaską termok. Dn 90 szt 15 np. ZPU Międzyrzecz

26 poduszki amortyzacyjne 0,5x1,0,0,05 szt 147 np. ZPU Międzyrzecz

27 otulina izolacyjna STEINONORM 720 PCV dn 134 mb 6

28 otulina izolacyjna STEINONORM 720 PCV dn 28 mb 4

29 kolana stalowe  preizolowanedn 26,9x2,9/75 L 150 ramiona szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

30 kolana stalowe  preizolowanedn 26,9x2,9/90 L 150 ramiona szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

31 trójnik preizolowany wznośny dn 26,9/26,9/75 szt 1 np.. ZPU Międzyrzecz

32 trójnik preizolowany wznośny dn 26,9/26,9/90 szt 1 np.. ZPU Międzyrzecz

33 kolana stalowe preizolowane Dn 137,9x2,9/225 L=2,0m szt 2 np.. ZPU Międzyrzecz

34 kolana stalowe preizolowane dDn 137,9x2,9/250 L=2,0m szt 2 np.. ZPU Międzyrzecz
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8. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA   

 
                OŚWIADCZENIE 

projektanta 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

 

 

Niżej podpisani: 

 

Michał Kowa    projektant 

 

  

Grzegorz Zych                     sprawdzający 

 

 

oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy : 

 „Modernizacja przyłącza sieci cieplnej od komory K1 do komory K3 i  obiektu C23 

oraz symulatora na terenie PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.” 

dla: PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.” 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej, 

wytycznymi projektowymi. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

Podstawa art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207 z 

2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

2021.09.26.       ................................................. 

 

 

 

              

2021.09.26.       ................................................. 
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9. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego: 

 

- modernizacja przyłącza cieplnego wysokoparametrowego 

- podłączenie instalacji w komorze ciepłowniczej K1 i K3  obiekcie C23, i symulatorze 

- montaż  armatury, spawanie rurociągów stalowych, izolacja złączy preizolowanych 

- odbiór i próba szczelności 

- roboty ziemne, drogowe   
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

  - istniejące obiekty C23, symulator komora K1 i K3,  

  - istniejące przyłacze ciepłownicze w kanale 

      - tory kolejowe 

      - chodniki 

      - drogi komunikacji wewnętrznej 

  
  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i ludzi: 

 

- tory kolejowe 

- drogi komunikacji wewnętrznej – transport wewnątrzzakładowy 
  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz  miejsce i czas wystąpienia: 

 

- prace przy wykonaniu instalacji przyłącza ciepłowniczego 

- prace ziemne na głębokości do 1,5mb 

- skrzyżowania z przewodami wodociągowymi, , elektrycznymi Nn, kanalizacyjnymi 

- przejścia rurociągów pod torami kolejowymi – ruch pociągów 
  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robot szczególnie niebezpiecznych: 

 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w wykopie do 1,5mb 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu prac spawalniczych 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy przy czynnej sieci ciepłowniczej 

- przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym 

przyłączu  ciepłowniczym i sposobu jej likwidacji 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu współpracy z sprzętem ciężkim: dźwig, 

koparka, samochody samowyładowcze. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania prac niebezpiecznych 

 

W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- zabezpieczenie wykopu przed obsypaniem oraz zapewnienie dróg komunikacji dla 

pracowników i osób postronnych (pomosty, barierki, tablice informacyjne) 

- zabezpieczenie wykopu barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi 

- zapewnienie środków gaśniczych przy pracach spawalniczych i termozgrzewalnych 

- wykonanie prac  w odzieży ochronnej, i zgodnie z przepisami BHP 

 

Przed przystąpieniem do robot kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej 

wymieniona informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robot budowlanych, w 

tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

   
 

 


