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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania projektu technicznego jest:

- zlecenie Inwestora: SKM w Trdjmiescie Sp. z o0.0.

- inwentaryzacja wizualna w/w w terenie

- inwentaryzacja komory cieptowniczej K1, K3, obiektu C23, oraz trasy przytaczy.

- dokumentacja projektowa archiwalna, przylaczy cieplnych na terenie SKM Trojmiasto w Gdyni
Cisowej.

- mapa do celow projektowych obejmujaca modernizowany zakres przylacza

- audyt zuzycia energii cieplnej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa opracowany w maju 2010 roku
przez firm¢ OCTAGONET S.A.

- obowigzujace normy i przepisy

2. Celizakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejacego przytacza sieci cieplnej
wysokoparametrowej od komory rozdzielczej K 1 do komory rozdzielczej K 3 oraz dalej do obiektu
C23 i obiektu SYMULATORA. Dostosowanie $rednic rurociggow cieptowniczych do aktualnego
zapotrzebowania na moc grzewcza oraz poprawa izolacyjnosci rurociagéw, w celu eliminacji strat
ciepla na trasie przytaczy.

3. Stan istniejacy:

Przylacze cieptownicze, wysokoparametrowe od komory K1 do komory K 3 oraz dalej do
obiektow C23, wykonane w latach 80 - tych XX wieku zostato zaprojektowane i wykonane dla
parametréw grzewczych 150-70°C, z uwzglednieniem obiektéw ktore nie zostaty wybudowane lub
zmienily swoje zastosowanie i nie wymagajg mocy grzewczych przewidzianych w pierwotnych
planach budowy Zaktadu.

Na odcinku od komory K1 do komory K3 w kanale cieptowniczym biegnag rury z czynnikiem
grzewczym wodnym wysokoparametrowym o $rednicy 300mm. W kanale réwnolegtym do rur
wodnych znajdujg si¢ rury parowe.

Przewody parowe sa odtaczone . W komorze K3 nastgpuje rozgatezienie rur
wysokoparametrowych, na lewo do obiektu C3 oraz w prawo do komory K4.

Przylacze wykonane jest w technologii rur stalowych uktadanych w kanale cieptowniczym z
elementow prefabrykowanych i izolowane wata szklana pokryta ptaszczem gipsowo-klejowym.
Stan techniczny izolacji termicznej jest zty.
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Powolny przeptyw czynnika grzewczego, wynikajacy z zmniejszenia zapotrzebowania mocy
generuje straty ciepla w omawianym odcinku przylacza, co sygnalizowato opracowanie firmy

OCTAGONET wymienione wyzej.

4. Stan projektowany:

Projektuje si¢ wymiang rur przytacza cieptowniczego, wysokoparametrowego z komory K1 do
komory K 3z zmiang $rednicy, na Dn 139,7x3,6/225/250 w technologii stalowych rur
preizolowanych.

Rury preizolowane zostang utozone w istniejacym kanale cieptowniczym, w miejsce
zdemontowanych rur dn 300.

Rurociagi preizolowane wprowadzamy przez istniejacy otwor do komory K1 i K3 i zakanczamy
»ENDCAP em” termokurczliwym.

Otwory wejsciowe kanatu do komoér K1 1 K3, po zatozeniu pierscieni przej$ciowych, nalezy
zamurowac.

W komorze K1 wcinamy si¢ do istniejgcych rurociggdw wysokoparametrowych wodnych, dn 300.
Montujemy réwniez nowe zawory odcinajace dn 125 PN 25 spawalne, na odgatezieniu do komory
K3.

Rury preizolowane wysokoparametrowe dn 137,9x3,6/225/250, uktadamy w oczyszczonym kanale
cieplowniczym na podsypce piaskowej , zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych.
Odcinek przytacza wysokoparametrowego dn 26,9x2,9/75/90 odgateziony od pkt C do pkt. L
wykonujemy uktadajac go w wykopie, na podsypce piaskowej zgodnie z wymogami producenta
rur preizolowanych — odcinek od pkt L do obiektu C23 w istniejacym kanale, po zdemontowaniu
starych rur stalowych i izolacji. . Ostatni fragment, o érednicy 26,9x3,6/75/90, do symulatora
ukladamy opisang wcze$niej metoda w istniejacym kanale cieptowniczym na podsypce do wejscia
do budynku. Rury preizolowane prowadzimy pod posadzka obiektu do pomieszczenia rozdzielni
ciepta w obiekcie C23, i wyprowadzamy rurg stalowg dn 26,9x2,9 bez szwu do istniejgcej instalacji
rozdzielni ciepta.

Przed wejsciem do obiektu C23 na zalamaniu 90st. wstawiamy trojniki preizolowane ptaskie dn
20/20 prowadzace do obiektu symulatora , w istniejacym odcinku kanatu cieptowniczego w
sposob opisany wczesniej dla rur uktadanych w istniejacym kanale cieptowniczym.

Odgate¢zienie do symulatora konczymy przed wejsciem do budynku, kolanami preizolowanymi dn
26,9x3,3/75 lub na 90 i zaslepiamy, pozostawiajac przepigcie zasilania na dogodny termin.

W komorze K3 wykonujemy odgatezienie do komory K4 i faczymy z istniejacymi rurociggami.

oraz wpinamy zmodernizowane odgalezienie dn 100 do obiektu C3. Za zakonczeniem rur
preizolowanych dn 125 z komory K1 wykona¢ punkt staty przy wykorzystaniu istniejacych
elementow konstrukcyjnych podpér i podestow.
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4.1. Rury i armatura

Rurociagi przytacza cieplnego K1-K3, w kanale wykona¢ w technologii rur preizolowanych,
stalowych, ze szwem, dn 137,9x3,6/225/250 , odgat¢zienie do obiektu C 23 i symulatora , z rur
preizolowanych Dn 26,9x2,9/75/90

System rur preizolowanych wyposazony w impulsowy system wykrywania nieszczelno$ci np. ZPU
MIEDZYRZECZ wraz z lokalizatorem L 301. Lokalizator zamontowa¢ w komorze K1 .

W komorze cieptowniczej K3, wykonujemy rozgatg¢zienia z rur stalowych czarnych bez szwu o
$rednicach zaprojektowanych dla danego odgatezienia.

4.2. lzolacja termiczna i antykorozja

Rurociagi wysokoparametrowe preizolowane fabrycznie . Dla rur zasilajacych grubos¢ izolacji
zwickszona.

Odcinki z rur stalowych w obiekcie i komorach, pomalowac¢ antykorozyjnie farba o odpornosci
termicznej do 200stC i zaizolowa¢ otulinami STEINONORM 310 o gr. 30mm.

4.3. Roboty demontazowe

Rurociagi cieptownicze w kanale demontowac po zdjeciu izolacji termicznej, fragmentami.

Po zdjeciu warstwy ziemi z nad kanalu cieptowniczego zdemontowac ptyty nadkanatowe za
pomoca specjalistycznego sprzetu zmechanizowanego ( dzwig, koparka). Zdemontowane plyty nad
kanatowe , nadajace si¢ do wykorzystania przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu, a ptyty nie
nadajace si¢ do wykorzystania nalezy zutylizowa¢. Zdemontowac izolacje termiczng i fragmentami
wycinac rurociaggi dn 200 wyciagajac je z kanatu cieptowniczego.

Zdemontowang wate szklang i ptaszcz gipsowy zutylizowa¢. Zdemontowane rury stalowe oraz
podpory przekaza¢ Zamawiajacemu lub ztomowaé¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonaweca jest wytworca odpadow powstalym w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.
Fragmenty kanatu pod drogami, oraz torami pozostawi¢ nieodkryte. Na tych odcinkach demontaz
przeprowadzi¢ wyciagajac rurociggi odcinkami.

Znajdujace si¢ w kanale rownoleglym rurociagi parowe pozostawiamy bez demontazu w
zamknietym kanale cieptowniczym.

Zdemontowa¢ nalezy konstrukcje podestow i zbedne elementy rurociggdw w komorze K3

4.4, Montaz rur preizolowanych

Przed utozeniem rur preizolowanych oczysci¢ kanat cieptowniczy i wykonac zasypke o wysokosci
minimum 15¢m pod rurociggiem preizolowanym z piasku $redniego bez zanieczyszczen. Zasypke
zagescic 1 na tak przygotowanym podtozu uktada¢ rurociagi preizolowane.

Po wykonaniu spawow na ztgczach poddac je badaniu radiologicznemu dla 100% stykow, i jezeli
wynik jest pozytywny wykona¢ izolacj¢ ztacza. Utozy¢ poduszki amortyzacyjne na zatamaniach,
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zgodnie z schematem montazowym rurociagu i potaczy¢ przewody impulsowe systemu
wykrywania nieszczelno$ci, zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych.

45. Roboty ziemne

Nad oznaczonym terenem odkopywania kanatow cieptowniczych zebraé¢ warstwe ziemi urodzajne;j
i trawy 1 ztozy¢ w oddzielnym miejscu, najlepiej ocienionym.

Wykopy prowadzi¢ do wierzchniej warstwy ptyt nadkanatowych.

Ziemi¢ z wykopow ztozy¢ w poblizu odkrytego kanatu, aby wykorzystac ja do zasypania rur
preizolowanych ponad warstwa podsypki piaskowe;.

Zasypac rurociagi zasypka z piasku §redniego o grubosci 15 cm nad rura ostonowa, zagescic,
utozy¢ taSme ostrzegawcza 1 zasypywaé do wyroOwnania z poziomem terenu stopniowo,
zageszczajac grunt co 20cm. W miejscach gdzie nie beda zdejmowane ptyty nadkanatowe,
podsypke wykona¢ nagarniajac piasek do kanatu i zaggszczajac go za pomoca spryskiwania woda.
Po wprowadzeniu rur zasypa¢ piaskiem kanal podobnie jak przy podsypywaniu i zagesci¢ piasek
ponownie za pomoca wody. Konce kanatéw cieptowniczych pod drogami, torami i w komorach
zamurowac.

Odtworzy¢ teren nad obszarem wykonywanych prac do stanu pierwotnego.

4.6. Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Mozliwe jest zblizenie uktadanych rurociggéw cieptowniczych z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. W takich przypadkach na skrzyzowaniach zastosowa¢ ostony kablowe
dwudzielne AROT A 110 lub A 160

W zwigzKku z znacznym zageszczeniem kabli energetycznych, i telekomunikacyjnych na
terenie wykonywania prac montazowych, zachowad szczegolna ostroznos¢, pozostajac w
ciaglym kontakcie z stuzbami energetycznymi i telekomunikacyjnymi SKM TROJMIASTO
Sp.zo.o.
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5. Obliczenia

Do obliczenia $rednic przytacza przyjeto nastepujace wartosci zapotrzebowania mocy cieplnej dla
obiektow objetych projektowanymi przylgczami:

Dobor $rednicy przytacza K1-K3:

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ob. C23, Symulator, C3, A15,A28,C19,A16,A17,A19:
1490kW

parametry czynnika grzewczego: 120/65stC

Dobrano rure stalowa preizolowang : dn 137,9x4,0/225/250

Predkos¢ przeptywu: 0,48m/s

Strata ci$nienia K1-K3: 35,0 mbar

Odgatezienie do obiektu C23 i symulatora 60kW

Dobrano rur¢ stalowg preizolowana: dn 26,9x2,9/75/90

Predkos¢ przeptywu: 0,62m/s

Obliczenie kompensacji rurociaggdw cieplowniczych preizolowanych:

Najdtuzszy odcinek odcinek K1-A

Dane

Srednica rury stalowej przewodowej 139,7 mm Tarcie
Dlugos¢ rury Max. dlugosé Lpax=
Przykrycie gruntem do wierzchu rury Z |Wydhzenie dL~=
Temperatura pracy a [Ramie kompensacyjne
Temperatura montazu 10 st. C m [Dlugos¢ pianek
Grubo$¢ $cianki rury stalowej 3,6 mm k Tloé¢ pianek (F=1m) na kolanie 11]szt
Srednica plaszcza 225 mm n [Lemax 27,6|m
Odleglos¢ trojnika od UPS i ODCINEK RURY DLUZSZY OD Lmax
j Naprezenia 206,3|N/mm’
WydluZenie przy tr6j. dLt= mm
Dlugo$¢ pianek m
delta L1 dla kata < 90st Ilo$¢ pianek przy trojniku szt
delta L2 dla kata < 90st mm T

Nalezy na $rodku odcinka K1-A wykona¢ kompensacje¢ U ksztattowa wg rysunku montazowego.
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Odcinek G-K3

Dane

Srednica rury stalowej przewodowej 139,7 mm

Tarcie

Dlugo$¢ rury Max. dlugosé Liax=
Przykrycie gruntem do wierzchu rury Z | Wydhuzenie dL=
Temperatura pracy a [Ramie kompensacyjne
Temperatura montazu 10 st. C m [Plugos¢ pianek
Grubo$¢ $cianki rury stalowej 3.6 mm k [Hos¢ pianek (F1m) na kolanie 11|szt
Srednica plaszcza 225 mm n Ly-max 28,8|m
Odleglos¢ trojnika od UPS i
i Naprezenia 149,0|N/mm’
Wydluzenie przy tr6j. dLt= mm
Dlugo$¢ pianek m
delta L1 dla kata < 90st ) Tlo$¢ pianek przy trojniku szt
delta L2 dla kata < 90st Ojmm  7—

Odcinek kompensowany jest na zatamaniu ,,U” ktoérego rami¢ ma dlugos¢ 4m. W komorze K3 na
wejSciu rurociggu dn 125 wykona¢ punkt staly PS2 wykorzystujac elementy wspornikowe i

konstrukcyjne podpor i podestu.
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6. Uwagi koncowe

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi producenta systemu rur
preizolowanych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robo6t budowlano
montazowych T II, oraz normami:

PN-EN 253, PN-EN 448 , PN-EN 488, PN-EN 489 Systemy rur preizolowanych.
PN-B-10405 Sieci cieptownicze wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy
odbiorze.

Przytacze nie wymaga wykonania prob cisnieniowych w przypadku badania radiologicznego
wszystkich zlaczy spawanych.

Rurociag nalezy wyptuka¢ woda sieciowa.

Po wykonaniu modernizacji nalezy przeprowadzi¢ analize ewentualnego odziatywania pradéw
btadzacych ( w okolicy przekraczania toréw kolejowych) na rurociagi preizolowane.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie, powykonawczo.
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7. Zestawienie materialow

poz. Wyszcze gélnie nie jedn. |ilo$¢ [uwagi

1 [rura stalowa z szwem preizolowana + przewdd sygnatowy Dn 137,9x2,9/225 mb | 165 |np. ZPU Miedzyrzecz
2 |rura stalowa z szwem preizolowana + przewod sygnatowy Dn 137,9x2.9/250 mb | 165 |np. ZPU Miedzyrzecz
3 |kolana stalowe preizolowane Dn 137,9x2,9/225 90st szt | 14 [np.. ZPU Miedzyrzecz
4 |kolana stalowe preizolowane dDn 137,9x2,9/250 90st szt | 14 |np.. ZPU Miedzyrzecz
5 |kolana stalowe preizolowane Dn 137,9x2,9/225 80st szt | 1 |np.. ZPU Miedzyrzecz
6 |kolana stalowe preizolowane dDn 137,9x2,9/250 80st szt | 1 |np.. ZPU Miedzyrzecz
7 [trojnik preizolowany wzno$ny dn 139,7/26,9/225 szt | 1 [np..ZPU Miedzyrzecz
8 [trojnik preizolowany wznos$ny dn 139,7/26,9/250 szt [ 1 [np..ZPU Miedzyrzecz
9 |mufy tulejowe z pianka i opaska termok. Dn 125/255 szt | 25 |np. ZPU Miedzyrzecz
10 |mufy tulejowe z pianka i opaska termok. Dn 125/278 szt | 25 |np.. ZPU Miedzyrzecz
11 [tasma inform. ostrzegawcza mb | 500 |np.. ZPU Miedzyrzecz
12 |End-Cup dn 225 szt | 2 |[np.ZPU Mie¢dzyrzecz
13 |End-Cup dn250 szt 2 [np. ZPU Miedzyrzecz
14 |rura stalowa b.szwu dn 137x2,9 b. szwu mb | 6

15 |puszka przylaczeniowa systemu wykrywania nieszczelno$ci szt | 2 |np. ZPU Migdzyrzecz
16 |rura stalowa z szwem preizolowana +przewdd sygnalowy Dn 26,9x2,9/75 mb | 67 |np. ZPU Mie¢dzyrzecz
17 |[rura stalowa z szwem preizolowana +przewdd sygnalowy Dn 26,9x2,9/90 mb | 67 |np..ZPU Miedzyrzecz
18 |kolana stalowe preizolowane+przewdd sygnatowy Dn 26,9x2,9/75 szt | 6 [np..ZPU Miedzyrzecz
19 |kolana stalowe preizolowane +przewdd sygnalowy Dn 26,9x2,9/90 szt | 6 [np..ZPU Miedzyrzecz
20 |rura stalowa bez szwu dn 26,9x2,9 b. szwu mb | 4
21 |Zawory kulowe spawalne dn 125 PN25 szt | 2 |VEXVE
22 |End-Cup dn 75 szt | 2 |np.ZPU Miedzyrzecz
23 |End-Cup dn 90 szt | 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
24 |mufy tulejowe z piankg i opaska termok. Dn 75 szt | 15 [np. ZPU Miedzyrzecz
25 |mufy tulejowe z piankg i opaska termok. Dn 90 szt | 15 |np. ZPU Miegdzyrzecz
26 |poduszki amortyzacyjne 0,5x1,0,0,05 szt | 147 |np. ZPU Miedzyrzecz
27 |otulina izolacyjna STEINONORM 720 PCV dn 134 mb| 6
28 |otulina izolacyjna STEINONORM 720 PCV dn 28 mb | 4
29 |kolana stalowe preizolowanedn 26,9x2,9/75 L 150 ramiona szt | 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
30 |kolana stalowe preizolowanedn 26,9x2,9/90 L 150 ramiona szt | 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
31 |trojnik preizolowany wznos$ny dn 26,9/26,9/75 szt 1 |np.. ZPU Miedzyrzecz
32 [tréjnik preizolowany wznosny dn 26,9/26,9/90 szt 1 np.. ZPU Migdzyrzecz
33 |kolana stalowe preizolowane Dn 137,9x2,9/225 L=2,0m szt | 2 |np.. ZPU Miedzyrzecz
34 |kolana stalowe preizolowane dDn 137,9x2,9/250 L=2,0m szt | 2 |np.. ZPU Miedzyrzecz
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
projektanta

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
Nizej podpisani:

Michal Kowa projektant

Grzegorz Zych sprawdzajacy

oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy :

»Modernizacja przylacza sieci cieplnej od komory K1 do komory K3 i obiektu C23
oraz symulatora na terenie PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.”
dla: PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.”

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;j,
wytycznymi projektowymi. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

2021.09.26.  eeeneesnssssssesssssesssssssesssssaens

2021.09.26.  eeeneesnssssssesssssesssssssesssssaens
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; ® POLSKA
/ ' :\%\E | 1 B A
: %i INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-41)-¥2Z-PDT *

Pan Michat Kowa o numerze ewidencyjnym POM/15/5835/01
adres zamieszkania ul.Hippiczna 3, 84-207 Koleczkowo
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Dkregowej lzby Inynierow

Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NBX-MUM-523 *

Pan Grzegorz Zych o numerze ewidencyjnym POM/IS/5670/01

adres zamieszkania ul. Belgradzka 37, 80-277 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu moizna sprawdzié za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- modernizacja przylacza cieplnego wysokoparametrowego

- podiaczenie instalacji w komorze cieptowniczej K11 K3 obiekcie C23, 1 symulatorze
- montaz armatury, spawanie rurociggdéw stalowych, izolacja ztaczy preizolowanych

- odbidr i proba szczelnosci

- roboty ziemne, drogowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejgce obiekty C23, symulator komora K1 i K3,
- istniejgce przylacze cieptownicze w kanale

- tory kolejowe

- chodniki

- drogi komunikacji wewnetrznej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ludzi:

- tory kolejowe
- drogi komunikacji wewnetrznej — transport wewnatrzzaktadowy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- prace przy wykonaniu instalacji przytacza cieptowniczego

- prace ziemne na glebokosci do 1,5mb

- skrzyzowania z przewodami wodociggowymi, , elektrycznymi Nn, kanalizacyjnymi
- przej$cia rurociggéw pod torami kolejowymi — ruch pociagow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w wykopie do 1,5mb

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu prac spawalniczych

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy przy czynnej sieci cieptowniczej
- przeszkolenie BHP pracownikdéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejacym
przylaczu cieptowniczym i sposobu jej likwidacji

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu wspolpracy z sprzetem cigzkim: dzwig,
koparka, samochody samowytadowcze.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania prac niebezpiecznych

W strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zabezpieczenie wykopu przed obsypaniem oraz zapewnienie drog komunikacji dla
pracownikow 1 0s6b postronnych (pomosty, barierki, tablice informacyjne)

- zabezpieczenie wykopu barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi

- zapewnienie srodkow gasniczych przy pracach spawalniczych i termozgrzewalnych

- wykonanie prac w odziezy ochronnej, i zgodnie z przepisami BHP

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniona informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
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