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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przyłącze ciepłownicze K3-C3

Roboty Ziemne

1 KNR 2-01

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłacza w terenie równinnym

km 0,284

2 KNR 2-01

0125/02

Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do 15cm

m2 249,000

3 KNR 2-01

0205/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z 

transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

m3 284,400

4 KNR 2-01

0320/01

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i 

glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla rurociągów

m3 156,760

5 KNP 1

0406.3/01

Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez 

rozpór zasypka rurociągów ciepłowniczch

m3 166,760

6 KNR 2-01

0205/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z 

transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

m3 243,210

7 KNP 1

0407.2/01

Wyrównanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-II

m3 120,720

8 KNR 2-31

0802/01

Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm

m2 90,000

9 KNR 2-31u1

0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej kostka z odzysku

m2 27,000

10 KNR 2-31

0403/04

Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

m 6,000

11 KNR 2-31

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm

m2 63,000

12 KNR 2-21

0105/04

Wykopanie drzew mlodszych z bryla korzeniowa o srednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia

szt 5,000

13 KNR 2-21

0322/01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-II w dolach o srednicy i 

glebokosci 0,5m bez zaprawy dolów

szt 5,000

14 KNR 2-21

0401/04

Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II

m2 232,000

Odkrywanie kanału ciepłowniczego i demontaż przyłącza dn 300 K1-K3

1 KNR-W 2-20

0105/04

Plyty kanalowe plaskie o wymiarach (135-145)x50x12cm DEMONTAŻ wsp. do R 0,55

szt 320,000

2 KNR 4-01

0108/11

Wywiezienie zdemontowanych płyt nadkanałowych do miejsca składowania na terenie SKM Trójmiasto. 

samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km

m3 33,600

3 KNNR 8

0411/05

Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 300mm o połączeniach spawanych w kanale

m 330,000

4 KNR 2-16

0617/01

Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

m2 315,000

5 KNR 2-16

0317/03

Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie

z welonu szklanego grubosci 90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

m2 315,000

6 KNR 4-01

0108/03

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii IV

m3 66,700

7 KNR 4-01

0108/04

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

m3 66,700

8 Koszty utylizacji waty szklanej i papy

m3 40,000

Montaż rurociągu preizolowanego 2xdn 125 2x20
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 KNR 2-20u1

0100/03

Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 139,7/225/250mm, grubosc scianki 3,6mm

m 418,000

2 KNR 7-09

0114/06

Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych 

o srednicy do 133mm i grubosci scianki do 6,3mm

zlacze 62,000

3 Badanie radiologiczne spawów dn 100

szt 62,000

4 KNR 2-20

0113/15

Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagów cieplnych z rur stalowych o srednicy 

nominalnej 150-200mm

przejsc 4,000

5 KNR 2-20u1

0800/01

Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy do 315mm, srednica zewnetrzna rury stalowej do 219,1mm

mufe 94,000

6 KNR 2-20u1

0100/03

Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 26,9/75/90mm, grubosc scianki 2,9mm

m 138,000

7 KNR 4-02

0505/01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm

szt 2,000

8 KNR 7-09

0114/01

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych 

o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 4,5mm

złącze 28,000

9

10 Badanie radiologiczne spawów dn 20

szt 28,000

11 KNR 2-20u1

2100/01

Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie

polaczenie 76,000

12 KNR 2-20u1

2200/01

Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

13 KNR 2-20u1

2200/05

Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego

szt 2,000

14 KNR 2-20u1

2200/09

Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego

szt 4,000

15 KNR 2-20u1

2200/13

Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu alarmowego

szt 2,000

16 KNR 2-20u1

2200/16

Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

17 KNR 2-20

0208/01

Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm

m 247,000

modernizacja instalacji przyłacza w komorze ciepłowniczej K3

1 KNNR 8

0411/03

Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 300mm o polaczeniach spawanych ANALOGIA

m 4,000

2 KNR 4-02

0505/05

Wstawienie odgalezienia z rur stalowych srednicy 100mm

szt 4,000

3 KNR 4-02

0505/04

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 80mm

szt 2,000

4 KNR 7-09

0114/06

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych 

o średnicy do 133mm i grubości ścianki do 6,3mm

złącze 66,000

5 KNR 7-09

0114/01

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych 

o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 4,5mm

złącze 28,000

6 KNR 2-20

0209/07

Odgalezienie boczne w komorach od rurociagów glównych z rur i ksztaltek stalowych o srednicy nominalnej 

100mm i grubosci scianki 4mm

m 6,000

7 KNR 2-20

0301/02

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25mm   spawalne PN25

szt 2,000
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8 KNR 2-20

0301/01

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm spawalne PN25

szt 2,000

9 KNR 2-20

0207/01

Próby szczelnosci rurociagów sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150mm

m 12,000

10 KNR 7-12

0101/05

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm od 

stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci

m2 4,290

11 KNR 7-12

0207/05

Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej 

od 58 do 219mm

m2 4,290

12 KNR 2-16

0501/05

Izolacja jednowarstwowa rurociagów o srednicy zewnetrznej 102-152mm otulinami STEINNORM 

grubosci30mm

m2 6,550

13 KNR 4-06

0308/05

Wykonanie punktów stałych konstrukcji wsporczych do rurociągów o masie 100kg

t 0,300

wcinka w komorze K1 do istn. instalacji

1 KNR 2-20

0407/06

Zawory kulowe spawalne o średnicy nominalnej 125mm dla ciśnień 4,0MPa

szt 2,000

2 KNR 4-06

0308/05

Wykonanie punktów stałych konstrukcji wsporczych do rurociągów o masie 100kg

t 0,300

3 KNR 4-02

0501/07

Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 133/4mm o połączeniach spawanych

miejsce 4,000

4 KNR 7-12

0101/05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od 

stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

m2 4,250

5 KNR 7-12

0207/05

Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej 

od 58 do 219mm

m2 4,250
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Przyłącze ciepłownicze K3-C3

Roboty Ziemne

1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

przyłacza w terenie równinnym

0,284  km

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 111,74

Materiały

Slupki drewniane   7cm m3 0,104

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5

2 KNR 2-01 0125/02  Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia 

grubosci do 15cm

249,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2512

3 KNR 2-01 0205/01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami 

podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami 

samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

284,400  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2314

Sprzęt

Koparka kolowa 0,15m3 m-g 0,0969

Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,2262

4 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o scianach 

pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla 

rurociągów

156,760  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,8786

5 KNP 1 0406.3/01  Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci 

warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez rozpór zasypka rurociągów ciepłowniczch

166,760  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,277

6 KNR 2-01 0205/01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami 

podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami 

samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

243,210  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2314

Sprzęt

Koparka kolowa 0,15m3 m-g 0,0969

Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,2262

7 KNP 1 0407.2/01  Wyrównanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-II

120,720  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,051

8 KNR 2-31 0802/01  Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 

10cm

90,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,3181

9 KNR 2-31u1 0300/03  Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o 

grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z odzysku

27,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,886

Materiały

Piasek m3 0,0671

Cement portlandzki 35 t 0,0177

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Ubijak m-g 0,221
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

10 KNR 2-31 0403/04  Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na

podsypce cementowo-piaskowej

6,000  m

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0,1153

Brukarze gr.II r-g 0,1153

Robotnicy gr.II r-g 0,2273

Robotnicy gr.I r-g 0,001

Materiały

Piasek m3 0,0132

Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatków t 0,0049

Materiały pomocnicze % 0,5

11 KNR 2-31 0109/03  Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po 

zageszczeniu 12cm

63,000  m2

Robocizna

Betoniarze gr.III r-g 0,0806

Ciesle gr.II r-g 0,008

Robotnicy gr.II r-g 0,1499

Materiały

Beton zwykly m3 0,1218

Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0402

12 KNR 2-21 0105/04  Wykopanie drzew mlodszych z bryla korzeniowa o srednicy 

0,31-0,5m w celu przesadzenia

5,000  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III r-g 0,933

Ogrodnicy gr.I r-g 0,5119

13 KNR 2-21 0322/01  Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie plaskim w gruncie 

kategorii I-II w dolach o srednicy i glebokosci 0,5m bez zaprawy dolów

5,000  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.II r-g 0,1471

Ogrodnicy gr.I r-g 0,3667

14 KNR 2-21 0401/04  Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w

gruncie kategorii I-II

232,000  m2

Robocizna

Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086

Ogrodnicy gr.I r-g 0,1767

Materiały

Nasiona traw kg 0,02

Azofoska t 0,00005

Odkrywanie kanału ciepłowniczego i demontaż przyłącza dn 300 K1-K3

1 KNR-W 2-20 0105/04  Plyty kanalowe plaskie o wymiarach (135-145)x50x12cm 

DEMONTAŻ wsp. do R 0,55

320,000  szt

Robocizna  R=0,55

Robotnicy r-g 0,96

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Srodek transportowy m-g 0,29

2 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie zdemontowanych płyt nadkanałowych do miejsca 

składowania na terenie SKM Trójmiasto. samochodami samowyladowczymi na odleglosc 

do 1km

33,600  m3
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt

Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,5

3 KNNR 8 0411/05  Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 300mm o połączeniach 

spawanych w kanale

330,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,16

Materiały pomocnicze (od R) % 10

4 KNR 2-16 0617/01  Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

315,000  m2

Robocizna  R=0,35

Izolarze gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,13

5 KNR 2-16 0317/03  Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm 

dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci 

90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

315,000  m2

Robocizna  R=0,45

Izolarze gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,32

6 KNR 4-01 0108/03  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 

1km, grunt kategorii IV

66,700  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,22

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,14

7 KNR 4-01 0108/04  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 

1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

66,700  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,03

8   Koszty utylizacji waty szklanej i papy

40,000  m3

Montaż rurociągu preizolowanego 2xdn 125 2x20

1 KNR 2-20u1 0100/03  Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 

139,7/225/250mm, grubosc scianki 3,6mm

418,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,78

Materiały

poduszki kompensacyjne szt (104)

taśma ostrzegawcza m 1

Trójnik preizolowany wznośny 139,7/225/250/26,9/75/90 szt (2)

kolana preizolowane dn 139.7/225 szt (14)

kolana preizolowane dn 139,7/250 szt (14)

Rury preizolowane dn 139,7/225 m (165)

Rury preizolowane dn 139,7/250 m (165)

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0342

Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 0,0342

Zuraw samojezdny kolowy   5t m-g 0,055

2 KNR 7-09 0114/06  Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin, 

rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych o srednicy do 133mm i grubosci scianki 

do 6,3mm

62,000  zlacze

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,51

Spawacze gr.III r-g 0,9
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 1,32

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 4,33

Tlen techniczny sprezony m3 0,04

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,95

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,17

3   Badanie radiologiczne spawów dn 100

62,000  szt

4 KNR 2-20 0113/15  Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagów 

cieplnych z rur stalowych o srednicy nominalnej 150-200mm

4,000  przejsc

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,1815

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,2443

Murarze gr.II r-g 0,6494

Robotnicy gr.I r-g 6,6658

Materiały

kit uszczelniający trwale elastyczny - tuba np SIKA SWELL S-2 szt 1

Przejście gazoszczelne dn 200/225 WGC INEGRA szt 1

Zaprawa cementowa m3 0,036

tuleja amortyzująca dn 200 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt (1)

tuleja amortyzująca dn 225 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt (1)

Materiały pomocnicze % 2,2

Sprzęt

Wiertnica diamentowa do żelbetu do 30mm m-g 1,5

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,401

5 KNR 2-20u1 0800/01  Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy do 315mm, 

srednica zewnetrzna rury stalowej do 219,1mm

94,000  mufe

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Mufy tulejowe zgrzewane 75mm w komplecie  z pianką PUR i opaskami 

termokurczliwymi

szt (14)

Mufy tulejowe zgrzewane 90mm w komplecie z pianką PUR i opaskami 

termokurczliwymi

szt (14)

Mufy tulejowe zgrzewane  225mm w komplecie z pianką PUR  i opaskami 

termokurczliwymi

szt (33)

Mufy tulejowe zgrzewane 250mm w komplecie z pianką PUR i opaskami 

termokurczliwymi

kpl (33)

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,28

Zespól pradotwórczy m-g 0,8

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,8

Zgrzewarka doczolowa m-g 0,8

6 KNR 2-20u1 0100/03  Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 

26,9/75/90mm, grubosc scianki 2,9mm

138,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,78

Materiały

trójnik preizolowany dn 26.,9/75/90 szt (2)

Kolana preizolowane dn 26.9/75/90 szt (12)

Rury preizolowane dn 26,9/75 m (135)

Rury preizolowane dn 26,9/90 m (135)

Materiały pomocnicze % 1
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0342

Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 0,0342

Zuraw samojezdny kolowy   5t m-g 0,055

7 KNR 4-02 0505/01  Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm

2,000  szt

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,83

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2

Robotnicy gr.I r-g 0,2

Materiały pomocnicze (od R) % 10

8 KNR 7-09 0114/01  Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin, 

rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki

do 4,5mm

28,000  złącze

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,4

Spawacze gr.III r-g 0,65

Materiały

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5mm szt 0,88

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 3,25mm szt 1,89

Tlen techniczny sprężony m3 0,03

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,68

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,12

9   

  

10   Badanie radiologiczne spawów dn 20

28,000  szt

11 KNR 2-20u1 2100/01  Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie

76,000  polaczenie

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52

Materiały pomocnicze % 5

12 KNR 2-20u1 2200/01  Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 6

Materiały

Lokalizator usterek szt 1

Materiały pomocnicze % 5

13 KNR 2-20u1 2200/05  Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38

Materiały

Puszki przylaczeniowe szt 2

Materiały pomocnicze % 5

14 KNR 2-20u1 2200/09  Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,13

Materiały

Laczniki zaciskowe szt 1

Materiały pomocnicze % 5
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

15 KNR 2-20u1 2200/13  Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu 

alarmowego

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2

Materiały pomocnicze % 5

16 KNR 2-20u1 2200/16  Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,25

Materiały

Przewód 3m mb 2

Materiały pomocnicze % 5

17 KNR 2-20 0208/01  Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm

247,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,721

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,721

Robotnicy gr.I r-g 0,0115

modernizacja instalacji przyłacza w komorze ciepłowniczej K3

1 KNNR 8 0411/03  Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 300mm o polaczeniach 

spawanych ANALOGIA

4,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85

Materiały pomocnicze (od R) % 10

2 KNR 4-02 0505/05  Wstawienie odgalezienia z rur stalowych srednicy 100mm

4,000  szt

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 1,76

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,31

Robotnicy gr.I r-g 0,31

Materiały pomocnicze (od R) % 10

3 KNR 4-02 0505/04  Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 80mm

2,000  szt

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 1,53

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,26

Robotnicy gr.I r-g 0,26

Materiały pomocnicze (od R) % 10

4 KNR 7-09 0114/06  Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin, 

rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy do 133mm i grubości ścianki 

do 6,3mm

66,000  złącze

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,51

Spawacze gr.III r-g 0,9

Materiały

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5mm szt 1,32

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 3,25mm szt 4,33

Tlen techniczny sprężony m3 0,04

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,95

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,17

5 KNR 7-09 0114/01  Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin, 

rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki

do 4,5mm

28,000  złącze

Robocizna
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,4

Spawacze gr.III r-g 0,65

Materiały

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5mm szt 0,88

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 3,25mm szt 1,89

Tlen techniczny sprężony m3 0,03

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,68

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,12

6 KNR 2-20 0209/07  Odgalezienie boczne w komorach od rurociagów glównych z rur i 

ksztaltek stalowych o srednicy nominalnej 100mm i grubosci scianki 4mm

6,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,49

Spawacze gr.II r-g 0,31

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne 

100/4,0mm

m 0,71

Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 0,35

Luki gladkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 0,35

Materiały pomocnicze % 6,3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02

7 KNR 2-20 0301/02  Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25mm   spawalne PN25

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,05

Spawacze gr.II r-g 1,25

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały

Zawory kulowe spawalne VEXVE dn  25mm PN 25 szt 1

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08

8 KNR 2-20 0301/01  Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm spawalne PN25

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,85

Spawacze gr.II r-g 0,86

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały

Zawory kulowe spawalne VEXVE PN25 dn  20mm szt 1

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

9 KNR 2-20 0207/01  Próby szczelnosci rurociagów sieci cieplnych o srednicy nominalnej 

do 150mm

12,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,0277

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,0277

Robotnicy gr.I r-g 0,0277

Materiały pomocnicze % 6,3
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

10 KNR 7-12 0101/05  Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagów stalowych o 

srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego 

stopnia czystosci

4,290  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5872

11 KNR 7-12 0207/05  Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania 

rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm

4,290  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1453

Materiały

Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara - srebrzysta dm3 0,14

Materiały pomocnicze % 8,9

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0003

12 KNR 2-16 0501/05  Izolacja jednowarstwowa rurociagów o srednicy zewnetrznej 

102-152mm otulinami STEINNORM grubosci30mm

6,550  m2

Robocizna

Izolarze gr.III r-g 0,25

Izolarze gr.II r-g 0,43

Robotnicy gr.I r-g 0,83

Materiały

Otuliny poliuretanowe w płaszczu PCV Dn 114/30 STEINNORM m (13)

Drut stalowy miekki ocynkowany 1,6mm kg 0,08

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,07

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07

13 KNR 4-06 0308/05  Wykonanie punktów stałych konstrukcji wsporczych do rurociągów o

masie 100kg

0,300  t

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych r-g 225

Spawacze r-g 25

Materiały pomocnicze (od R) % 5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 15

wcinka w komorze K1 do istn. instalacji

1 KNR 2-20 0407/06  Zawory kulowe spawalne o średnicy nominalnej 125mm dla ciśnień 

4,0MPa

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,89

Spawacze gr.II r-g 2,23

Robotnicy gr.I r-g 1,24

Materiały

Zawory kulowe spawalne VEXVE dla ciśnień 4,0MPa 125mm szt 1

Elektrody stalowe kg 0,8

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,56

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,67

2 KNR 4-06 0308/05  Wykonanie punktów stałych konstrukcji wsporczych do rurociągów o

masie 100kg
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,300  t

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych r-g 225

Spawacze r-g 25

Materiały pomocnicze (od R) % 5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 15

3 KNR 4-02 0501/07  Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 133/4mm o połączeniach 

spawanych

4,000  miejsce

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 2,83

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,44

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Rury stalowe przewodowe ze szwem czarne 133/4mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 5

4 KNR 7-12 0101/05  Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o 

średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego 

stopnia czystości

4,250  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5872

5 KNR 7-12 0207/05  Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania 

rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm

4,250  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1453

Materiały

Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara - srebrzysta dm3 0,14

Materiały pomocnicze % 8,9

Sprzęt

Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0003

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.III r-g 5,078

2 Brukarze gr.II r-g 0,692

3 Brukarze gr.III r-g 0,692

4 Ciesle gr.II r-g 0,504

5 Izolarze gr.II r-g 45,814

6 Izolarze gr.III r-g 1,638

7 Malarze gr.II r-g 1,241

8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 207,837

9 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 178,419

10 Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 87,680

11 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych r-g 135,000

12 Murarze gr.II r-g 2,598

13 Ogrodnicy gr.I r-g 45,387

14 Ogrodnicy gr.II r-g 2,731

15 Ogrodnicy gr.III r-g 4,665

16 Robotnicy gr.I r-g 637,777

17 Robotnicy gr.II r-g 39,437

18 Robotnicy r-g 1.347,561

19 Spawacze gr.II r-g 34,346

20 Spawacze gr.III r-g 151,600

21 Spawacze r-g 15,000

Razem 2.945,695
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,840

2 Azofoska t 0,012

3 Beton zwykly m3 7,673

4 Cement portlandzki 35 t 0,478

5 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatków t 0,029

6 Drut stalowy miekki ocynkowany 1,6mm kg 0,524

7 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 81,840

8 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 268,460

9 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5mm szt 136,400

10 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 3,25mm szt 391,620

11 Elektrody stalowe kg 1,600

12 Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara - srebrzysta dm3 1,196

13 kit uszczelniający trwale elastyczny - tuba np SIKA SWELL S-2 szt 4,000

14 Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 2,100

15 kolana preizolowane dn 139,7/250 szt 14,000

16 kolana preizolowane dn 139.7/225 szt 14,000

17 Kolana preizolowane dn 26.9/75/90 szt 12,000

18 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,032

19 Laczniki zaciskowe szt 4,000

20 Lokalizator usterek szt 1,000

21 Luki gladkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 2,100

22 Mufy tulejowe zgrzewane  225mm w komplecie z pianką PUR  i opaskami 

termokurczliwymi

szt 33,000

23 Mufy tulejowe zgrzewane 250mm w komplecie z pianką PUR i opaskami termokurczliwymi kpl 33,000

24 Mufy tulejowe zgrzewane 75mm w komplecie  z pianką PUR i opaskami termokurczliwymi szt 14,000

25 Mufy tulejowe zgrzewane 90mm w komplecie z pianką PUR i opaskami termokurczliwymi szt 14,000

26 Nasiona traw kg 4,640

27 Otuliny poliuretanowe w płaszczu PCV Dn 114/30 STEINNORM m 13,000

28 Piasek m3 1,891

29 poduszki kompensacyjne szt 104,000

30 Przejście gazoszczelne dn 200/225 WGC INEGRA szt 4,000

31 Przewód 3m mb 2,000

32 Puszki przylaczeniowe szt 4,000

33 Rury preizolowane dn 139,7/225 m 165,000

34 Rury preizolowane dn 139,7/250 m 165,000

35 Rury preizolowane dn 26,9/75 m 135,000

36 Rury preizolowane dn 26,9/90 m 135,000

37 Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne 100/4,0mm m 4,260

38 Rury stalowe przewodowe ze szwem czarne 133/4mm m 4,200

39 Slupki drewniane   7cm m3 0,030

40 taśma ostrzegawcza m 418,000

41 Tlen techniczny sprezony m3 2,480

42 Tlen techniczny sprężony m3 4,320

43 trójnik preizolowany dn 26.,9/75/90 szt 2,000

44 Trójnik preizolowany wznośny 139,7/225/250/26,9/75/90 szt 2,000

45 tuleja amortyzująca dn 200 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt 1,000

46 tuleja amortyzująca dn 225 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt 1,000

47 Zaprawa cementowa m3 0,144

48 Zawory kulowe spawalne VEXVE dla ciśnień 4,0MPa 125mm szt 2,000

49 Zawory kulowe spawalne VEXVE dn  25mm PN 25 szt 2,000

50 Zawory kulowe spawalne VEXVE PN25 dn  20mm szt 2,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. K1

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,460

2 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,001

3 Koparka kolowa 0,15m3 m-g 51,125

4 Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 19,015

5 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,003

6 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,459

7 Samochód dostawczy 0,9t m-g 30,314

8 Samochód samowyladowczy   5t m-g 136,145

9 Samochód skrzyniowy   5t m-g 130,850

10 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 58,900

11 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 113,120

12 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 85,740

13 Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 17,940

14 Srodek transportowy m-g 92,800

15 Ubijak m-g 5,967

16 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 2,533

17 Wiertnica diamentowa do żelbetu do 30mm m-g 6,000

18 Zespól pradotwórczy m-g 75,200

19 Zgrzewarka doczolowa m-g 75,200

20 Zuraw samojezdny kolowy   5t m-g 30,580

Razem 932,352


