Zatacznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamowienia
Zadanie nr 1
» PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana lin no$nych C95 na linii kolejowej nr 250 w nastepujacych sekcjach:

Lp. szlak/stacja Nr sekcji r':)l;jtaC);S{J D*LE%(])SC Rodzaj sieci
1. Gdansk Wrzeszcz L-7 501 850 C95-2C-C120
2. Gdansk Wrzeszcz — Gdansk Oliwa L-11 501 823 C95-2C-C120
3. Gdansk Wrzeszcz — Gdansk Oliwa L-15 501 1257 C95-2C-C120
4. Gdansk Oliwa - Gdansk Wrzeszcz L-16 502 1257 C95-2C-C120
1. Sopot- Gdansk Oliwa L-20 502 1202 C95-2C-C120
2. Gdynia Ortowo L-29 501 1329 C95-2C-C185
4, Gdynia Ortowo L-30 502 1329 C95-2C-C185

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac zwigzanych z wymiang liny nosnej:

» wlasciwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiatow i sprzetu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknig¢ torowych u Zamawiajacego oraz wytgczenia
napigcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty zwigzanie z wylaczeniem
napigcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
demontaz lin no$nych C95;
demontaz wieszakow;
wymiana na nowe osprzetu lin nosnych (izolatory ciggnowe lin no$nych, $ruby
rzymskie, kompensatory skretu);
montaz nowych wieszakow;
montaz nowych lin nosnych C95 na catych odcinkach sekc;ji;
pomontazowa regulacja sieci trakcyjnej.
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Do oferty zalaczy¢ kosztorys ofertowy.

Materiaty metalowe odzyskane w czasie realizacji robot nalezy przekaza¢ we wskazane
miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostate materialy Wykonawca
zutylizuje we wlasnym zakresie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i przepisami. Jesli
wymaga - sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednym uzgodnieniami
lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakonczeniu prac, najpozniej W dniu
sporzadzenia protokotu technicznego odbioru robét, wykaz materiatdw wbudowanych w
zakresie ich rodzaju oraz ilosci facze z oswiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu robot i
wykonaniu prac zgodnie z istniejagcymi instrukcjami i przepisami oraz oswiadczeniem
wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
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wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobéw posiadajacych odpowiednia atesty
oraz oddaniu remontowanych odcinkéw sieci trakcyjnej do petnej eksploatacji.

Zamawiajacy ma przewidziane zamknigcia torowe calodobowe w okresie do
30.06.2021r. na poszczegolne prace:

» sekcja L-11 tor 501: od 28.05 godz. 23:00 do 31.05. godz. 04.00

W  przypadku pozostalych zamknig¢ torowych ustalic terminy z Dyspozyturg
Przedsi¢biorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamkni¢¢ niewymagajacych
zmiany organizacji ruchu pociaggéw - zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamknigé
wymagajacych zmiany organizacji ruchu pociaggow, mozliwo$¢ zamknie¢ w terminie od
01.09.2021r.).

Skoordynowa¢ wymiang liny nosnej sekcji L-29 oraz L-30 z robotami zwigzanymi z
budowa nowych rozjazdow 1 przebudowa sieci trakcyjnej w obrebie stacji Gdynia
Ortowo. Przewidziany termin realizacji |l kwartat 2021 r.

Sekcje L-29 i L-30 podlegaja przebudowie i podziale na dwie sekcje L-29a + L29b oraz
L-30a + L30b. Wymieni¢ liny no$ne C95 w catym zakresie sekcji L-29 oraz L-30
niezrealizowanych podczas zadania inwestycyjnego zwigzanego z zabudowg rozjazdow 1
sieci trakcyjnej stacji Gdynia Orlowo. Dokumentacja projektowa odnos$nie zadania
inwestycyjnego opublikowana 31.12.2020 r. na stronie www.skm.pkp.pl w dziale
przetargi pod nazwa //,,Rozbudowa uktadu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Ortowo”
w ramach projektu ,.Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa
oraz zarzadzania informacja na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja Budynku
Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtownej oraz perondéw na linii kolejowej nr 250”//

Sporzadzit:
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http://www.skm.pkp.pl/

