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Załącznik nr 2 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zadanie nr 2 

➢ PRZEDMIOT UMOWY 
 

Wymiana przewodów jezdnych 2C djp 100mm2 wraz z osprzętem na linii kolejowej nr 

250 w następujących sekcjach: 

 

Lp. szlak/stacja Nr sekcji 
Nr toru/ 
rozjazdu 

Długość 
[m] 

Rodzaj sieci 

1. Gdańsk Główny L-21 501 ~0,625* C95-2C 

2. Gdańsk Główny L-2 502 0,639 C95-2C-C185 

3. Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa L-11 501 0,823 C95-2C-C120 

4. Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa L-12 502 0,823 YC95-2C-C120 

5. Gdynia Chylonia - Rumia L-53a 501 1,336 YC95-2C-C95 

6. Rumia - Gdynia Chylonia L-56 502 1,269 YC95-2C-C120 

7. Rumia - Gdynia Chylonia L-58 502 1,256 YC95-2C-C120 

 

 

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY 
 

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej: 

➢ właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na 

miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz wyłączenia 

napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związanie z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 

➢ *dla sekcji L21 wymianie podlega realizacja od lokaty 0-12T (kotwienia) do złącz 

przewodów jezdnych przy lokacie 0-14D 

➢ demontaż uchwytów odległościowych i przewodów jezdnych; 

➢ demontaż i montaż nowych izolatorów kotwowych, śrub rzymskich, 

wyrównawczy przewodów, uchwytów krańcowych, kompensatorów skrętu; 

➢ montaż nowych przewodów djp 100mm2 na całych odcinkach sekcji bez użycia 

złącz i uchwytów odległościowych; 

➢ pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej. 

 

 

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy, każda sekcja musi być opisana osobno. 

 

Materiały metalowe odzyskane w czasie realizacji robót należy przekazać we wskazane 

miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca 

zutylizuje we własnym zakresie. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami. Jeśli 

wymaga - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym uzgodnieniami 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu 

sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót, wykaz materiałów wbudowanych w 

zakresie ich rodzaju oraz ilości łącznie z oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu 
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robót i wykonaniu prac zgodnie z istniejącymi instrukcjami i przepisami oraz 

oświadczeniem wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i 

porządku, wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobów posiadających 

odpowiednia atesty oraz oddaniu remontowanych odcinków sieci trakcyjnej do pełnej 

eksploatacji. 

 

Zamawiający ma przewidziane zamknięcia torowe całodobowe(weekendowe) na 

poszczególne prace: 

➢ sekcja L-11 tor 501 oraz L-12 tor 502: od 10.06 godz. 23:00 do 13.06. godz. 04.00 

➢ sekcja L-2 tor 502: od 26.08 godz. 23:00 do 29.08. godz. 04.00 (prace skoordynować z 

Wykonawcą prac wymiany lin nośnych w sekcji L-4 wyznaczonych na to samo 

zamknięcie torowe) 

➢ sekcja L-21 – prace należy wykonać przy współpracy z wykonawcą prac   

inwestycyjnych „przebudowa muru oporowego” w ramach zamkniętego toru 501 Gdańsk 

Główny – Gdańsk Wrzeszcz w okresie wrzesień-grudzień 

 

W przypadku pozostałych zamknięć torowych ustalić terminy z Dyspozyturą 

Przedsiębiorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  

zmiany organizacji ruchu pociągów - zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć 

wymagających zmiany organizacji ruchu pociągów /całodobowe weekendowe/, 

możliwość zamknięć w terminie od 01.09.2022 r.). 

 

Wskazane długości lin nośnych są wartościami wynikające z metryk sieci trakcyjnej i 

mogą różnić się wartościami rzeczywistymi, przed przystąpieniem do złożenia oferty 

sugeruje się dokonania przez Oferenta wizji w terenie celem weryfikacji oferty. 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

 


