Zatacznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamowienia
Zadanie nr 2

» PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana przewodow jezdnych 2C djp 100mm? wraz z osprzetem na linii kolejowej nr
250 w nastgpujacych sekcjach:

Lp. szlak/stacja Nr sekcji Nr.toru/ Diugosc Rodzaj sieci
rozjazdu [m]

1. Gdansk Gtowny L-21 501 ~0,625* C95-2C

2. Gdansk Giéwny L-2 502 0,639 C95-2C-C185
3. Gdansk Wrzeszcz - Gdansk Oliwa L-11 501 0,823 C95-2C-C120
4, Gdansk Wrzeszcz - Gdansk Oliwa L-12 502 0,823 | YC95-2C-C120
5. Gdynia Chylonia - Rumia L-53a 501 1,336 | YC95-2C-C95
6. Rumia - Gdynia Chylonia L-56 502 1,269 | YC95-2C-C120
7. Rumia - Gdynia Chylonia L-58 502 1,256 | YC95-2C-C120

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac zwigzanych z wymiang liny no$nej:

>

YV V VYV V¥V

wlasciwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiatéw i sprzgtu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknig¢ torowych u Zamawiajacego oraz wylaczenia
napigcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, KoSzty zwigzanie z wylgczeniem
napigcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;

*dla sekcji L21 wymianie podlega realizacja od lokaty 0-12T (kotwienia) do ztacz
przewoddw jezdnych przy lokacie 0-14D

demontaz uchwytow odlegltosciowych i przewodow jezdnych;

demontaz i montaz nowych izolatoréw kotwowych, S$rub rzymskich,
wyrownawczy przewodow, uchwytow krancowych, kompensatorow skretu;
montaz nowych przewodoéw djp 100mm? na catych odcinkach sekcji bez uzycia
zkacz i uchwytow odlegltosciowych;

pomontazowa regulacja sieci trakcyjnej.

Do oferty zalgczy¢ kosztorys ofertowy, kazda sekcja musi by¢ opisana osobno.

Materialy metalowe odzyskane w czasie realizacji rob6t nalezy przekaza¢ we wskazane
miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostale materiaty Wykonawca
zutylizuje we wlasnym zakresie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i przepisami. Jesli
wymaga - sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednym uzgodnieniami
lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu PO zakonczeniu prac, najpdzniej w dniu
sporzadzenia protokotu technicznego odbioru robét, wykaz materiatow wbudowanych w
zakresie ich rodzaju oraz ilosci tacznie z o$wiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu

1/2



robot i wykonaniu prac zgodnie z istniejagcymi instrukcjami i przepisami oraz
o$wiadczeniem wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i
porzadku, wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobéw posiadajacych
odpowiednia atesty oraz oddaniu remontowanych odcinkow sieci trakcyjnej do peinej
eksploatacji.

Zamawiajacy ma przewidziane zamknigcia torowe catodobowe(weekendowe) na
poszczegolne prace:

» sekcja L-11 tor 501 oraz L-12 tor 502: od 10.06 godz. 23:00 do 13.06. godz. 04.00

» sekcja L-2 tor 502: od 26.08 godz. 23:00 do 29.08. godz. 04.00 (prace skoordynowac z
Wykonawca prac wymiany lin noSnych w sekcji L-4 wyznaczonych na to samo
zamknigcie torowe)

> sekcja L-21 — prace nalezy wykona¢ przy wspolpracy z wykonawcg prac
inwestycyjnych ,,przebudowa muru oporowego” w ramach zamknietego toru 501 Gdansk
Gtowny — Gdansk Wrzeszcz w okresie wrzesien-grudzien

W przypadku pozostatych zamknigé torowych ustali¢ terminy z Dyspozyturg
Przedsi¢biorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamkni¢¢ niewymagajacych
zmiany organizacji ruchu pociggow - zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamknigé
wymagajacych zmiany organizacji ruchu pociggdéw /calodobowe weekendowe/,
mozliwo$¢ zamknie¢ w terminie od 01.09.2022 r.).

Wskazane dlugosci lin nosnych sa warto$ciami wynikajace z metryk sieci trakcyjnej i
moga rdzni¢ si¢ wartoSciami rzeczywistymi, przed przystgpieniem do ztozenia oferty
sugeruje si¢ dokonania przez Oferenta wizji w terenie celem weryfikacji oferty.

Sporzadzit:
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