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Zadanie nr 3

» PRZEDMIOT UMOWY

Modernizacja kompletnych podwieszen sieci:

Liczba kompletnych
Liczba kompletnych odciggaczy
Lp. lokata podwieszen do przewodow sekcja Obszar
wymiany jezdnychilin
no$nych
1 C-6 1 - LO4
2 C-8 1 - LO4
3 C-12 1 LO4
4 C-15 1 - LO4
5 C-23 1 L8
6 C-26 1 - L10
7 C-27 1 - LO4
8 C-29 2 3 L04,L07,014,010,L8
9 C-31 1 4 L04,L07,L14,L10,L8 )
10| C-33 5 i L04,L07,014,L10,L8 g‘g)wg
11 C-35 5 L04,L07,L14,L10,L8 Postojowa
12 C-37 5 - L04,L07,014,.10,L8
13 C-39 5 - L04,L07,0.14.L.10,L8
14 C-41 5 - L04,L07,L14,L10,L8
15 C-43 5 - L04,L07,L14,L10,L8
16 C-45 5 - L04,L07,L14,L10,L8
17 C-47 - 1 L8
18 C-48 1 2 L04,L07,L14
19 C-53 - 1 L0O4
ILOSC RAZEM: 46 11

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac zwigzanych z modernizacjg podwieszen sieci trakcyjnej:

>

wlasciwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiatow i sprzgtu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknie¢ torowych u Zamawiajgcego oraz wylaczenia
napiecia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty zwigzanie z wylaczeniem
napigcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy,
demontaz istniejacych podwieszen sieci trakcyjnej oraz odciagaczy;

montaz nowych kompletnych, rurowych (tgcznie z uchwytami izolatorow
ukosnika 1 wysiegnika, uchwytow liny nosnej, przewodow jezdnych itp.)
podwieszen trakcyjnych;

montaz kompletnych odciggaczy przewodow jezdnych i lin no$nych (tacznie z
uchwytami izolatorow, izolatorami i linami);

nalezy wykorzysta¢ wylacznie izolatory kompozytowe, zarowno dla izolatorow
podwieszen i odciggaczy przewodow;
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» zdanie materialdbw metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robot we
wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa, pozostate materiaty
Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie;

» pozostawienie terenu po wykonaniu prac w stanie nie pozostawiajacych uwag;

» pomontazowa regulacja sieci trakcyjnej.

Do oferty zataczy¢ kosztorys ofertowy.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujagcymi instrukcjami i przepisami. Jesli
wymaga - sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednym uzgodnieniami
lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu PO zakonczeniu prac, najpozniej W dniu
sporzadzenia protokotu technicznego odbioru robét, wykaz materiatow wbudowanych w
zakresie ich rodzaju oraz ilosci tacze z oswiadczeniem Wykonawcy 0 zakonczeniu robot i
wykonaniu prac zgodnie z istniejagcymi instrukcjami i przepisami oraz o$wiadczeniem
wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobow posiadajacych odpowiednia atesty
oraz oddaniu remontowanych odcinkow sieci trakcyjnej do petnej eksploatacii.

W przypadku zamknigé torowych ustali¢ terminy z Dyspozyturg Przedsi¢biorstwa PKP
SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknie¢ niewymagajacych zmiany organizacji ruchu

pociaggébw - zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamkni¢e¢ wymagajacych zmiany
organizacji ruchu pociggow).

Sporzadzit:
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