Zalacznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamowienia
Zadanie nr 1
» PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana lin no$nych C95 na linii kolejowej nr 250 w nastepujacych sekcjach:

Lp. szlak/stacja Nr sekcji ertoru/ Dlugosc Rodzaj sieci
rozjazdu [m]

1. Gdansk Giéwny L-1 501 0,639 C95-2C-C185
2. | Gdansk Gtéwny - Gdansk Wrzeszcz L-3 501 1,126 C95-2C-C185
3. | Gdansk Gtéwny - Gdansk Wrzeszcz L-4 502 1,126 C95-2C-C185
4. Sopot - Gdynia Ortowo L-25 501 1,276 C95-2C-C120
5. Sopot - Gdynia Ortowo L-27 501 1,341 C95-2C-C185
6. Gdynia Gtéwna L42 502 1,207 C95-2C-C185
7. Gdynia Giéwna- Gdynia Chylonia L-44/6 502 0,905 C95-2C-C185

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac zwigzanych z wymiang liny nosnej:

» wlasciwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiatow i sprzetu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknig¢ torowych u Zamawiajacego oraz wytgczenia
napigcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty zwigzanie z wylaczeniem
napigcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
demontaz lin no$nych C95;
demontaz wieszakow;
wymiana na nowe osprzetu lin nosnych (izolatory ciggnowe lin no$nych, $ruby
rzymskie, kompensatory skretu);
montaz nowych wieszakow;
montaz nowych lin nosnych C95 na catych odcinkach sekcji bez uzycia zlacz;
pomontazowa regulacja sieci trakcyjnej.
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Do oferty zataczy¢ kosztorys ofertowy, kazda sekcja musi by¢ opisana osobno.

Materiaty metalowe odzyskane w czasie realizacji robot nalezy przekaza¢ we wskazane
miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostate materialty Wykonawca
zutylizuje we wlasnym zakresie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami i przepisami. Jesli
wymaga - sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednym uzgodnieniami
lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakonczeniu prac, najpozniej W dniu
sporzadzenia protokotu technicznego odbioru robét, wykaz materiatéw wbudowanych w
zakresie ich rodzaju oraz ilosci facze z oswiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu robot i
wykonaniu prac zgodnie z istniejacymi instrukcjami i przepisami oraz o$wiadczeniem
wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
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wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobéw posiadajacych odpowiednia atesty
oraz oddaniu remontowanych odcinkéw sieci trakcyjnej do petnej eksploatacji.

Zamawiajacy ma przewidziane zamknigcia torowe catodobowe(weekendowe) na
poszczegolne prace:

» sekcja L-25 oraz L-27 tor 501: od 03.06 godz. 23:00 do 06.06. godz. 04.00

» sekcja L-4 tor 502: od 26.08 godz. 23:00 do 29.08. godz. 04.00 (prace skoordynowac z
Wykonawcg prac wymiany przewodow jezdnych w sekcji L-2 wyznaczonych na to samo
zamknigcie torowe)

» sekcja L-1, L-3 — prace nalezy wykona¢ przy wspolpracy z wykonawcg prac
inwestycyjnych ,,przebudowa muru oporowego” w ramach zamknietego toru 501 Gdansk
Gtowny — Gdansk Wrzeszcz w okresie wrzesien-grudzien

W przypadku pozostatych zamknie¢ torowych ustali¢c terminy z Dyspozyturg
Przedsi¢biorstwva PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamkni¢¢ niewymagajacych
zmiany organizacji ruchu pociggow - zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamknigé
wymagajacych zmiany organizacji ruchu pociggdéw /calodobowe weekendowe/,
mozliwo$¢ zamknie¢ w terminie od 01.09.2022 r.).

Wskazane dlugosci lin nosnych sa warto$ciami wynikajace z metryk sieci trakcyjnej i
moga roézni¢ si¢ warto$ciami rzeczywistymi, przed przystgpieniem do zlozenia oferty
sugeruje si¢ dokonania przez Oferenta wizji w terenie celem weryfikacji oferty.

Sporzadzit:
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