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Załącznik nr 3 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zadanie nr 3 

➢ PRZEDMIOT UMOWY 
 

Modernizacja kompletnych podwieszeń sieci: 

 

Lp. lokata 
Liczba kompletnych 

podwieszeń do 
wymiany 

Liczba kompletnych 
odciągaczy 
przewodów 

jezdnych i lin 
nośnych 

sekcja Obszar 

 1 C-6 1 - L04  

2 C-8 1 - L04 

Gdynia 
Cisowa 

Postojowa 

3 C-12 1  L04 

4 C-15 1 - L04 

5 C-23 1  L8 

6 C-26 1 - L10 

7 C-27 1 - L04 

8 C-29 2 3 L04,L07,L14,L10,L8 

9 C-31 1 4 L04,L07,L14,L10,L8 

10 C-33 5 - L04,L07,L14,L10,L8 

11 C-35 5 - L04,L07,L14,L10,L8 

12 C-37 5 - L04,L07,L14,L10,L8 

13 C-39 5 - L04,L07,L14.L10,L8 

14 C-41 5 - L04,L07,L14,L10,L8 

15 C-43 5 - L04,L07,L14,L10,L8 

16 C-45 5 - L04,L07,L14,L10,L8 

17 C-47 - 1 L8 

18 C-48 1 2 L04,L07,L14 

19 C-53 - 1 L04 

ILOŚĆ RAZEM: 46 11 

 

 

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY 
 

Zakres prac związanych z modernizacją podwieszeń sieci trakcyjnej: 

➢ właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na 

miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz wyłączenia 

napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związanie z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 

➢ demontaż istniejących podwieszeń sieci trakcyjnej oraz odciągaczy; 

➢ montaż nowych kompletnych, rurowych (łącznie z uchwytami izolatorów 

ukośnika i wysięgnika, uchwytów liny nośnej, przewodów jezdnych itp.) 

podwieszeń trakcyjnych; 

➢ montaż kompletnych odciągaczy przewodów jezdnych i lin nośnych (łącznie  z 

uchwytami izolatorów, izolatorami i linami); 

➢ należy wykorzystać wyłącznie izolatory kompozytowe, zarówno dla izolatorów 

podwieszeń i odciągaczy przewodów; 



2/2 

 

➢ zdanie materiałów metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robót we 

wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa, pozostałe materiały 

Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie; 

➢ pozostawienie terenu po wykonaniu prac w stanie nie pozostawiających uwag; 

➢ pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej. 

 

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami. Jeśli 

wymaga - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym uzgodnieniami 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu 

sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót, wykaz materiałów wbudowanych w 

zakresie ich rodzaju oraz ilości łącze z oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i  

wykonaniu prac zgodnie z istniejącymi instrukcjami i przepisami oraz oświadczeniem 

wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, 

wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobów posiadających odpowiednia atesty 

oraz oddaniu remontowanych odcinków sieci trakcyjnej do pełnej eksploatacji. 

 

W przypadku zamknięć torowych ustalić terminy z Dyspozyturą Przedsiębiorstwa PKP 

SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  zmiany organizacji ruchu 

pociągów - zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć wymagających zmiany 

organizacji ruchu pociągów). 

 

 

 

Sporządził: 


