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Załącznik nr 1 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zadanie nr 1 

➢ PRZEDMIOT UMOWY 
 

Wymiana lin nośnych C95 na linii kolejowej nr 250 w następujących sekcjach: 

 

Lp. szlak/stacja Nr sekcji 
Nr toru/ 
rozjazdu 

Długość 
[m] 

Rodzaj sieci 

1. Gdańsk Główny L-1 501 0,639 C95-2C-C185 

2. Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz L-3 501 1,126 C95-2C-C185 

3. Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz L-4 502 1,126 C95-2C-C185 

4. Sopot - Gdynia Orłowo L-25 501 1,276 C95-2C-C120 

5. Sopot - Gdynia Orłowo L-27 501 1,341 C95-2C-C185 

6. Gdynia Główna L42 502 1,207 C95-2C-C185 

7. Gdynia Główna- Gdynia Chylonia L-44/6 502 0,905 C95-2C-C185 

 

 

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY 
 

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej: 

➢ właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na 

miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz wyłączenia 

napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związanie z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 

➢ demontaż lin nośnych C95; 

➢ demontaż wieszaków; 

➢ wymiana na nowe osprzętu lin nośnych (izolatory cięgnowe lin nośnych, śruby 

rzymskie, kompensatory skrętu); 

➢ montaż nowych wieszaków; 

➢ montaż nowych lin nośnych C95 na całych odcinkach sekcji bez użycia złącz; 

➢ pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej. 

 

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy, każda sekcja musi być opisana osobno. 

 

Materiały metalowe odzyskane w czasie realizacji robót należy przekazać we wskazane 

miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostałe materiały Wykonawca 

zutylizuje we własnym zakresie. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami. Jeśli 

wymaga - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym uzgodnieniami 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu 

sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót, wykaz materiałów wbudowanych w 

zakresie ich rodzaju oraz ilości łącze z oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i  

wykonaniu prac zgodnie z istniejącymi instrukcjami i przepisami oraz oświadczeniem 

wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, 
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wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobów posiadających odpowiednia atesty 

oraz oddaniu remontowanych odcinków sieci trakcyjnej do pełnej eksploatacji. 

 

 

Zamawiający ma przewidziane zamknięcia torowe całodobowe(weekendowe) na 

poszczególne prace: 

➢ sekcja L-25 oraz L-27 tor 501: od 03.06 godz. 23:00 do 06.06. godz. 04.00 

➢ sekcja L-4 tor 502: od 26.08 godz. 23:00 do 29.08. godz. 04.00 (prace skoordynować z 

Wykonawcą prac wymiany przewodów jezdnych w sekcji L-2 wyznaczonych na to samo 

zamknięcie torowe) 

➢ sekcja L-1, L-3 – prace należy wykonać przy współpracy z wykonawcą prac   

inwestycyjnych „przebudowa muru oporowego” w ramach zamkniętego toru 501 Gdańsk 

Główny – Gdańsk Wrzeszcz w okresie wrzesień-grudzień 

 

W przypadku pozostałych zamknięć torowych ustalić terminy z Dyspozyturą 

Przedsiębiorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  

zmiany organizacji ruchu pociągów - zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć 

wymagających zmiany organizacji ruchu pociągów /całodobowe weekendowe/, 

możliwość zamknięć w terminie od 01.09.2022 r.). 

 

Wskazane długości lin nośnych są wartościami wynikające z metryk sieci trakcyjnej i 

mogą różnić się wartościami rzeczywistymi, przed przystąpieniem do złożenia oferty 

sugeruje się dokonania przez Oferenta wizji w terenie celem weryfikacji oferty. 

 

 

 

Sporządził: 

 


