

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJACI RYNKOWYCH

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie dziewięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru”.

I. Informacje o Zamawiającym.

II. Przedmiot Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

III. Publikacja ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.

IV. Lista podmiotów, którym Zamawiający przekazał informację o wstępnych konsultacjach rynkowych.

V. Uczestnicy Wstępnych Konsultacji Rynkowych – liczba złożonych wniosków.

VI. Uwagi przekazane przez uczestników wstępnych konsultacji rynkowych.

VII. Informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na dokumentację przetargową.

VIII. Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych.

I. Zamawiający:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia

KRS 0000076705

BDO: 000124414

tel. 58 721 2929 wew.4141

e-mail: przetargi@skm.pkp.pl

Adres strony głównej Zamawiającego: www.skm.pkp.pl

Adres strony internetowej na której umieszczone są wszelkie informacje dot. w/w konsultacji:

<https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne>.

II. Przedmiot Wstępnych Konsultacji Rynkowych

Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie dziewięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru.

III. Publikacja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych zostało opublikowane 13.04.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne>.

Termin składania zgłoszeń upływał r. dn. 26.04.2021 r. o godz. 10:00.

Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych 14. 05.2021 r.

IV. Lista podmiotów, którym za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający przekazał informację o wstępnych konsultacjach rynkowych:

1. Stadler Polska Sp. z o.o.
2. PESA Bydgoszcz SA
3. Newag S.A.
4. Alstom Konstal S.A
5. Skoda
6. CRRC Zhuzhou Locomotive Co., LTD
7. H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.
8. Caf
9. Siemens Mobility Sp. z o. o.
10. Hitachi Rail
11. Greenbrier
12. Talgo

V. Uczestnicy Wstępnych Konsultacji Rynkowych – liczba złożonych wniosków.

Lp.	Podmiot	Spełnienie warunków formalnych udziału w konsultacjach
1	H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. Ul. 28 Czerwca 1956r., 223/229 61-485 Poznań	NIE -brak przekazania Zamawiającemu oświadczenia do wstępnych konsultacji rynkowych, zawierającego min. informację o spełnieniu warunku opisanego w par. 4 ust. 1 Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych- tj oświadczenia że - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie), co najmniej jedno zamówienie polegające na: dostawie jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego, służącego do przewozu pasażerów.
2	PESA Bydgoszcz SA Ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz	TAK
3	Stadler Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce	TAK
4	CRRC Zhuzhou Locomotive Co., LTD Tianxin Zhuzhou Hunan Chiny 412001	TAK
5	Siemens Mobility Sp. z o. o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	NIE Zgłoszenie udziału w konsultacjach wpłynęło do Zamawiającego po wyznaczonym terminie- tj. 27.04.2021 r.

VI. Uwagi przekazane przez uczestników wstępnych konsultacji rynkowych.

1. Zestawienie uwag uczestników konsultacji do przesłanego materiału – tj. do, projektu umowy, Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego na dostawę jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie dziewięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru w zakresie opisu kryteriów oceny ofert oraz limitów cen ofertowych oraz stanowisko Zamawiającego dotyczące zgłoszonych uwag- stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. H.Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. wystąpił o zmianę warunków dopuszczenia do wstępnych konsultacji rynkowych i pomimo braku takiej zmiany, nie czekając na odpowiedź, przesłał uwagi. Zamawiający nie zmienił warunków dopuszczenia ponieważ dostosowane są one do planowanego zamówienia, a ponadto z dopuszczenia do konsultacji na nowych warunków nie mogłyby już skorzystać inne podmioty. Szczegółowe uzasadnienie wniosku H.Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. o zmianę warunków dopuszczenia objęte jest zastrzeżeniem, iż stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, dlatego nie będzie ono opublikowane. Przy tym Zamawiający stwierdza, iż zawarte w nim treści nie mają wpływu na dokumenty planowanego zamówienia publicznego. Z uwagami otrzymanymi od H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. Zamawiający zapoznał się i uznał, że uwzględnienie części z nich będzie miało korzystny wpływ na planowane postępowanie. Dlatego treść tych uwag i stanowisko Zamawiającego zostało opublikowane razem z pozostałymi materiałami z konsultacji.

VII. Informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na projekt SWZ, projekt Umowy i na Opis Przedmiotu Zamówienia.

1. Wpływ uwag otrzymanych w ramach wstępnych konsultacji rynkowych na projekt Umowy oraz na projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia planowanego zamówienia publicznego został opisany w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Wstępne konsultacje rynkowe nie miały wpływu na opis kryteriów oceny ofert oraz limitów cen ofertowych, ani na pozostałą treść SWZ.
2. Ponadto Zamawiający zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych zmian do projektu Umowy i OPZ, nie wynikających z otrzymanych uwag. Ich treść nie została opublikowana

w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast w celu ułatwienia porównania dokumentów opublikowanych do celów wstępnych konsultacji rynkowych oraz dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu zamieścił listę wszystkich paragrafów Umowy oraz punktów OPZ, gdzie wprowadzono zmiany.

3. Szczegółowy opis środków przyjętych przez Zamawiającego w celu zagwarantowania, że udział Uczestników we wstępnych konsultacjach rynkowych nie zakłóci konkurencji ani nie naruszy zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie zawarty w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VIII. Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych

Zamawiający w dniu 14.05.2021 r. zakończył analizę uwag otrzymanych w toku wstępnych konsultacji rynkowych, zakończył wstępne konsultacje rynkowe oraz opublikował na stronie internetowej materiały ze wstępnych konsultacji rynkowych: t.j. korespondencję oraz Zbiornicze zestawienie treści zgłoszonych uwag w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz odnoszących się do nich stanowisk Zamawiającego wraz z wykazem postanowień projektu Umowy i OPZ, do których wprowadzono zmiany stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu . Do podmiotów wymienionych w pkt IV wysłano informację o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych.

Załącznik: Zbiornicze zestawienie treści zgłoszonych uwag w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz odnoszących się do nich stanowisk Zamawiającego wraz z wykazem postanowień projektu Umowy i OPZ, do których wprowadzono zmiany.