Zbiorcze zestawienie tresci zgloszonych uwag w toku Wstepnych Konsultacji Rynkowych oraz odnoszacych si¢ do nich stanowisk
Zamawiajacego wraz z wykazem postanowien projektu Umowy i OPZ, do ktérych wprowadzono zmiany.

Zglaszajacy uwagi: CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD.

Lp. SWZ/OPZ/umowa | Zgloszone uwagi:

Stanowisko Zamawiajacego:

1 OPZ pkt 4.1. 4.1. Skrajnia kinematyczna i statyczna
Kinematyczny kontur odniesienia, wraz ze zwigzanymi z
nim zasadami musi miesci¢ si¢ w zarysie odniesienia G1

Konstrukcja platformy produktowej naszej firmy jest
zgodna ze skrajnig GB. Czy takie rozwigzanie spetni
wymog Zamawiajacego?

Zamawiajacy informuje, ze przyczyng wprowadzenia
przedmiotowego wymogu jest okreslenie
dopuszczalnych maksymalnych gabarytow pojazdow w
celu zapewnienia mozliwosci realizacji przewozow
kolejowych bez ograniczen i bez ryzyka, na istniejace;j
infrastrukturze kolejowej.

W ocenie Zamawiajacego w infrastrukturze kolejowej
do obstugi ktorej przewidziane sg pojazdy istnieja
punkty, w ktorych istnieje ryzyko, ze pojazdy 0 skrajni
GB mogga z nimi kolidowa¢.

2 OPZ pkt 4.3. 4.3. Masa pojazdu w stanie stuzbowym .300 t

W przypadku petnego obcigzenia (. 900 os6b) istnieje
ryzyko przekroczenia tego limitu. Prosimy o
doprecyzowanie wymogu lub jego usunigecie,
pozostawiajac jedynie wymog limitu nacisku osi na tor.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
Nadmieniamy, ze jako masg¢ pojazdu w stanie
stuzbowym Zamawiajacy rozumie catkowita mase¢ netto
pojazdu wraz z obslugg i petnym zapasem materiatléw
eksploatacyjnych (bez pasazerow).

W celu doprecyzowania Zamawiajacy modyfikuje tres¢
pkt 4.3 OPZ i nadaje mu brzmienie:

,»4.3. Masa pojazdu w stanie stuzbowym (pojazd
przygotowany do jazdy wyposazony w 100%
materialow eksploatacyjnych wraz z druzyna
trakcyjna)”

3 OPZ pkt 2.1.7., 2.1.7. Wysokos¢ podtogi musi wynosi¢ 960 mm +10mm
7.1.6.9. nad poziomem gtowki szyny (npgs),

7.1.6.9. Miejsce dla Niepetnosprawnych (...) wyposazy¢
w dwie rozktadane rampy (lewa i prawa) o no$nosci
minimum 350 kg, umozliwiajace wjazd wdzka

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
Zamawiajacy informuje, Ze przyczyng wprowadzenia
przedmiotowego wymogu jest dostosowanie wysokosci
podiogi w strefie wejscia do wysokosci wigkszosci
peronow, ktore beda obstugiwane pojazdami




inwalidzkiego lub osoby o ograniczonej mozliwos$ci
poruszania si¢ do wnetrza pojazdu z perondw o
wysokos$ci od 300 mm (npgs) do 960 mm (npgs).

Prosimy o rozwazenie usunigcia wymogu wysokosci
podiogi w catym pojezdzie, pozostawiajgc jedynie
wymog dostosowania podlogi przy wejsciu do wysokosci
peronow o wysokosci od 300 mm (npgs) do 960 mm

(Npgs).

dostarczonymi w ramach niniejszego postepowania, tak
aby umozliwi¢ podr6znym wsiadanie 1 wysiadanie bez
zmiany poziomu, a tym samym zmaksymalizowac
bezpieczenstwo oraz potoki podrdznych.
Nadmieniamy, ze wysoko$¢ podtogi w strefie wejscia
do pojazdu reguluje punkt. 2.1.7 tiret 1 OPZ, a
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w calym
przedziale pasazerskim zmian wysokos$ci podlogi za
pomoca pochylni o nachyleniu zgodnym z TSI PRM
(wymog nie dotyczy podtogi zlokalizowanej
bezposrednio w sasiedztwie skrajnych wozkow
napedowych)..

Zamawiajacy w pkt 2.1.7 tiret pierwsze po stowach
,,musi wynosi¢” dodaje przecinek i stowa: ,,w strefie
wejscie do pojazdu:”

OPZ2.2.3. 2.2.3. Przy$pieszenie rozruchu (przy nominalnym Zamawiajacy usuwa wymog zawarty w pkt. 2.2.3 tiret 2
obcigzeniu) OPZ oraz modyfikuje tre$¢ pkt. 2.2.3 tiret 1 OPZ i
brutto $rednie, min. 0,8 m/s2 (w zakresie predkosci od 0 | nadaje mu brzmienie:
do 40 km/h na torze prostym przy najwickszym ,»- Srednie, min. 1,0 m/s2 (w zakresie predkosci od 0 do
przewidywanym wzniesieniu tj. 40 km/h na torze prostym poziomym). Do wyliczen
35%o) wskazanego przyspieszenia nalezy przyja¢ nastepujace

zatozenia: szyny suche (wspotczynnik przyczepnosci
Nie ma podanego standardu oceny wydajnosci koto/szyna wynoszacy 0,30), obcigzenie nominalne
przyspieszenia (taczna ilos¢ miejsc siedzacych x 70 kg);”
rozruchu na wzniesieniu. Teoretycznie jest to tylko
szacunek, faktyczna predkos¢ przyspieszenia powinna
by¢ oparta na konkretnych obliczeniach. Prosimy o
rozwazenie usunigcia tego wymogu.
OPZ 10.2.2. 10.2.2. Napigecie zasilania 24V DC - podstawowe Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

napiecie obwodow sterowniczych.

Zamawiajacy informuje, Ze przyczyna wprowadzenia
przedmiotowego wymogu jest zastosowanie napiecia




Platforma produktowa naszej firmy wykorzystuje
napigcie

zasilania 110V DC. Zalecamy uwzglednienie tego
rozwigzania, co pozwoli na zmniejszenie dlugosci
przewodow i jednoczesne obnizenie kosztow.

zasilania nieprzekraczajacego napigcia bezpiecznego (w
warunkach srodowiskowych szczegolnych).

OPZ 10.2.10. i
10.5.2.

10.2.10. Urzadzenia elektroniczne:

zakres temperatur pracy zgodnie z klasg T3 normy
PN-EN 50155:2018-01 lub réwnowazne: temperatura
powietrza na zewnatrz pojazdu w zakresie —25°C do 45°C

10.5.2. Podzespoty srodowiskowe warunki pracy
podzespotow uktadu klimatyzacji:

- zgodnie z klasg T3 normy PN EN 50125-1:2014-06 lub
rOwno

wazne: temperatura powietrza na zewnatrz pojazdu w
zakresie —

25°C do 45°C

Zakres temperatur T3 okreslony w EN50125 to — 25~ . +
40. Prosimy potwierdzi¢ konkretny zakres tempera tur i
norme.

Zamawiajacy informuje, ze wymaga, aby urzadzenia i
podzespoty przywotane w pkt. 10.2.10. 1 10.5.2 OPZ
byly przystosowane do pracy w zakresie temperatury
powietrza na zewnatrz pojazdu wynoszacym : od -25°C
do 45°C i w tym zakresie jego wymagania r6znig si¢ od
normy.

Zamawiajacy dodaje w pkt 1.23 OPZ (na koncu) zdanie
o tresci: ,,Wskazanie przez Zamawiajgcego w tresci
OPZ zakresu temperatur innego niz wynikajacy z normy
oznacza $wiadomg modyfikacje wymaganego zakresu
temperatury pracy danego urzadzenia w stosunku do
wynikajacego z normy.”

Zamawiajacy zmienia pkt 10.5.2. nadajac mu tres¢:
10.5.2. Podzespoty  urzadzenia  klimatyzacyjne

zamontowane na dachu, muszg charakteryzowac si¢
wysoka sprawnoscig, niezawodno$cig 1 cichg pracg.
Warunki pracy:

e  Srodowiskowe pracy podzespolow
uktadu klimatyzacji:
- zgodnie z klasg T3 normy PN-EN 50125-1:2014-06
lub rownowazne z zastrzezeniem:

- temperatura powietrza na zewnatrz pojazdu w
zakresie —25°C do 45°C, temperatura powietrza
wewnatrz pojazdu w zakresie —-25°C do 55°C,
- pozostate warunki §rodowiskowe zgodnie z norma
PN-EN 50125-1:2014-06 lub rownowazne,

warunki




esrodowiskowe warunki pracy dla urzadzen
elektronicznych - zgodnie  z wymaganiami
zawartymi w punkcie 10.2.10 niniejszego OPZ.

Zglaszajacy uwagi: PESA BYDGOSZCZ S.A.

Lp.

SWZ/OPZ/umowa

Zgloszone uwagi:

Stanowisko Zamawiajacego:

1

umowa

§ 1 ust. 2 - Proponujemy zmiang terminu wykonania
umowy w odniesieniu do pierwszego EZT na 26
dwadziescia sze§¢ miesigcy od dnia zawarcia niniejszej
umowy. W ocenie Wykonawcy termin 20-miesi¢gczny nie
uwzglednia czasu na przeprowadzenie znacznej liczby
uzgodnien z Zamawiajacym, po zakonczeniu ktorej
dopiero bedzie mozliwe zlozenie zamowien na
komponenty u dostawcow, a takze nie uwzglednia czasu na
przeprowadzenie procedury dopuszczenia pojazdu do
eksploatacji. Nie bez znaczenia jest tez fakt, ze w czasie
pandemii covid-19 dostawy komponentow realizowane sg
w dhuzszych terminach ze wzgledu na koniecznos$¢
uwzglednienia potencjalnych zaburzen tafncuchow dostaw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
Realizacja zamowienia w podanym terminie nie bedzie
mozliwa w okresie kwalifikowalno$ci wydatkow dla
POIiS 2014-2020. w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego Z prawa opcji

§ 3 ust. 6 - W naszej ocenie opisana przez Zamawiajacego
procedura prowadzenia uzgodnien jest nieprecyzyjna i
moze prowadzi¢ do przedtuzania si¢ uzgodnien, a w
konsekwencji do opdznien w projekcie. Wnioskujemy o
skrocenie terminu na przedstawienie uwag przez
Zamawiajacego do 7 dni. Zwracamy takze uwage na fakt,
ze jedna z przyczyn odmowy uwzglednienia uwag
Zamawiajacego moze by¢ np. wynikajacy z ich
uwzglednienia wzrost kosztow realizacji zamdwienia po

Zamawiajgcy modyfikuje par. 3 ust. 6 projektu Umowy:
,,W terminach:

1) 30 dni od dnia otrzymania projektu dokumentacji, o
ktorej mowa w ust 3 pkt 1 niniejszego paragrafu

2) 30 dni od dnia otrzymania projektu dokumentacji, o
ktorej mowa w ust 3 pkt 2 niniejszego paragrafu,

3) 7 dni od dnia otrzymania projektu dokumentacji, o
ktorej mowa w ust 3 pkt 3 niniejszego paragrafu,




stronie wykonawcy lub wydluzenie terminu realizacji
Zamowienia.

4) 21 dni od dnia otrzymania projektu dokumentacji, o
ktorej mowa w ust 3 pkt 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy stanowisko w
sprawie tej dokumentacji. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ tres¢ uwag lub na pisSmie poda¢ przyczyny
odmowy ich uwzglednienia. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu zaktualizowang wersje dokumentu lub
oswiadczenie o odmowie uwzglednienia uwag wraz z
uzasadnieniem w terminach:

- do 21 dni od otrzymania stanowiska Zamawiajacego W
zakresie dokumentacji opisanej w pkt 1 i 2 powyzej, w
terminie 7 dni w zakresie dokumentacji opisanej w pkt 3
powyzej oraz w terminie 10 dni w zakresie dokumentacji
opisanej w pkt 4 powyzej. Wykonawca bedzie mogt
odméwi¢ uwzglednienia uwag Zamawiajacego, jezeli
bedg niezgodne z umowag lub przepisami albo beda
zawieraly zadanie zastosowania rozwigzan w sposob
oczywisty przewyzszajacych przecietne standardy
rynkowe lub rozwigzania wymagane umowg, CO
powodowatoby  zwiekszenie  kosztéw  realizacji
Zamoéwienia lub  przedluzenie czasu realizacji
ZamoOwienia. Zamawiajacy  ustosunkuje si¢  do
poprawionej dokumentacji oraz do odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni. W razie stwierdzenia wad
powyzszych dokumentow w szczegdlnosci niezgodnosci
powyzszych dokumentéw ze stanem rzeczywistym lub
ich niekompletno$ci, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania (w okresie 4 (czterech) lat od dnia
dostarczenia ostatniego z Pojazdéw — zgodnie z § 9 ust.
3 Umowy) od Wykonawcy naniesienia w nich poprawek
lub ich uzupetnienia.”




§ 3 ust. 13 — Wnioskujemy o usunigcie wymagania w
zakresie prowadzenia instruktazu praktycznego w
siedzibie podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji dochodzi
do transferu wiedzy i technologii do podmiotu trzeciego,
stanowigcego podmiot bezposrednio konkurencyjny
wobec wykonawcy. Nie widzimy mozliwosci spelnienia
tego wymagania. Ponadto, wystarczajace wydaje si¢
przeprowadzenie dla zamawiajacego szkolen, o ktoérych
mowa W ust. 13 zdanie pierwsze.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 3 ust. 13 projektu
Umowy i dodaje na koncu zdanie:

»W przypadku prowadzenia instruktazu w siedzibie
podmiotu trzeciego Zamawiajacy zapewni, aby podczas
prowadzonego instruktazu obecni byli wytacznie
pracownicy Zamawiajacego, tak aby zapobiec
przekazaniu wiedzy i technologii do podmiotu
trzeciego.”

§ 3 ust. 20 — Wnioskujemy o usunigcie wymagania w
zakresie udzielenia licencji do  wyprodukowania
okreslonych czgsci. Dostawcy tych czesci nie wyrazaja
zgody na udzielenie takiej licencji.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang
modyfikacje.

Zamawiajacy w par. 3 ust. 20 projektu Umowy dodaje
zdanie:

»Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z licencji
upowazniajacej do wytworzenia przez Zamawiajgcego
lub osobe trzecia na zamdwienie Zamawiajacego w
oparciu o t¢ dokumentacje Czgsci opisanych w ust. 19
pkt 1 lit. d) niniejszego paragrafu w przypadku, gdy
czesci takie same jak zainstalowane na pojezdzie begdzie
mozna kupié, bez ograniczen, z terminami dostawy i po
cenach zblizonych do cen i terminéw dostawy czesci o
porownywalnych funkcjach i parametrach.”

§ 3 ust. 24 pkt 4) oraz ust. 27 — Zgodnie ze wskazanymi
postanowieniami, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania okre$lonych uzgodnieh z Zamawiajacym.
Zwracamy uwage, ze do sprawnego 1 skutecznego
dokonania uzgodnien niezbedne jest wspodtdziatanie
Zamawiajacego. Wymagane jest w  szczegdlnosci
okreslenie terminu na odpowiedZ Zamawiajacego na dang

Zamawiajacy modyfikuje par. 3 ust. 27 projektu
Umowy nadajgc mu tre$¢ nastgpujaca:

,Ustalenia szczegotowe dotyczace wszelkich
niezbednych uzgodnien ostatecznych rozwigzan

w zakresie kwestii, ktore zgodnie z OPZ - Zalacznikiem
nr 1 do niniejszej umowy wymagaja uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie akceptacji projektu, dokonane




propozycj¢ wykonawcy oraz skutkéw opdznienia

Zamawiajacego.

zostang po przekazaniu Zamawiajacemu projektu
rozwigzan, o ktérym mowa w ust. 24 pkt 3 niniejszego
paragrafu. Kazdorazowo w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu powyzszych rozwigzan
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy stanowisko w
sprawie tych rozwigzan. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ uwagi zawarte w stanowisku
Zamawiajacego lub przedstawi¢ uzasadnienie odmowy
ich uwzglednienia w terminie 7 dni od daty otrzymania
stanowiska Zamawiajacego. W przypadku, jezeli w
terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
projektow rozwigzan nie zostanie osiaggnigte
porozumienie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemne wytyczne”

§ 3 ust. 28 — Proponujemy doprecyzowaé, ze Wykonawca
bedzie zwigzany wytycznymi tylko wowcezas, jesli ich
wdrozenie nie powoduje wzrostu kosztow realizacji
zamOwienia ani nie prowadzi do wydhlizenia czasu
realizacji zamdOwienia. Zwracamy przy tym uwage, ze o ile
uzgodnienia w podstawowym zakresie (np. wizualizacja
Pojazdu) sa akceptowalne, to jednak pozostawienie duzej
cze$ci parametrow czy wymagan do uzgodnien stron po
zawarciu umowy jest czesto bardzo problematyczne i co do
zasady powinno by¢ ograniczane na rzecz precyzyjnego
dokonania opisu przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy modyfikuje par. 3 ust. 28 projektu umowy
nadajac mu tre$¢ nastepujaca:

»W przypadku nieosiggni¢cia porozumienia w terminie,
o ktorym mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu,
Wykonawca w zakresie kwestii, ktore zgodnie z OPZ -
Zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy wymagaja
uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie akceptacji
projektu, zwigzany bedzie pisemnymi wytycznymi
sformutowanymi 1 przekazanymi przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie mogt odmowi¢ uwzglednienia tylko
tych wytycznych Zamawiajacego, ktore beda niezgodne
z umowg lub przepisami albo beda zawieraly Zadanie
zastosowania rozwigzan W SposOb  oczywisty
przewyzszajacych rozwigzania wymagane umowg lub
przeci¢tne standardy rynkowe, co powodowatoby
zwigkszenie kosztow realizacji Zamodwienia lub
przedtuzenie czasu jego realizacji.”




§ 3 ust. 30 — Co nalezy rozumie¢ przez certyfikaty
legalno$ci nabytego oprogramowania, W przypadku gdy
oprogramowanie  zostalo  dostarczone < wraz @z
komponentem zaméwionym u dostawcy (np. firmware) 1
dostawca nie dostarcza zadnego certyfikatu? Co nalezy
rozumie¢ przez certyfikat legalnosci w przypadku gdy
autorem oprogramowania jest Wykonawca?

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 3 ust. 30 projektu
Umowy przez wykreslenie z niego stow: ,,, a nadto
Wykonawca dostarczy odpowiednie certyfikaty
legalnos$ci nabytego przez Zamawiajacego
Oprogramowania”

§ 3 ust. 32 — Wskazujemy, ze strong wielu uméow
licencyjnych (licencjodawcg) dotyczacych
oprogramowania pojazdow beda dostawcy
oprogramowania. To oni bedg udziela¢ Zamawiajagcemu
odpowiednich licencji, najczgséciej poprzez przekazanie
warunkow licencyjnych lub w wersji elektroniczne;.
Wykonawca ma ograniczong mozliwo$¢ wplywania na
tre$¢ tych warunkow licencyjnych, a kazda zmiana w tym
zakresie (wyjscie ponad standardowe warunki dostawcy)
wiaze si¢ ze znacznymi kosztami, co przy tak matym
gwarantowanym zakresie zamowienia wydaje si¢
catkowicie niezasadne ekonomicznie. W zwigzku z tym
proponujemy udzielenie licencji na warunkach
oferowanych przez dostawce oprogramowania i usunigcie
ust. 32. Zwracamy takze uwage, ze zrzeczenie si¢
uprawnienia do wypowiedzenia licencji przez
Wykonawce budzi istotne zastrzezenia pod katem
skutecznos$ci w §wietle ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na modyfikacje.
Oprogramowanie jest integralnie zwigzane z pojazdem 1
nie jest mozliwa eksploatacja oraz utrzymanie pojazdu
bez korzystania z oprogramowania. Dlatego cena
pojazdu winna obejmowac¢ koszt prawa do korzystania z
oprogramowania przez caty czas trwania korzystania z
pojazdu, a Zamawiajacy musi mie¢ zagwarantowane
prawo do korzystania z oprogramowania. Rozwigzanie
zawarte w projekcie umowy zostato zaczerpnigte z
opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji
Wzorcowych Klauzul Umowy wdrozenioweyj.

W par. 3 ust. 32 projektu Umowy zamawiajacy dodaje,
jako zdanie przedostatnie:

»Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia
licencji tylko w przypadku umyS$lnego 1 zarazem
razacego naruszenia przez Zamawiajacego zakresu
licencji oraz nie zaniechania tego naruszenia pomimo
pisemnego wezwania w terminie okreslonym w
wezwaniu, nie krétszym niz 6 miesiecy.”

§ 3 ust. 33 — Wnosimy o usuni¢cie ostatniego zdania
wskazanego ustepu, budzi ono istotne zastrzezenia pod
katem skutecznosci w $wietle ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wskazang
modyfikacje.

Zamawiajacy zmienia par. 3 ust. 33 projektu Umowy
nadajgc mu tres$¢ nastepujaca:

»,Wolg Stron jest, by Zamawiajacy na podstawie




niniejszej umowy uzyskatl nieograniczone w czasie i nie
podlegajace wypowiedzeniu prawo do korzystania z
Dokumentacji w zamian za zryczaltowang ceng
okreslong w § 5 Umowy. Dlatego licencje, o ktorych
mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu sg udzielane na
czas nicoznaczony bez mozliwosci ich wypowiedzenia.
Strony zastrzegaja, iz w przypadku gdyby postanowienia
ust. 33 niniejszego paragrafu zastrzegajace, iz licencje
udzielone na czas nieoznaczony nie podlegaja
wypowiedzeniu okazaly si¢ niewazne lub nieskuteczne i
Wykonawca bytby uprawniony do wypowiedzenia
licencji, to okres wypowiedzenia licencji bedzie wynosit
10 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, a
wypowiedzenie nie bedzie moglto by¢ dokonane
wczesniej niz po uplywie 5 roku trwania licencji.
Wykonawca  zobowigzuje  si¢  pod  rygorem
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, iz nie skorzysta z
uprawnienia do wypowiedzenia licencji, nawet gdyby
okazato sie, iz takie uprawnienie mu przystuguje, a nadto
Wykonawca zapewnia, iz wypowiedzenia takiego nie
dokona osoba trzecia. Wykonawca bedzie uprawniony
do wypowiedzenia licencji tylko w przypadku
umys$lnego 1 zarazem raZzacego naruszenia przez
Zamawiajacego zakresu licencji oraz nie zaniechania
tego naruszenia pomimo pisemnego wezwania W
terminie okre§lonym w wezwaniu, nie krotszym niz 6
miesiecy.”

10

§ 3 ust. 37 — W zwigzku z tym, Ze w znaczne] cze$ci
przypadkéw Wykonawca nie bedzie dysponowal prawami
autorskimi  majatkowymi do Dokumentacji lub

Zamawiajacy modyfikuje par. 3 ust. 37 projektu umowy
nadajgc mu tres¢:
,Wykonawca zapewnia, iz bedzie uprawniony w




Oprogramowania, a bedzie posiadal jedynie licencje,
proponujemy aby wystarczajace bylo zapewnienie, ze
wykonawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub
przeniesienia praw.

zakresie niezbednym do wudzielenia licencji i
przeniesienia na Zamawiajacego praw, o ktérych mowa
w ust. 9, 18 pkt 3, 19-21, 30- 33 niniejszego paragrafu.”
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§ 4 ust. 17 — Proponujemy doprecyzowanie definicji
pojecia wady istotnej jako wady uniemozliwiajacej lub
utrudniajgcej normalne wykorzystywanie pojazdu zgodnie
z przeznaczeniem. W dalszej cze$ci umowy pojawia si¢
pojecie wady istotnej, wigc powinno ono by¢ w sposob
jednoznaczny zdefiniowane, a z tresci ust. 17 trudno
jednoznacznie taka definicje wywies¢. Pozostate
okolicznos$ci wskazane w ust. 17 proponujemy pozostawié¢
jako odrebne przestanki uprawniajace do odmowy odbioru.
Jednoczes$nie  proponujemy  usuni¢gcie  fragmentu
»wzglednie taka, ktorej usunigcie nie bedzie mozliwe pod
adresem siedziby zamawiajacego lub bedzie wymagalo
wycofania pojazdu
z ceksploatacji na ponad 6 godzin” — s3 to okoliczno$ci
odnoszace si¢ do warunkow wykonania naprawy, ktore
mogg ulega¢ zmianie, a nie do charakterystyk samej wady,
w zwigzku z czym nie mogg definiowa¢ wady istotne;.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje
Podana definicja wady istotnej jest wyczerpujaca i ma
shuzy¢ ograniczenie watpliwosci przy ocenie
konkretnych wad. Proponowana w uwadze definicja
taka nie jest. W ocenie Zamawiajgcego czas wylaczenia
pojazdu z eksploatacji 1 warunki usuni¢cia wady sa
Kluczowe dla oceny istotno$ci wady i nie zmienia tego
okolicznos¢, ze zaleza one od mozliwosci wykonawcy.

12

§ 7 ust. 5110 — W praktyce moze si¢ zdarzy¢, ze kary
umowne wskazane w ust. 5 1 ust. 10 mogg by¢ naliczone w
oparciu o to samo zdarzenie faktyczne (gdy przedtuzajaca
si¢ naprawa pojazdu wptynie tez na niedotrzymanie
wskaznika niezawodno$ci). Taki sposob naliczania kar
umownych nie jest dopuszczalny w $wietle orzecznictwa
(np. wyrok Krajowej 1zby Odwotawczej z dnia 16 lipca
2012 r. sygn. akt KIO 1337/12). W zwiazku z tym prosimy
0 usuniecie kary umownej wskazanej w ust. 10.

Zamawiajacy dodaje w par. 7 projektu Umowy ust. 15
0 tresci:

,»W przypadku, jezeli to samo zdarzenie spowoduje
podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie
par. 7 ust. 5 i par. 7 ust. 10 Umowy, to kary umowne
zaptacone na podstawie par. 7 ust. 5 Umowy beda
zaliczane na poczet kar umownych naliczonych na
podstawie par. 7 ust. 10 Umowy.”
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§ 7 — Proponujemy dodanie postanowienia o tresci:
»Strony uwzgledniajagc obecnie trudno przewidywalny
przyszty rozwdj pandemii zgodnie stwierdzajg, zadna ze
Stron nie jest odpowiedzialna w stosunku do drugiej Strony
za opOznienia lub niewykonanie jej obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy w przypadku, gdy
opoznienie lub niewykonanie jest rezultatem okoliczno$ci
zwigzanych z wystgpieniem pandemii COVID-19
wywolanej przez wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji,
ktére nie byly znane tej Stronie w chwili podpisania
Umowy.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje

projektu Umowy.

W przypadku opdznienia lub niewykonywania
zobowigzania konieczna bedzie ocena, czy
spowodowaty to okolicznosci, za ktére strona
zobowigzana ponosi odpowiedzialnos¢ , w
szczegblnosci, czy mieszczg si¢ one w pojeciu sity
wyzszej. Okoliczno$ci te mogg takze uzasadnia¢ zmiang
umowy, czego dotyczy postanowienie zawarte w par. 13
ust. 12 projektu Umowy.
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§ 9 ust. 5 — Proponujemy odstgpienie od tego wymagania.
Umowa okres$la juz szczegdétowo warunki gwarancji, a
jedynym gwarantem wobec zamawiajacego bedzie
wykonawca — producent pojazdu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje
projektu Umowy z uwagi na postanowienie par. 9 ust. 8
projektu Umowy.
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§ 9 ust. 22 — Czy przez naprawienie w tym kontek$cie
nalezy rozumie¢ naprawe dorazna, o ile jest niezbedna?

Zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 22 projektu Umowy
Wykonawca bedzie miat w przypadku wystapienia
wady systemowej dwa obowigzki:
1) usunigcia konkretnej wady sktadajacej si¢ na
wade systemowg
oraz
2) trwalego usuniecia wady systemowe;j

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ § 9 ust. 22 projektu
Umowy w celu

doprecyzowania i nadaje mu brzmienie:

»W przypadku wystgpienia Wady systemowej,
Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia na wlasny
koszt we wszystkich pojazdach rozwigzan trwale




eliminujacych t¢ wade. W tym celu Wykonawca ma
obowiazek niezwlocznego (lecz nie pdzniej niz 60 dni
od dnia zgloszenia Wady systemowej) przedstawienia
Zamawiajacemu ekspertyzy technicznej sporzadzonej
przez niezalezny od Stron, zaakceptowany przez
Zamawiajacego, instytut, rzeczoznawceg, organizacje
zrzeszajaca specjalistow lub inny kompetentny podmiot
na temat przyczyn wystgpienia wady systemowej i
sposobow jej usuniecia (diagnoza wady systemowej).
Zamawiajagcy winien mie¢ zagwarantowane prawo
zgloszenia uwag do ekspertyzy, do ktérych autor
ekspertyzy bedzie mial obowigzek si¢ odnies¢.
Niezaleznie od czynnosci w celu trwalego usunigcia
Wady systemowej Wykonawca ma obowigzek
naprawienia wady sktadajacej si¢ na Wadg systemowa
w terminach okreslonych w ust. 17 i 20 niniejszego
paragrafu.”
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§ 9 ust. 29 — Wskazane postanowienia sg niemozliwe do
zaakceptowania przez Wykonawcg. O ile dopuszczalna jest
mozliwo$¢ modyfikacji regulacji kodeksowych, to jednak
proponowane przez Zamawiajacego postanowienia nie
tylko zwalniaja go z obowigzku wspotdziatania, ale 1
zdejmuja z niego jakakolwiek odpowiedzialnos¢.
Szczegolnie kluczowe jest niezwloczne zawiadamianie
Wykonawcy o wadzie, poniewaz zwloka Zamawiajgcego
moze przyczyni¢ si¢ do rozprzestrzenienia wady, jej
powigkszenia albo utrudni¢ wustalenie przyczyn jej
powstania.

Zamawiajacy modyfikuje par. 9 ust. 29 projektu
Umowy nadajac mu tres¢:

»Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady w przypadkach, gdy:

1) wiedziat o wadzie w chwili odbioru koncowego
Sprzetu lub przekazania pojazdu do eksploatacji,
w szczegOlnosci w  odniesieniu do wad
wskazanych w protokole odbioru,

2) zawiadomit Wykonawce o wadzie nie pozniej
niz w terminie jednego miesigca od dnia
wykrycia wady pisemnie lub  poczta
elektroniczng.”
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§ 9 ust. 34 — Prosimy o weryfikacje, czy zamieszczenie
tego postanowienia nie jest omytka.

Zamawiajacy modyfikuje postanowienie par. 9 ust. 34
projektu Umowy i nadaje mu tres¢:

»dtrony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wady
stwierdzone przy odbiorze koncowym pojazdu lub
Sprzetu, w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru mimo stwierdzenia wad.”
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§ 9 ust. 3 — Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajacy
rozumie  przez  ,wady  pojazdow  zagrazajace
bezpieczenstwu ruchu kolejowego lub zyciu ludzkiemu”,
na ktére wydluzony jest okres gwarancji i rgkojmi. W
naszej ocenie wydhuzona gwarancja powinna by¢ opisana
obiektywnie poprzez mozliwy do zdefiniowania 1
odrdznienia rodzaj wad, tj. na jakie zespoty czy podzespoty
pojazdu jest udzielona, a nie poprzez potencjalne skutki ich
wystgpienia.

Zamawiajacy zmienia ostatnie zdanie par. 9 ust. 3
projektu Umowy i nadaje mu tres¢:

W zakresie wad pojazdow zagrazajacych
bezpieczenstwu ruchu kolejowego lub zyciu ludzkiemu,
t.j. dotyczacych elementow pojazdu krytycznych dla
bezpieczenstwa, zgodnie z 4.2.12.1 ppkt 4 TSI Loc&Pas
termin rekojmi za wady i gwarancji jakosci wynosi 10
lat i zaczyna biec z dniem podpisania Protokotu
Przekazania do Eksploatacji ostatniego z dostarczonych
pojazdow.”
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§ 9 wust. 22 —  Wnioskujemy o zmian¢ terminu
przedstawienia ekspertyzy z 30 na 60 dni.

Uzyskanie ekspertyzy technicznej przez podmiot
niezalezny w zakresie zdiagnozowania przyczyn wady
systemowej jak rowniez wskazania sposobu jej usuni¢cia
w terminie 30 dni moze okaza¢ si¢ niemozliwe do
spelnienia w zaleznos$ci od podzespotu (wptyw na termin
moze mie¢ przeprowadzenie badan ktéore moga trwaé
dtuzej niz 30 dni)

Zamawiajacy zmienit termin przedstawienia ekspertyzy
na 60 dni w § 9 ust. 22 zgodnie ze stanowiskiem do
uwagi nr 15 powyzej.

Zamawiajacy zmienia termin usuni¢cia wady
systemowej w par. 9 ust. 23 projektu Umowy z 60 na
90 dni.

20

§9 ust 35 - Ze wzgledu na to, ze podstawowym
zamOwieniem jest dostawa tylko jednego pojazdu,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.




wnosimy aby wskaznik niezawodnosci byt liczony w
cyklach 12 miesigcznych  (rocznych).  Obliczanie
wskaznika dla jednego pojazdu w cyklach kwartalnych jest
catkowicie niemiarodajne.

21 §9 ust 35 — W naszej ocenie zaproponowana kara umowna | Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
jest zbyt wygbérowana, proponujemy zmniejszenie do
30 000 zt za kazdy 1 % obnizenia Wn. w kazdym cyklu
eksploatacji pojazdu.

22 §9 ust 37 — 43 — Wnioskujemy o usunigcie pojecia ,,wady | Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ § 9 ust. 37 projektu

szczegblne]” 1 zwigzanych z nig regulacji. Sa to
rozwigzania uzasadnione w przypadku zamowien na
wieksza liczbg pojazdéw. Zamawiajacy przewidzial juz
postanowienia dotyczace wady systemowej i kary umowne
za niedotrzymanie wskaznika niezawodnosci. W
przypadku wystgpienia kilku usterek w tym samym czasie,
anie majacych ze sobg nic wspdlnego, wspotczynnik moze
nie zosta¢ osiggniety i wowczas nie powinno by¢ mowy o
jakiejkolwiek wadzie szczeg6lnej. Sa to kolejno zglaszane
niezalezne reklamacje.

Umowy i nadaje mu brzmienie:

»W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
prawa opcji, o ktorej mowa w paragrafie 1 ust. 1-3 i 7-
17 Umowy beda mialy zastosowanie postanowienia USt.
37 — 43 niniejszego paragrafu w stosunku do wszystkich
pojazdow  wchodzacych w  sklad  przedmiotu
zamoOwienia, ZarOwno objetych zakresem
gwarantowanym Zamowienia, jak i obje¢tych zakresem
prawa opcji. W przypadku, gdy dla danego pojazdu dwa
kolejne wskazniki niezawodnosci beda nizsze od
wartosci 95 % uznaje si¢, Ze ma miejsce wada
szczegblna  1zostaje =~ wdrozone  postepowanie
naprawcze, majace doprowadzi¢ do likwidacji wady
szczegblnej. Sposdb postepowania naprawczego okresla
Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Postepowanie naprawcze powinno w tym przypadku
obejmowaé okres najwyzej] 3 miesiecy od daty
pisemnego  zawiadomienia  Wykonawcy  przez
Zamawiajacego o wystgpieniu wady szczegdlnej. Zapis
ust. 18 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.”




23 § 13 ust. 2 — Proponujemy rozszerzenie Kkatalogu | Zamawiajacy hie wyraza zgody na dokonanie
mozliwych zmian umowy, w szczegdlnoSci o przypadki | modyfikacji.
zmian technicznych spowodowanych pojawieniem si¢ | Zamawiajacy zawart odniesienie do przepisow Pzp
nowych mozliwosci czy nowych rozwigzan lub technologii | dopuszczajacych zmiany umowy spowodowanych
albo spowodowanych zaistnieniem okolicznosci, ktorych | okoliczno$ciami, ktérych nie mozna byto przewidziec.
zadna ze stron nie mogla przewidzie¢ — oraz zwigzanych z | Natomiast bioragc pod uwage zasady opisywania
tym odpowiednich zmian innych warunkéw umowy. przewidywanych zmian w umowie okreslone w art. 455

ust.1. pkt 1 Pzp uwzglednienie propozycji
uzasadnionych pojawienia si¢ nowych technologii nie
jest praktycznie mozliwe.

24 § 13 ust. 13 — Postanowienie powinno zosta¢ usuni¢te. | Zamawiajacy modyfikuje postanowienie par. 13 ust. 13
Moga zaistnie¢ okolicznosci, w ktorych korekta ceny | projektu Umowy wykreslajac z niego ostatni fragment
bedzie uzasadniona obiektywnymi przyczynami i bedzie | dot. braku zmiany ceny. Zamawiajacy zwraca jednak
dopuszczalna w §wietle PZP. W takiej sytuacji mozliwo$¢ | uwagg, iz postanowienie to odnosi si¢ do par 13 ust. 2
wprowadzenia zmiany powinna by¢ pozostawiona do | projektu umowy, ktéry dotyczy $cisle okre§lonych
decyzji Stron. zmian umowy, gdzie zmiana ceny moglaby nastgpic¢

tylko w wyniku poprawienia omytki zgodnie z par. 13
ust. 2 pkt 3 projektu Umowy. Postanowienie par. 13
ust. 13 projektu Umowy otrzymuje tres$c¢:

»W razie zaistnienia przyczyn powodujacych
konieczno$¢ zmian Umowy opisanych w ust. 2
niniejszego  paragrafu, zmiany takie zostang
wprowadzone niezwlocznie, na zadanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy.”

25 Umowa — kody Whnioskujemy o catkowite odstgpienie od wymagania dot. | Zamawiajacy modyfikuje par. 2 ust. 1 pkt 3 Zatgcznika

zrodlowe

zdeponowania kodow Zrodlowych. W zasadzie niemozliwe
jest pozyskanie od dostawcdéw oprogramowania zgody na
takag czynno$¢ na warunkach opisanych przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci nieakceptowalne jest
postanowienie § 2 ust. 1 pkt 3), poniewaz oznacza ono, Ze

nr 4 do Umowy i nadaje mu tres¢:
,»Wykonawca nie wykonat swoich obowiagzkow z tytulu
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci w odniesieniu do
zdeponowanego oprogramowania, czego dowodem
bedzie prawomocny wyrok sadu.”




w przypadku zaistnienia mi¢dzy stronami sporu co do
odpowiedzialno$ci gwarancyjnej Wykonawcy za wade
Zamawiajacy bylby uprawniony do pobrania no$nikdw.

26 OPZ pkt 2.1.7. 2.1.7 — wysokos¢ podtogi Zamawiajacy przedstawit stanowisko do uwagi CRRC
. Ce o . nr3
Proponujemy dopuszczenie nizszej wysokosci podlogi w
strefie wejscia do pojazdu, np.: 850mm lub 760mm od pgs.
Pozwoli to na  zwigkszenie  konkurencyjnos$ci
postepowania 1 zaproponowanie  Zamawiajgcemu
sprawdzonych rozwigzan.
27 OPZ pkt 12.1. 12.1 - ETCS/ERTMS Zamawiajacy zamierza zamoOwi¢ wyposazenie

Prosimy o doprecyzowanie, na jakich zasadach
zamawiajacy planuje zlecenie instalacji systemu ETCS w
pojezdzie? Zwracamy uwagg, ze poszczegdlni producenci
systemu ETCS oferuja rézne rozwiazania, ktore wymagaja
innego przystosowania pojazdu do pdzniejszej zabudowy
tego systemu. Nie mozna wigc przystosowac pojazdu do
pozniejszej zabudowy systemu ETCS bez informacji, ktory
system (ktérego producenta) bedzie zastosowany. Ze
wzgledu na powyzsze proponujemy rozwazenie zabudowy
systemu ETCS jako prawa opcji do zamodwienia
podstawowego. Pozwoli to wykonawcy na odpowiednie
przystosowanie pojazdu do poOzniejszej zabudowy
konkretnego systemu ETCS.

pojazdow w ETCS w ramach przetargu
nieograniczonego, w celu jej zainstalowania, gdy
zostanie uruchomiony przytorowy ETCS na liniach nr
201 i 202.

Zamawiajacy nie moze jednak okresli¢ kiedy to nastapi.
Z uwagi na powyzsze w ocenie Zamawiajacego
rozszerzenie przetargu na zakup taboru o opcje
obejmujacy instalacj¢ ETCS nie byloby odpowiednie.
Zamawiajacy nie moze tez podac, jakiego producenta
urzadzenia beda instalowane na pojazdach poniewaz w
celu zapewnienia rownej konkurencji w przysztym
przetargu winno by¢ mozliwe zastosowanie urzadzen
wyprodukowanych przez dowolnego producenta.
Zgodnie z pkt 12.1 OPZ Zamawiajacy wymaga
zapewnienia miejsca i mozliwosci zainstalowania
wszystkich urzadzen ERTMS/ETCS do poziomu L2
oraz instalacji ETCS/ERTMS i przystosowania do tego
celu instalacji pojazdu nie ograniczajac tego obowigzku
do konkretnego systemu lub producenta.

Zamawiajacy uzupetnia pkt 12.1 OPZ o zdanie:




»Zamawiajacy informuje, iz poktadowe urzadzenia
systemu ERTMS/ETCS be¢da zabudowane na pojazdach
w chwili uruchomienia warstwy przytorowej systemu
ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 201 i 202.”

28

OPZ pkt 12.1.

12.1 - ETCS/ERTMS

Ze wzgledu na wymagania dotyczace ETCS, dostarczony
pojazd moze posiada¢ zezwolenie ograniczajgce obszar
eksploatacji tylko do sieci obstugiwanej przez
Zamawiajacego. Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie
rozwigzanie?

Zamawiajacy wprowadza w par. 3 projektu Umowy
nowy ustep 43 o tresci: ,,Z uwagi na przeznaczenie
pojazdéw opisane w pkt 1.1. OPZ Zamawiajacy
zaktada, i1z obszarem ich uzytkowania zgodnie z
zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu lub na
dopuszczenie do eksploatacji winien by¢ obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za brak weryfikacji tego zatozenia.
Wykonawca bedzie zobowigzany dotozy¢ nalezytej
staranno$ci w celu wuzyskania w.w. zezwolenia
obejmujacego opisany obszar. Wykonawca nie ponosi
jednak odpowiedzialnosci, jezeli z przyczyn przez niego
niezawinionych, w szczegdlnosci z przyczyny braku
wyposazenia pojazdu w pokladowe urzadzenia ETCS
obszar uzytkowania pojazdéw zgodnie z zezwoleniem
na wprowadzenie do obrotu pojazdoéw lub dopuszczenie
ich do eksploatacji bedzie mniejszy niz  obszar
Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzezeniem, ze
obszar uzytkowania pojazdow musi obejmowac
przynajmniej lini¢ kolejowa nr 250 oraz lini¢ kolejowa
nr 202 pomigdzy Rumig 1 Leborkiem. Wykonawca
winien przedlozy¢ Zamawiajagcemu  dokumenty
wykazujace, iz ewentualny obszar uzytkowania
pojazdow mniejszy niz obszar Rzeczypospolitej
Polskiej wynika z okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci pisemne
stanowisko organu wydajacego zezwolenie. Jezeli
stanowisko organu wydajacego zezwolenie bedzie




zawarte w decyzji wystarczajaca bedzie tres¢ decyzji
wydanej w pierwszej instancji i Wykonawca nie bedzie
zobowigzany do zaskarzenia tej decyzji. Zamawiajacy
nie odmowi odbioru pojazdu, ktérego zezwolenie bedzie
obejmowalo obszar uzytkowania mniejszy niz obszar
Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie mniejszy niz linia
kolejowa nr 250 oraz linia kolejowa nr 202 pomig¢dzy
Rumig 1 Leborkiem pod warunkiem uprzedniego
otrzymania od Wykonawcy dokumentow
wykazujacych, 1z obszar ten jest wynikiem
okolicznosci, za ktére = Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci. W przypadku, jezeli Wykonawca
nie dostarczy takich dokumentéw Iub w przypadku ,
jezeli obszar uzytkowania pojazdu bedzie mniejszy niz
linia kolejowa nr 250 i linia kolejowa nr 202 pomigdzy
Rumig i Lgborkiem Zamawiajacy bedzie mogt odmowic
odbioru pojazdéw oraz Sprzetu.”

29

OPZ pkt 10.5.8.

10.5.8 — uktad klimatyzacji

Czy obliczenia wydajnosci cieplnej 1 chtodniczej mozna
dostarczy¢ po zamknigciu uzgodnien aranzacji wnetrza?

Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ pkt 10.5.8 OPZ i nadaje
mu brzmienie:

,»- W ciggu 30 dni od zakonczenia uzgodnien
ostatecznych rozwigzan, o ktérych mowa w par. 3 ust.
24 Umowy, nalezy przedstawi¢ obliczenia wydajnosci
cieplnej i chlodniczej dla konstrukcji czlondw pojazdu,
w zaleznosci od przewozonej ilo$ci pasazerow oraz
uwzgledniajace opisane parametry i funkcjonalnosci, a
takze przywotane normy,”

30

OPZ pkt 10.10.

10.10 — pozostate wymagania odnos$nie konstrukcji EZT

Wnosimy o zmian¢ zapisu dopuszcza si¢ zastosowanie
wozkoéw technologicznych do przetaczania rozdzielonych
pojazdow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
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OPZ pkt 10.10.

10.10 — pozostate wymagania odnos$nie konstrukcji EZT

Czy jazda manewrowa po rozlgczeniu pojazdu ma
umozliwia¢ pelne sterowanie potowa pojazdu?

Zamawiajacy informuje, ze zasady manewrowania po
roztgczeniu pojazdu reguluje pkt 10.10 tiret czwarty
OPZ oraz modyfikuje tre$¢ powyzszego punku i nadaje
mu brzmienie:

,»- Mmusi umozliwi¢ przetaczanie manewrowe z uzyciem
lokomotywy manewrowej, wyciagarki, ciggnika
szynowego lub szynowo-drogowego przy ewentualnym
uzyciu adaptera (Zamawiajacy nie wymaga, aby po
rozlaczeniu pojazdu mozliwe bylo pelne sterowanie
potowa pojazdu).

Zglaszajacy uwagi: STADLER POLSKA SP.Z O.0.

Lp.

SWZ/OPZ/umowa

Zgloszone uwagi:

Stanowisko Zamawiajacego:

1

W pierwszej kolejnosci pragniemy ogodlnie wskazac, iz
jak wynika z projektu umowy oraz OPZ, oczekiwany i
wymagany przez Zamawiajacego zakres i rodzaj
dokumentacji konstrukcyjnej EZT,

ktéra winien dostarczy¢ Wykonawca, zwtaszcza w
zestawieniu z wymaganym zakresem licencji, ktérg ma
jednoczes$nie udzieli¢ Zamawiajacemu, nalezy uznac za
bardzo szeroki i odbiegajacy od

panujacego standardu rynkowego przy zakupach tego
rodzaju.

Szczegotowa dokumentacja techniczna pojazdu stanowi
unikalne know-how producentéw, ktore decyduje o ich
przewadze konkurencyjnej i pozycji rynkowej, uznawana
jest za $cisle strzezong

tajemnice przedsigbiorstwa. Oczywistym jest, iz
producenci, ponoszac nakltady na opracowanie i rozwoj

Z uwagi na ogdlny i nieprecyzyjny charakter uwag,
zwrocono si¢ z prosba do Stadler Polska Sp. z 0.0. 0
doprecyzowanie swoich uwag.




stosowanych przez siebie rozwigzan technicznych, daza
do ograniczenia mozliwo$ci zapoznania si¢ ze
szczegdtami tych rozwigzan przez szeroki krag osob, a w
konsekwencji

mozliwosci ich skopiowania i powielenia przez
konkurencje. Najbardziej wrazliwe dane w tym zakresie
znajduja si¢ wlasnie w szczegdtowej dokumentacji
techniczne;j.

Tymczasem w postanowieniach opublikowanego
projektu OPZ oraz umowy znajduja si¢ zapisy, ktore
zakladaja udostgpnienie Zamawiajacemu peinej
dokumentacji technicznej pojazdu i jego poszczegodlnych
czgsci, prawo do praktycznie nieograniczonego uzywania
tej dokumentacji i przekazywania jej podmiotom
trzecim w celu wykonania utrzymania zapobiegawczego
(prewencyjnego), utrzymania naprawczego
(korekcyjnego), a nawet modyfikacji i przebudowy
pojazdu. Ponadto wymaga si¢ przekazania kodow
zrédtowych oprogramowania.

Wymaganie tego typu zakresu dokumentacji technicznej
oraz oprogramowania komputerowego i jego
dokumentacji, jest nie do pogodzenia z interesami
wykonawcow posiadajacych pojazdy tego

typu w swojej ofercie stale, a nie tylko jednorazowo na
potrzeby danego zamowienia. Przekazanie dokumentacji
pojazddw 1 udzielenie licencji na jej wykorzystywanie w
takim zakresie, jak przewiduje

to Zamawiajacy, w tym przyznanie uprawnien do petnego
jej przekazywania podmiotom trzecim, stanowi istotne
ryzyko poniesienia niewymiernych szkoéd zwigzanych z
utrata know-how wykonawcy, ktére nie zostang




skompensowane w cenie uzyskanej w ramach danego
zamowienia.

W szczegolnosei przed negatywnymi skutkami
udostepnienia dokumentacji w tak szerokim zakresie, nie
zabezpiecza wykonawcow deklarowane przez
Zamawiajacego w ust. 20 § 3 umowy

wymaganie od podmiotow trzecim, ktérym dokumentacja
zostanie

przekazana, ztozenia oswiadczenia, iz bedg respektowac
tajemnice przedsigbiorstwa wykonawcy. W ocenie
Stadler jest to zabezpieczenie iluzoryczne. Przy blizej
nieokreslonej liczbie podmiotdéw i 0séb, ktérym w ten
sposob tajemnica przedsigbiorstwa bedzie przekazana,
stanie si¢ ona powszechnie znana i utraci walor
jakiejkolwiek ochrony.

Wskazujemy rowniez, iz wymaganie przekazania
dokumentacji pojazdéw (i ich oprogramowania) w tak
znacznym zakresie nie stuzy wcale zapewnieniu
bezpieczenstwa ruchu kolejowego. W petni

rozumiemy 1 respektujemy koniecznos$¢ posiadania przez
Zamawiajacego dokumentacji niezbgdnej do prowadzenia
utrzymania prewencyjnego niezbednego do zapewnienia
sprawnosci

1 bezpieczenstwa pojazdow. Nie zgadzamy si¢ jednak na
sprzedaz naszej dokumentacji w celu udostgpnienia jej
naszym konkurentom,

ktérzy beda wykonywali pogwarancyjne naprawy
pociagdw lub ich modyfikacje.

W zatgczeniu przekazujemy OPZ z zaznaczonymi na
70tto zapisami, o usuniecie ktorych prosimy.




OPZ pkt 1.7 lit. b
tiret 1

Pkt 1.7 tiret 1 - wymaganie sporzadzenia opisu czynnosci
przegladowo naprawczych dla wszystkich poziomoéw
utrzymania wraz z podaniem ich pracochtonnosci.

Podanie pracochtonnosci, w szczegolnosci dla wyzszych
poziomow utrzymania jest bardzo trudne 1 nie moze by¢
traktowane jako wigzace. Prosimy o wykreslenie tego
wymagania.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt. 1.7 lit. b tiret 1 OPZ
i nadaje mu brzmienie:

,»- Opisy czynnosci przegladowych i naprawczych
poziomow utrzymania (P1, P2, P3, P4, P5) wraz z
wymaganym zakresem, instrukcje demontazu i montazu
oraz pracochtonnoscig poszczegdlnych czynnosci
przegladowych i naprawczych do trzeciego poziomu
utrzymania wiacznie (P1, P2, P3)”

OPZ pkt 1.7 lit. b
tiret 6

Prosimy rowniez o rozwazenie wykreslenia zawartych w
tiret 61 7 pkt 1.7 OPZ wymagan odnosnie spawania i badan
nieniszczacych oraz wskazania zamiennikéw czesci.

Chodzi o punkt 1.7 lit. b tiret 6 OPZ Zamawiajacy nie
wyraza zgody na modyfikacje.

OPZ pkt 1.7 lit. b
tiret 7

Jjw.

Najprawdopodobniej nieprawidtowe odniesienie w
pismie Stadler — pkt 1.7. lit. b tiret 7 dotyczy lokalizacji
i usuwania typowych usterek , a nie wskazania
zamiennikow czgsci, czego dotyczy pkt 1.7. lit. ¢ OPZ.
1.7 lit. b tiret 7 - Zamawiajacy nie wyraza zgody na
modyfikacje.

1.7 lit. ¢ - Zamawiajacy nie wyraza zgody na
modyfikacje.

OPZ pkt 1.8 lit. b

Prosimy o wykreslenie nastgpujacych wymagan co do
zakresu dokumentacji konstrukcyjnej zawartych w pkt
1.8 OPZ:

lit. b

- w odniesieniu do celow diagnostycznych, napraw i
modernizacji (umozliwiajaca przeprowadzenie na jej
podstawie napraw i przegladéw do pigtego poziomu
utrzymania P5 wlacznie oraz napraw awaryjnych
pojazdu), zawierajgca rysunki konstrukcyjne (wraz z
wymiarami) zespoldw 1 podzespotow, w szczegdlnosci
wymagan przedtozenia:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje w
proponowanym zakresie.

Zamawiajacy modyfikuje tre§¢ punktu OPZ pkt 1.8 lit. b
poprzez wykres$lenie stow: ,,(umozliwiajaca
przeprowadzenie na jej podstawie napraw i przegladow
do piatego poziomu utrzymania P5 wlacznie oraz
napraw awaryjnych pojazdu),”




e rysunkéw szczegotowych oraz opisow
poszczegblnych elementow, podzespotow,
zespotow oraz uktadow z warunkami ich montazu
oraz wykonania, przywolaniem dostawcy, norm
itp.,

e schematdéw szczegdlowych elektryczne (w tym
odwodow sterowania), pneumatycznych,
hydraulicznych i telematycznych
(informatycznych), wskazujacych ich elementy
oraz objasniajace funkcje i dzialanie tych
uktadow,

e schematdéw kablowych,

e opisu przetwarzania danych i protokotami w
ramach opisu skomputeryzowanych systemow
poktadowych,

e rysunkéw i schematow ztozeniowych i
szczegotowych oraz petnej specyfikacji
przesytanych sygnatow w tym m.in. opis tzw.
ramki - w zakresie umozliwiajacym dostosowanie
kolejnych pojazdow do interfejsu w ramach
dokumentacji konstrukcyjnej interfejsu sterowania
wielokrotnego.

Zamawiajacy wyjasnia , iz potrzeba pozyskania tego
rodzaju dokumentacji oraz szczegdétowych informacji
jest spowodowana obowigzkami Zamawiajacego w
zakresie wlasciwego utrzymania pojazdow, co wynika
m.in. z pisma Prezesa UTK z dnia 8.03.2021 r. nr
DMB.47.21.2020.5.PS oraz opublikowanego przez UTK
Poradnika ,,Utrzymanie, a Zaradzenie zmianami pojazdu
kolejowego™, a takze z obowigzujacych przepisow.

OPZ pkt 1.8 lit. ¢

Prosimy o wykreslenie nastepujacych wymagan co do
zakresu dokumentacji konstrukcyjnej zawartych w pkt
1.8 OPZ:

lit. ¢
e Opis oprogramowania diagnostycznego
e 0pis charakterystycznych usterek,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje w
proponowanym zakresie.

Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ punktu OPZ pkt 1.8 lit. ¢
tiret 11 i nadaje mu brzmienie:




e wykaz czesci zamiennych,

e schematy ideowe, montazowe, wykresy,
instrukcje i ewentualne algorytmy
oprogramowania,

e zasady recyklingu,

,»- zataczniki obejmujace w szczegdlnosci: rysunki
konstrukcyjne, schematy blokowe, ideowe, montazowe,
wykresy, instrukcje i algorytmy oprogramowania,”

Wymagania Zamawiajgcego w zakwestionowanym
zakresie sg zgodne z par. 11 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie
ogodlnych warunkow technicznych eksploatacji
pojazdéw kolejowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 226 z
pozn. zm.).

OPZ pkt 1.8 lit. d

Prosimy o wykre$lenie nastepujacych wymagan co do
zakresu dokumentacji konstrukcyjnej zawartych w pkt
1.8 OPZ:

litd

e podania producentéw i dostawcow z okresleniem
oryginalnych oznaczen katalogowych producenta
czesci zamiennych 1 podzespotow (nr rysunkow
wykonawczych, nr katalogowe, rysunki
pogladowe z wymiarami montazowymi) oraz
danych adresowych producenta i/lub
autoryzowanego dystrybutora — w katalogu czesci
zamiennych

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacjg.
Uzasadnienie jak powyzej stanowisku Zamawiajacego
do uwagi nr 5.

OPZ pkt 1.8 lit. e

Prosimy o wykreslenie nastgpujacych wymagan co do
zakresu dokumentacji konstrukcyjnej zawartych w pkt
1.8 OPZ:

lit. e — w catosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
Uzasadnienie jak powyzej stanowisku Zamawiajacego
do uwagi nr 5.




OPZ pkt 1.10,
1.13

§3ust. 19120
umowy

Wnosimy réwniez o ograniczenie zakresu
przewidywanych licencji odnosnie przekazywane;j
dokumentacji wynikajacego z pkt 1.10 — 1.13 OPZ oraz §
3 ust. 19120 umowy. W szczegdlnosci zastrzezenia
budzi przewidywane w pkt 1.10 OPZ udzielenie licencji
do swobodnego dysponowania przez Zamawiajgcego, w
celu umozliwienia wykonywania samodzielnego lub
poprzez ustugodawcoéOw wszystkich czynno$ci utrzymania
oraz napraw awaryjnych i napraw wszystkich poziomow
utrzymania do P5 wlacznie, w tym modernizacji.
Nadmiernym i niemozliwym do zaakceptowania i
zaoferowania jest wymaganie pkt 1.11 OPZ, w ktorym
Zamawiajacy wymaga zdeponowania kodow zrédtowych
systemu dynamicznej informacji pasazerskiej, emisji
tresci multimedialnych oraz systemu centralnej aplikacji
diagnostyczno- zarzadzajacej (dyspozytorskiej), na
zasadach okre$lonych w Zataczniku nr 4 do Umowy
(nota bene niezalaczonego do materiatow
opublikowanych na potrzeby konsultacji).

Analogicznie, prosimy o ograniczenie wymagan z pkt
1.12 OPZ, zgodnie z ktérym, wraz z kazdym EZT
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Wszystkie
programy komputerowe (software) oraz programy
wbudowane (firmware), w tym pliki konfiguracyjne i
pliki projektu wraz z bezterminowym prawem do
korzystania z nich zgodnie z postanowieniami Umowy,
niezbgdne w procesie obstugi, utrzymania i diagnostyki
EZT. Wszystkie programy komputerowe (software) oraz
programy wbudowane (firmware), w tym pliki
konfiguracyjne 1 pliki projektu muszg umozliwiaé
Zamawiajacemu samodzielng lub poprzez ustugodawcow
obstuge, utrzymanie i diagnostyke bez ograniczen w

W uwagach omytkowo wskazano numeracje punktow
OPZ — chodzi o punkty 1.11-1.13.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt 1.11 OPZ i nadaje mu
tresc:

»Wykonawca wytworzy 1 przekaze Zamawiajagcemu
pelng dokumentacje okreslong w § 2 pkt. 2 Umowy oraz
udzieli Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami § 3
ust. 19, 20 i 33 Umowy praw do tej dokumentacji.”

Zamawiajacy wskazuje, iz dla celow utrzymania
pojazdow konieczne jest pozyskanie wymaganej
dokumentacji oraz praw do korzystania z niej. Wynika
to m.in. z pisma Prezesa UTK z dnia 8.03.2021 r. nr
DMB.47.21.2020.5.PS oraz opublikowanego przez UTK
Poradnika ,,Utrzymanie, a Zaradzenie zmianami pojazdu
kolejowego™, a takze z obowigzujacych przepisow.
Zamawiajacy wskazuje nadto, iz w postanowieniu par. 3
ust. 20 umowy znalazly si¢ zapisy majace na uwadze
interes Wykonawcy , w tym dotyczace tajemnicy jego
przedsigbiorstwa.

Odnosnie pkt 1.12 Zmawiajacy informuje, iz nie moze
odstapi¢ od zadania zdeponowania kodow zrodtowych
wskazujac , 1z stalo si¢ to standardem rynkowym.
Zamawiajacy zmodyfikowal zatagcznik nr 4 do umowy
zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25 Pesa
Bydgoszcz SA.




zakresie wszystkich prac do poziomu obstugi P4 wlacznie
(nie dopuszcza si¢ przekazania Oprogramowania o
ograniczonych uprawnianiach i funkcjonalnosciach).

Zakacznik nr 4 zostat udostgpniony na potrzeby
konsultacji i znajduje si¢ na str. 32-34 pliku
zawierajacego Zal. nr 2 — projekt umowy”.

Odnosnie pkt 1.13 Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zmiang.

Zmawiajacy informuje, iz nie moze odstgpi¢ od zadania
przekazania wszystkich elementow wymienionych w
punkcie 1.13 OPZ we wskazanym zakresie wskazujac,
iz jest to niezbedne w celu prawidtowej eksploatacji i
utrzymania pojazdu.

Zamawiajacy uzupehnia par. 3 ust. 19 1 20 umowy
nadajac im tres¢:
,»19. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) udzielenia Zamawiajgcemu bezterminowych, nie
podlegajacych wypowiedzeniu licencji
(zprawem do udzielenia sublicencji) w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z p6zn. zm.),
dotyczacych Dokumentacji opisanej w § 2 pkt 2
lit. a — ki 0o - v Unowy (z wylaczeniem
dokumentéw nie stanowigcych przedmiotu
prawa autorskiego zgodnie z art. 4 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych):

a) na jej zwielokrotnienie dowolng technika
drukarska, reprograficzng i cyfrowa,

b) wprowadzenie do pamigci komputera i
sieci komputerowej, przesylania za
pomoca sieci multimedialne;j,
komputerowej i teleinformatycznej w tym




c)
d)

Internetu i intranetu,

Wynajecia [ uzyczenia,

do korzystania z niej do celow
zwigzanych z eksploatacjg pojazdow, w
tym Utrzymania pojazdow, napraw,
dokonywania w nich zmian, odnowienia
lub modernizacji realizowanych przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie (w tym
wytworzenia przez Zamawiajagcego lub
osobg trzecia na zamdwienie
Zamawiajacego W oparciu o  te
dokumentacje¢  nastgpujacych  Czgsci
niezbednych do utrzymania, napraw,
dokonywania w nich zmian, odnowienia
lub  modernizacji  pojazdow: kot
monoblokowych, osi zestawOw
kotowych, tarcz hamulcowych, szyb), do
celow zwigzanych ze spelnieniem
wymagan zwigzanych z
bezpieczenstwem transportu kolejowego
1 zarzadzania zmiang W tym do
przekazania osobom trzecim,
ustugodawcom zleceniodawcom,
wykonawcom lub dostawcom w celu
oceny rdznic, przeprowadzenia kontroli 1
weryfikacji WE,

do uzyskania  wszelkich  decyzji,
certyfikatow 1 zezwolen niezbednych do
eksploatacji pojazdow, w tym nowego
zezwolenia na wprowadzenia do obrotu
po naprawach, po dokonaniu w nich
zmian lub po ich odnowieniu lub




modernizacji, w szczeg6lnosci nowego
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu
po zainstalowaniu urzadzen poktadowych
systemu ETCS lub w zwigzku z
rozszerzeniem obszaru uzytkowania
pojazdow,

2) udzielenia  Zamawiajgcemu  prawa  do
wykonywania lub zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Dokumentacji
opisanej w § 2 pkt 2 lit. a—d i 0, p, I, S, t Umowy
na tych samych polach eksploatacji opisanych w
punkcie poprzedzajacym; W szczego6lnosci
uprawnienia Zamawiajacego beda obejmowac
wykonywanie lub zezwalanie na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do adaptacji, zmian i
przerobek Dokumentacji, wtym rysunkow
konstrukcyjnych  wykonywanych w celach
opisanych w pozycji lit. d i e pkt 1 niniejszego
ustepu.

3) udzielenia Zamawiajagcemu prawa do udzielenia
sublicencji w okoliczno$ciach opisanych w ust.
20 niniejszego paragrafu.

20. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy bedzie
uprawniony do Kkorzystania z dostarczonej przez
Wykonawce Dokumentacji 1 Oprogramowania bez
ograniczenia w czasie 1 bez mozliwosci wypowiedzenia,
do celow zwigzanych z eksploatacja pojazdéw , w
szczeg6lnosci do czynnosci Utrzymania pojazdu, do
napraw i do modernizacji pojazdow (w tym wytworzenia
przez Zamawiajacego lub osobe trzecig na zamowienie
Zamawiajagcego w oparciu o t¢ dokumentacje
nastepujacych Cze$ci  niezbednych do utrzymania




pojazdéw, napraw, dokonywania w nich zmian,
odnowienia  lub  modernizacji  pojazdow: kot
monoblokowych, osi zestawow kotowych, tarcz
hamulcowych, szyb), przy czym wymienione wyzej
czynnosci beda mogly by¢ realizowane przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie na zamoOwienia
Zamawiajacego oraz do celow zwigzanych ze
spelnieniem wymagan zwigzanych z bezpieczenstwem
transportu kolejowego i zarzgdzaniem zmiang, w tym do
przekazania osobom trzecim, ustugodawcom
zleceniodawcom, wykonawcom lub dostawcom w celu
oceny rdznic, przeprowadzenia kontroli i weryfikacji
WE, a takze do wuzyskania wszelkich decyzji,
certyfikatow i1 zezwolen niezbednych do eksploatacji, w
tym nowego zezwolenia na wprowadzenia do obrotu
nabytych pojazdéw, w tym po ich modernizacji,
dokonanych w nich zmianach lub naprawach,
W szczegdlnosci po zainstalowaniu w nich urzadzen
poktadowych systemu ETCS lub w zwigzku z
rozszerzeniem  obszaru  uzytkowania  pojazdow.
Dokumentacja 1 Oprogramowanie mogg zosta¢ przez
Zamawiajacego wynajete, uzyczone lub zbyte wraz z
pojazdami. Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na
korzystanie przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie z
Dokumentacji oraz Oprogramowania, zgodnie z zapisem
niniejszego ustgpu oraz licencjami udzielonymi na
podstawie ust. 19 i 30-33 niniejszego paragrafu.
Uprawnien Zamawiajacego nie uchyla objecie
Dokumentacji lub jej czgsci zakresem tajemnicy
przedsigbiorstwa Wykonawcy. W zakresie Dokumentacji
objetej tajemnica przedsigbiorstwa Wykonawcy w
przypadku przekazania Dokumentacji osobie trzeciej, w




celu wykonania usthugi na rzecz Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do odebrania od tej
osoby pisemnego o$wiadczenia, iz zachowa t¢
Dokumentacj¢ w tajemnicy 1 skorzysta z tej
Dokumentacji i Oprogramowania tylko i wylacznie do
celow realizacji danej ustugi oraz Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do przestania tego o$wiadczenia
Wykonawcy. Zamawiajagcy zobowigzuje si¢  do
korzystania z Dokumentacji i Oprogramowania tylko do
celow zwigzanych z pojazdami oraz Sprzg¢tem nabytymi
na podstawie niniejszej umowy. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z licencji upowazniajacej
do wytworzenia przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
na zaméwienie Zamawiajagcego W oparciu o te
dokumentacje Cze$ci opisanych w ust. 19 pkt 1 lit. d)
niniejszego paragrafu w przypadku, gdy czesci takie
same jak zainstalowane na pojezdzie bedzie mozna kupi¢,
bez ograniczen, z terminami dostawy i po cenach
zblizonych do cen 1 termindow dostawy cze$ci o
porownywalnych funkcjach i1 parametrach.”

10 OPZ pkt 1.14 Prosimy o wykre$lenie wymagania z pkt 1.14 OPZ,
odnoszacego si¢ do obowigzku dostarczenia z kazdym Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
EZT opisu blokowego realizowanych funkcji uktadu
sterowania pojazdu (uzaleznien funkcjonalnych Zmawiajacy informuje, iz nie moze odstapi¢ od zadania
sterownikow PLC uktadu napedowego, uktadu przekazania wszystkich elementow wymienionych w
hamulcowego itp.). punkcie 1.14 OPZ we wskazanym zakresie wskazujac,
iz jest to niezbedne w celu prawidtowej eksploatacji 1
utrzymania pojazdu.
11 OPZ pkt 1.17 Wskazujemy, i1z wykonawca niezaleznie od wymagania Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie.

zapoznania si¢ z liniami kolejowymi, na ktérych
eksploatowany bedzie tabor (w rzeczywisto$ci mozliwe
jest tylko zapoznanie si¢ bardzo powierzchowne), o

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ OPZ pkt 1.17 lit. a i
nadaje mu brzmienie:




ktérym mowa w pkt 1.17 OPZ, nie moze odpowiada¢ za
stan infrastruktury w trakcie produkcji i odbioru
pojazdéw. Wnosimy o wykreslenie wskazanego
obowiazku zlozenia o§wiadczenia o przystosowaniu
pojazdéw do stanu linii.

,»a) zapoznania si¢ z geometria toru linii kolejowych
opisanych w pkt 1.1 niniejszego OPZ, na ktérych
pojazdy beda eksploatowane i o$wiadczenia, ze
parametry wyprodukowanych EZT beda zapewniaty
mozliwo$¢ ich obstugi zgodnie z wymaganiami OPZ.”

12 OPZ pkt 1.19 lit. | W zwiazku z powyzszym wnosimy o wykre$lenie pkt Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.
I | 1.19 lit i) oraz 1), a takze pkt 10.8 lit. 1) OPZ.
Zmawiajgcy informuje, iz nie moze odstgpi¢ od zgdania
1.19 — dostarczenie wraz z pierwszym pojazdem: przekazania wszystkich elementéw wymienionych w
i) oprogramowanie diagnostyczne punkcie 1.19 OPZ we wskazanym zakresie wskazujac,
I) terminale serwisowe iz jest to niezbedne w celu prawidtowej eksploatacji i
utrzymania pojazdu.
13 OPZ pkt 10.8 lit. i | j.w.

10.8 — Systemy telematyczne

1) Wykonawca wraz z urzadzeniami oraz
oprogramowaniem dostarczy Zamawiajagcemu na
zewnetrznych no$nikach pamieci wersje instalacyjne
zastosowanych programéw oraz sterowniki urzagdzen
wraz z instrukcjami ich instalacji, niezbedne do ich
poprawnego odtworzenia na wypadek awarii.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Z.glaszajacy uwagi: H. Cegielski — Fabryka Pojazdow Szynowych sp. z o.o.
pismo z TSH/AES/0087/2021 23.04.2021, szczegdtowe uzasadnienie wniosku pismo nr TSH/AS/0082/2021 z dnia 19.04.2021 r.

Lp.

SWZ/OPZ/umowa

Zgtoszone uwagi

Stanowisko Zamawiajacego

H. Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych sp. z o.o.
nie spetnia warunku udziatu we Wstepnych Konsultach
Rynkowych, jednak wraz z wnioskiem o zmiang¢ zasad
dopuszczenia do udziatlu przestat gotowe uwagi.

Zamawiajacy nie zmienit zasad udziatu we Wstgpnych
konsultacjach rynkowych, jednak zapoznat si¢ z
przestanymi uwagami i w cze¢$ci przypadkdéw uznal za
zasadne wprowadzenie zmian do dokumentow
zamoOwienia.




SWZ:

»--- Wykonawca musi wykaza¢ ze w okresie ostatnich 5
latach, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wykonat nalezycie, (a w przypadku
swiadczen okresowych lub o charakterze cigglym rowniez
wykonuje nalezycie), co najmniej jedno zamdwienie
polegajace na: dostawie jednego fabrycznie nowego lub
modernizacji elektrycznego zespotu trakcyjnego
stuzacego do przewozu pasazerow, wraz z zezwoleniem
na

dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Za pojazd zmodernizowany w rozumieniu niniejszego
warunku przyjmuje si¢ pojazd, ktéry zostat poddany
modernizacji w rozumieniu art. 4 pkt. 43 Ustawy TK.”

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

OPZ pkt 10.2.7.

,, Bateria akumulatordw ....- niklowo-kadmowa, w
technologii wtoknistej,..”

wnosimy o zmiang zapisu na:

,, Bateria akumulatoréw ....- niklowo-kadmowa, w
technologii wtoknistej lub spiekanej,..”

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt 10.2.7 OPZ i nadaje
mu brzmienie:

,,- Niklowo-kadmowa, w technologii wloknistej (nie
dopuszcza si¢ wykonania w technologii spiekane;j),

.y

OPZ pkt 10.2.11

,»- urzadzenia majace wptyw na bezpieczenstwo (m.in.
urzadzenia sterowania, kompresor pomocniczy do
jednorazowego podniesienia pantografu, zabezpieczenia
ruchu 1 tacznosci, wentylacja, oswietlenie)

muszg mie¢ zapewniong rezerwe zasilania w energie
elektryczng tj. zapewniong mozliwo$¢ zasilania z
alternatywnego zrodta;”

Prosimy o informacje, czy rezerwg zasilania w energie
elektryczna

ma zapewni¢ poktadowa bateria

akumulatoréw dobrana na podstawie bilansu energii?

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt 10.2.11 OPZ i
nadaje mu brzmienie:

,»- Urzadzenia majace wptyw na bezpieczenstwo (m.in.
urzadzenia sterowania, kompresor pomocniczy do
jednorazowego podniesienia pantografu, zabezpieczenia
ruchu 1 tagcznosci, wentylacja, oswietlenie)

muszg mie¢ zapewniong rezerwe zasilania w energie
elektryczng tj. zapewniong mozliwo$¢ zasilania z
alternatywnego zrodta (np. baterii akumulatorow);”

OPZ pkt 10.5.8

,»...,a ukltad sterowania musi umozliwiac testowe
zatgczanie klimatyzacji kabin przy temperaturze

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt 10.5.8 OPZ i nadaje
mu brzmienie:




zewngtrznej od 12sC wzwyz i bez konieczno$ci
uruchamiania pojazdu zasilanego z 3kV DC.

Prosimy o informacjg, czy testowe zatgczanie
klimatyzacji kabin moze by¢ wykonane przy podtaczeniu
zewngtrznego zrodta zasilania 3x400 V AC okreslonego
w pkt. 10.2.7.

,»-..,a ukltad sterowania musi umozliwia¢ testowe
zalgczanie klimatyzacji kabin przy temperaturze
zewngtrznej od 12°C wzwyz i bez koniecznos$ci
zalgczania pojazdu pod sie¢ trakcyjng 3kV DC (4.
mozliwo$¢ wykonania przy podtaczeniu zewngtrznego
zrodia zasilania 3 x 400 V AC).

OPZ pkt 10.8.2 OPZ w punkcie 10.8.2 ppkt. 1) odnosi si¢ do ,,makiety Zamawiajacy potwierdza, ze makieta wymieniona w pkt
systemu SIP, o ktorej mowa punkcie 10.8. pkt 12”. 10.8 ppkt p), 10.8.1 ppkt Z) i 10.8.2 ppkt. i) to ta sama
Prosimy o poprawe — 0 makiecie jest mowa w pkt. 10.8, | makieta oraz modyfikuje tre§¢ powyzszych punkow i
ppkt. p.). nadaje im brzmienie:
Jednoczesénie prosimy o potwierdzenie, ze makieta 10.8 ppkt p) —,,(...) w pelni funkcjonalnej makiety
wymieniona w pkt.10.8 ppkt. p) i 10.8.1 ppkt. aa) oraz (zwanej dalej Makietg Systemu SIP) (...) na przyktadzie
10.8.2 ppkt. i) — to ta sama makieta. Makiety Systemu SIP spetnienia (...) na przyktadzie
Makiety Systemu SIP oraz (...) z chwilg zakonczenia
projektu Makieta Systemu SIP wraz (...)”,
10.8. ppkt. ) —,,(...) wraz z ww. Makietg Systemu SIP
nalezy (...)"”
10.8.1 ppkt z) — ,(...) zestaw testowy (Makiete Systemu
SIP) sktadajacy si¢ z komponentdw (...)",
10.8.2 ppkt. i) —,,(...) Makiety Systemu SIP, o ktorej
mowa w punkcie 10.8. ppkt p)”,
OPZ pkt 10.8.5 OPZ w punkcie 10.8.5 pkpt. 0) stawia wymaganie

,,Eksport odbywac si¢ powinien w momencie znalezienia
si¢ pojazdu w zasiegu sieci WiFi zainstalowanej w rejonie
torow odstawczych na terenie

siedziby Zamawiajacego”.

Funkcjonalno$¢ komunikacji WiFi poktad- ziemia nie jest
przypisany do zadnego z wymaganych urzadzen.

Prosimy o uzupehienie OPZ.

Zmodyfikowano zapisy w punkcie 10.8.5. OPZ:

,0) Oprogramowanie operatora musi umozliwia¢
eksportowanie materiatu w formie odszyfrowane;j
rownolegle rejestrujac taka operacje w logach.
Jednoczes$nie oprogramowanie musi umozliwia¢ zdalne
(poprzez taczno$¢ GSM) zadanie przez operatora
realizacji eksportu materiatu z pojazdu na udziat
sieciowy udostepniony przez Zamawiajacego. Eksport




odbywac si¢ powinien automatycznie w momencie
znalezienia si¢ pojazdu w zasiegu sieci WiFi
zainstalowanej w rejonie torow odstawczych na terenie
siedziby Zamawiajgcego. Wykonawca zabuduje na
pojezdzie urzadzenia umozliwiajace bezpieczna,
zaszyfrowang tgcznos¢ WiFi, kompatybilne z punktami
dostepowymi sieci WiFi wykorzystywanymi przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy na etapie uzgodnien
projektowych przekaze wykonawcy parametry sieci
WiFi niezbgdne do prawidtowego potaczenia z siecig
Zamawiajacego.”

OPZ pkt.10.8.1
ppkt. ¢) oraz
10.8.7. ppkt. n)

OPZ pkt.10.8.1 ppkt. c) oraz 10.8.7. ppkt. n) — prosimy o
informacje¢, czy Zamawiajacy dopuszcza polaczenie
funkcjonalnos$ci terminala uktadu SDIP i terminala do
prezentacji rozkladu jazdy w jednym

urzadzeniu.

Zamawiajacy potwierdza, ze funkcjonalnos$ci terminala
SDIP oraz terminala stuzbowego rozkladu jazdy
pociagu winny by¢ realizowane przez jedno urzadzenie
oraz modyfikuje tre$¢ pkt. 10.8.1 ppkt. c) OPZ oraz
10.8.7 ppkt n) OPZ i nadaje mu brzmienie:

10.8.1 ppkt c) — ,,Sterowanie systemem SDIP na
pojezdzie musi by¢ realizowane z kazdej kabiny
prowadzacej pojazd i odbywac si¢ ma za pomocg tego
samego komputera poktadowego (terminala), ktory
stuzy do prezentacji stuzbowego rozktadu jazdy pociagu
— opisanego w pkt. 10.8.7 niniejszego OPZ. Wymagania
minimalne dla tego komputera poktadowego (terminala)
opisano w pkt. 10.8.7 lit. n niniejszego OPZ.”

10.8.7 ppkt n) — ,,Wymagania minimalne dla komputera
pokladowego montowanego w kabinie maszynisty,
stuzacego do prezentacji rozkladu jazdy maszyniScie:

- kolorowy wys$wietlacz,

(...)

Wymagane jest zapewnienie sterowania dotykowego
oraz za pomocg fizycznej klawiatury na obudowie,




zabezpieczenie ekranu szybg hartowang lub
poliweglanem o grubo$ci min. 3 mm oraz
automatycznej regulacji jasno$ci ekranu w zalezno$ci od
poziomu natezenia o$wietlenia plonujacego w kabinie.”

8 OPZ pkt. 10.8.q OPZ pkt. 10.8.q Zamawiajacy nie przyjmuje uwagi.
- Zamawiajacy Zamawiajacy przedstawit swoje stanowisko do uwagi
wymaga spetnienia normy PN-EN 50155, natomiast CRRC nr 6.
zakres
temperatury pracy komputera poktadowego/ terminala
stuzbowego rozktadu jazdy okreslony w
pkt.10.8.7 ppkt. n) jest niezgodny z tg normg. Prosimy o
poprawe.
9 OPZ w pkt. 10.9.1 | OPZ w pkt. 10.9.1 — Zamawiajacy wymaga zastosowania | Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ pkt 10.9.1 tiret 2 OPZ i
dodatkowego akumulatora do zasilania uktadu nadaje mu brzmienie:
sygnalizacji pozaru oraz modutu ,»- podczas postoju EZT i wylaczeniu zasilania centralka
Komunikacyjnego oraz switchy. Prosimy o okreslenie musi pracowaé wykorzystujac wlasny akumulator
wymaganego czasu pracy uktadu dla poprawnego doboru | rezerwowy i rejestrowaé ewentualne zdarzenia oraz w
elementoéw uktadu. przypadku zdarzenia wysta¢ za pomoca GSM alarm do
aplikacji webowej. Wymagane jest, aby rezerwowe
zrédto zasilania byto zdolne do utrzymania systemu w
stanie pracy co najmniej przez 72 godziny pracy w
czuwaniu z uwzglednieniem 30 minut pracy w stanie w
stanie alarmowania podczas czasu czuwania
zastosowanej centrali. Wymaga si¢, aby ponowne
natadowanie akumulatora rezerwowego od stanu
catkowitego roztadowania do 80% pojemnosci
znamionowej w czasie 24 godzin, a do jego caltkowitej
pojemnosci znamionowej w ciggu kolejnych 48 godzin.
Uktad p.poz. musi pracowac z wykorzystaniem
magistrali cyfrowej, zgodnie z normg PN-EN 45545-
6:2013-07 Iub rbwnowazne.
10 OPZ OPZ wymaga zastosowania dodatkowych akumulatoréw: | J.w.




w pkt. 10.9.1 do zasilania uktadu p.pozarowego, switchy i
modutu komunikacyjnego oraz w pkt. 10.8.5 do zasilania
uktadu monitoringu i

switchy.

Prosimy o informacje, czy zastosowane jednego uktadu
zasilania systemow IT opartg o jedng bateri¢
akumulatorow i dedykowany do niej uktad tadowania
wypetni w/w wymagania

11

umowa

Zalacznik nr 2 Projekt Umowy, § 1 (Przedmiot umowy)
pkt. 2 — wnioskujemy o zmiang tresci

na nastepujacy:

,Elektryczne zespoly trakcyjne oraz Sprzet, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostang dostarczone
do siedziby Zamawiajacego, przez Wykonawce w
terminach okreslonych w Harmonogramie stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Termin wykonania
Umowy w odniesieniu do pierwszego EZT

oraz Pierwszej Partii Sprz¢tu objetych gwarantowanym
zakresem zamowienia wynosi 24 (trzydziesci) miesiecy
od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Planowany termin
wykonania zakresu zamowienia objetego prawem opcji,
czyli wykonania cato$ci zamdowienia okreslony jest na
miesigc grudzien 2023 r. Szczegdélowy harmonogram
dostawy poszczeg6dlnych EZT oraz partii Sprzetu,
Zamawiajacy 1 Wykonaweca ustalg w terminie do 45 dni
po zawarciu Umowy, w formie pisemnego uzgodnienia.—
Harmonogram realizacji przedmiotu

Umowy stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejsze;j
umowy’’.

Zamawiajacy przedstawit swoje stanowisko do uwagi
nr 1 PESA Bydgoszcz S.A.

12

umowa

,Zastrzega si¢, iz w Harmonogramie stanowigcym
Zalacznik nr 2 termin dostarczenia pierwszego EZT oraz
Pierwszej Partii Sprzetu nie moze by¢ pdzniejszy, niz 24

Zamawiajacy przedstawit swoje stanowisko do uwagi nr
1 PESA Bydgoszcz S.A.




miesigce od dnia zawarcia niniejszej] Umowy, a terminy
dostaw kolejnych EZT winien by¢ roztozony
robwnomiernie w czasie. Dostawa ostatniego pojazdu nie
moze

nastapi¢ pozniej niz w miesigcu grudzien 2023 r. Dostawa
Drugiej Partii Sprzetu objetej prawem opcji winna
nastapi¢ w terminie dostawy piatego EZT. Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na okreslenie w Harmonogramie
innej czestotliwosci dostarczania pojazdow, przy
zachowaniu rownomiernego, co do zasady rozlozenia

w czasie, z ewentualnymi odstepstwami, z tym
zastrzezeniem, iz terminy dostawy gwarantowanego
zakresu zamowienia oraz realizacji calego zamowienia
wraz z prawem opcji okreslone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu nie mogg by¢ w Harmonogramie
zmienione. W przypadku braku uzgodnienia
harmonogramu stosuje

si¢ terminy okre§lone w zdaniu pierwszym i drugim
niniejszego ust¢pu.”

13
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Zalacznik nr 2 Projekt Umowy, § 7 (Odpowiedzialno$¢
Stron za nienalezyte wykonanie lub

niewykonanie umowy) — wnioskujemy o zmiang tresci na
nastepujacy:

1.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czgsci
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci

5 % ceny brutto okreslonej zgodnie z paragrafem 5 ust. 5
Umowy. Niniejsze postanowienie pozostaje

w mocy takze po odstgpieniu od umowy.

2.

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.




W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
obowigzkoéw wynikajacych z zapisu § 3 ust. 17 Umowy
Wykonawca zostanie obcigzony karag umowng w
wysokosci 2 500 zt (stownie: dwa tysigce pigcset
ztotych) za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wigcej niz 250
000 zt (stownie: dwiescie pigcdziesiat tysiecy

zlotych).

3.

W przypadku zwioki w dostawie Pierwszej lub Drugiej
Partii Sprzetu lub ktoregokolwiek z pojazdow,

w stosunku do terminu okreslonego w Harmonogramie
realizacji przedmiotu umowy, stanowigcym

zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (a w braku
uzgodnienia Harmonogramu w stosunku do terminow
okreslonych w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy), z
przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, zostanie on obcigzony karg umowna w
wysokosci 15 000 zt (stownie pigtnascie tysiecy zlotych)
za kazdy dzien zwtoki w dostawie pojazdu, lecz nie
wiecej niz 500 000 zt (stownie: pigcset

tysigcy zlotych) za jeden pojazd oraz karg umowng w
wysokosci 1 500 zt (stownie: tysigc piecset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki w dostawie partii sprz¢tu, lecz nie
wiecej niz 50 000 zt (pigcdziesiat

tysigcy zlotych) za kazda parti¢ Sprzetu.

4.

W przypadku zwloki w przeprowadzeniu autoryzacji lub
instruktazy pracownikéw Zamawiajacego,

o ktérych mowa w § 3 ust. 10-16 Umowy, z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

zostanie on obcigzony karg umowng w wysokosci 500 zt
(stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien




zwtoki, lecz nie wiecej niz 25 000 zt (stownie:
dwadziescia piec tysiecy ztotych).

5.

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce Wady
pojazdu i jej skutkow powstatych w okresie gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady w terminach, o ktérych mowa
w § 9 ust.17 Umowy Wykonawca

zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 5 000 zt
(stownie: pie¢ tysigey ztotych) za kazdy dzien zwioki, w
odniesieniu do kazdego z pojazdéw, lecz nie wigcej niz
500 000 zt (stownie pigcset tysiecy

ztotych) za jeden pojazd. W przypadku ustalenia
dluzszego terminu naprawy, zgodnie z § 9 ust. 18
Umowy, kary beda naliczane poczawszy od pierwszego
dnia po uptywie tego terminu.

6.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce Wady
urzadzen wchodzacych w sktad Sprzetu i jej skutkow
powstatych w okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady
w terminach, o ktorych mowa w § 9 ust 17 Umowy
Wykonawca zostanie obcigzony karag umowng w
wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki, w odniesieniu do kazdego z urzadzen
wchodzacych w sktad sprzetu,

lecz nie wigcej niz 50 000 zt (stownie: pigéset tysigcy
ztotych) za jedno urzadzenie. W przypadku

ustalenia dtuzszego terminu naprawy, zgodnie z § 9 ust.
18 Umowy, kary beda naliczane poczawszy od
pierwszego dnia po uptywie tego terminu.

7.

W przypadku nie usunig¢cia przez Wykonawce Wady
pojazdu/ow 1 jej skutkéw powstalych w okresie gwarancji




jakosci i rgkojmi za wady w terminach, o ktérych mowa
w § 9 ust. 20 Umowy, Wykonawca

zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 500 zt
(stownie: pigecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, w
odniesieniu do kazdego z pojazdoéw, lecz nie wigcej niz
125 000 zt (stownie: sto dwadziescia piec

tysigcy zlotych) za jeden pojazd. W przypadku ustalenia
dhuzszego terminu naprawy, zgodnie z § 9 ust. 18
Umowy, kary beda naliczane od pierwszego dnia po
uplywie tego terminu.

8.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg Wady
urzadzenia wchodzacego w sktad sprzetu 1 jej skutkow
powstatych w okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady
w terminach, o ktorych mowa w § 9 ust. 20 Umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony karag umowng w
wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien
zwloki, w odniesieniu do kazdego z urzadzen
wchodzacych w sktad Sprzetu,

lecz nie wigcej niz 10 000 zt (stownie: dziesigé tysiecy
ztotych) za jedno urzadzenie. W przypadku ustalenia
dhuzszego terminu naprawy, zgodnie z § 9 ust. 18
Umowy, kary beda naliczane poczawszy od

pierwszego dnia po uplywie tego terminu.

9.

W przypadku nie przedstawienia Zamawiajagcemu do
akceptacji dokumentacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 2
Umowy w postaci projektu w terminach okreslonych w §
3 ust. 3 Umowy Wykonawca zostanie

obcigzony karami umownymi w wysokosci 1 500 zt
(stownie: tysiac pieéset zlotych) za kazdy dzien zwloki,




lecz nie wigcej niz 150 000 zt (stownie: sto pigcdziesiat
tysiecy ztotych).

10.

W przypadku obnizenia wskaznika niezawodno$ci Wn,
wyznaczonego dla kazdego Pojazdu osobno, obliczonego
wg zasad podanych w § 8 ust. 35 Umowy dla kazdego
kolejnego cyklu eksploatacji pojazdu,

ponizej wartosci 95 % Wykonawca zostanie obcigzony
karg umowna w wysokosci 50 000 zt (stownie:
pigcdziesiat tysiecy ztotych) za kazdy 1 % obnizenia Wn
w kazdym cyklu eksploatacji pojazdu.

11.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce
obowigzku wynikajacego z zapisow § 3 ust. 41 Umowy,
Wykonawca zostanie obcigzony karag umowng w
wysokosci 1 500 zt (tysigc pieéset zlotych) za kazdy dzien
zwtloki, lecz nie wigcej niz 450 000 zt (czterysta
pigcdziesiat tysiecy ztotych).

12.

W przypadku usunigcia przez Zamawiajacego wady
wskutek nieprzystapienia do Wykonawcy do

usunig¢cia wady w terminie 14 dni od powiadomienia o
wadze (§ 9 ust. 15 Umowy) Wykonawca bedzie
zobowigzany zaptaci¢ kar¢ umowng w wysokosci
pigciokrotno$ci kary umownej za jeden dzien zwloki
okreslonej w ust. 5 — 8 niniejszego paragrafu za kazdy
przypadek odpowiednio opisany w ust. 5 — 8
niniejszego paragrafu.

13.

¥.3czna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych
moze dochodzi¢ zamawiajacy wynosi 20 % ceny




brutto okre$lonej zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5
Umowy.

14

umowa

Zalacznik nr 2 Projekt Umowy, § 8 (Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy) pkt.1 —

wnioskujemy o zmiang tresci na nastgpujacy:
»Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokosci 3 %
ceny brutto

oferty zawierajacej podatek VAT, za realizacj¢
gwarantowanego zakresu przedmiotu umowy okreslonej
w5

ust. 1 Umowy, co stanowi kwote
..................................... (stownie:

Zatacznik nr 4 do Umowy (Kody zrodiowe) , § 4 pkt.1 —
wnioskujemy o zmiang tresci na

nastepujacy:

,»W przypadku uchybienia przez Wykonawce
obowigzkowi zdeponowania kodow zrodtowych lub
obowigzkowi

ich aktualizacji, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w wysokosci 50.000,00 zt (stownie
pigcdziesiat tysigcy ztotych), za kazdy przypadek
naruszenia, jezeli pomimo wezwania Wystosowanego
przez

Zamawiajacego, Wykonawca nie naprawi naruszenia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w tym
wezwaniu.”

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

15

OPZ pkt 2.2.8.

W dokumencie OPZ (punkt 2.2.8) podano:
"moc ciggta pojazdu - w zakresie od 3,4 do 4,0 MW -
umozliwiajaca jazde pojazdu w petni obcigZonego z

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.




zadanymi parametrami eksploatacyjnymi”

wnosimy o zmian¢ zapisu na:

"moc ciagla pojazdu - umozliwiajaca jazd¢ pojazdu w
pelni obcigzonego z zadanymi parametrami
eksploatacyjnymi”

16

OPZ2.1.2.

Zamawiajacy okresla w punkcie 2.1.2 ilo$¢ drzwi na -
minimum 2 na czton pojazdu, natomiast w

punkcie 7.1.3 podaje — ilo$¢ drzwi na strong pojazdu —
minimum 16.

Wnosimy o usuni¢cie zapisu dotyczacego minimalnej
ilosci drzwi na strong pojazdu (punkt 7.1.3.1) przy
pozostawieniu zapisu o minimalnej ilo$ci drzwi na strone
czlonu pojazdu (punkt 2.1.1).

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

17

OPZ 10.1.3.

OPZ w punkcie 10.1.3 Zamawiajacy precyzuje ilo$¢
odbierakoéw pradu na: 4 sztuki.

Whnosimy o zmian¢ zapisu okreslajacego ilos¢
odbierakdéw pradu na : minimum 2 sztuki

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

18

OPZ pkt 7.1.3.1

OPZ w punkcie 7.1.3.1 Zamawiajacy okresla, ze
,,-..naped drzwi wykonany na $rubie, nie dopuszcza

si¢ rozwigzania z zastosowaniem napedu drzwi na pasku
klinowym”.

Wnosimy o zmiang zapisu na:

»-..naped drzwi wykonany na $rubie lub pasku zebatym,
nie dopuszcza si¢ rozwigzania z zastosowaniem

napedu drzwi na pasku klinowym”.

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

Zamawiajacy w celu doprecyzowania modyfikuje tres¢
pkt 7.1.3.1 tiret 2 OPZ i nadaje mu brzmienie:

»(...)- naped drzwi wykonany na $rubie, nie dopuszcza
si¢ rozwigzania z zastosowaniem napedu drzwi na
pasku klinowym lub pasku zgbatym.”

19

OPZ pkt 1.3.b)

Zalacznik nr 3 - OPZ pkt 1.3.b) - podane normy
(palnosciowe) sg dla nowo projektowanych

pojazdow nieaktualne i brakuje w podanej serii norm
normy PN-EN 45545-2. Prosze¢ o zwrocenie uwagi czy
normy te maja by¢ zgodne z TSI LOC&PAS (z wydaniem
Z ktérego roku?, dla nowo projektowanego

Podane normy sg wskazane w aktualnych listach
norm zharmonizowanych , sg wigc aktualne.
Odniesienie do normy EN 45545-2 zawarte jest w TSI
Loc@Pas.

W pkt 1.3. OPZ (na koncu) Zamawiajacy dodaje
zdanie:




pojazdu nie moze to by¢ TSI LOC&PAS 2014 - tak jak
jest to podane w Tabeli 4, a powinno byc¢ tak jak w
projekcie umowy Zatagcznik nr 2 § 2 m. in. pkt 20), czy
zgodne z najnowszym wydaniem serii norm EN
455457

Ww. kwestia jest bardzo istotna m. in z powodu
zobowigzan wynikajacych z punktu 1.17.b).

,»W przypadku, gdy w przywotanym w OPZ akcie
prawnym lub dokumencie zawarte jest odniesienie do
norm Zamawiajacy przywotujac akt prawny lub
dokument przywotuje zarazem normy, do ktérych ten
akt prawny lub dokument si¢ odnoszg i nie zamieszcza
w OPZ dodatkowego odniesienia do tych norm.”

Zamawiajacy wymaga stosowania aktow
prawnych w wersji obowigzujacej. W celu uniknigcia
watpliwosci w Tabeli 4 do OPZ Zamawiajacy uzupehit
dane o publikacji aktow prawnych, ktore byly
zmieniane o skrét ,,z pézn. zm.”

20

OPZ Tabela 4

Zalacznik nr 3 - OPZ Tabela 4 — Wykonawca rozumie, ze
wykazanie zgodnosci z przepisami na poziomie
odpowiadajacym tym przedstawionym w aktualnej Liscie
Prezesa UTK z roku 2020 jest

wystarczajaca 1 nie b¢dzie wymagane wykazanie
zgodno$ci z nowszymi przepisami / normami, niz te jakie
s przedstawione w ww. Tabeli 4 (przyjmujac dla nowo
projektowanych pojazdow wystepowanie klauzuli "lub
rownowazne") i ww. Liscie Prezesa UTK z roku 2020?
Prosimy o odpowiedz.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie
zezwolenia na wprowadzenie pojazdéw do obrotu lub
dopuszczeniu do eksploatacji oraz dostarczenie
pojazdow i Sprzetu, ktore beda sie¢ nadawaty do
eksploatacji dlatego zgodnie z pkt 1.3. OPZ bedzie
zobowigzany do stosowania aktualnych przepisow i
Listy Prezesa. Zamawiajacy zwraca uwage, iz
profesjonalne podej$cie wymaga sledzenia prac
legislacyjnych majacych znaczenie dla realizacji
zamoOwienia, co pozwala przygotowac si¢ zawczasu na
ewentualne zmiany. W celu doprecyzowania w pkt 1.3
OPZ Zamawiajacy dodaje na koncu:

,»W przypadku zmian majacych zastosowanie przepisow
prawnych lub Listy Prezesa lub wejscia w zycie nowych
przepisow  Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastosowania nowych lub zmienionych przepisow
prawnych oraz Listy Prezesa, tak aby uzyskac
zezwolenie na wprowadzenie do obrotu lub
dopuszczenie do eksploatacji oraz aby mozliwe bylo
wystawienie $wiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu
1 jego uzytkowanie oraz aby bylo mozliwe uzytkowanie




Sprzgtu Wykonawca zobowigzany jest stosowaé
wszystkie majace zastosowanie do  wykonania
zamoOwienia przepisy nawet jesli nie zostaly wymienione
w Umowie, w tym w OPZ.”

21 umowa Zalacznik nr 2 (projekt umowy) w par. 3 ust. 28 zawarto | Zmawiajacy poprawit odestanie w par. 3 ust. 28
odwotanie do nieprawidtowego ustepu (powinno by¢ 27 projektu umowy zgodnie ze stanowiskiem do uwagi nr
zamiast 25), 6 Pesa Bydgoszcz S.A. :

22 umowa Zalacznik nr 2 (projekt umowy) w par. 4 ust. 1 powinna Zamawiajacy poprawia par. 4 ust. 1 projektu umowy i
by¢ mowa o czterech, a nie trzech rodzajach odbioréw, nadaje mu brzmienie:

par. 4 ust 1 — ,,Przewiduje si¢ cztery rodzaje odbiorow:
(...

23 OPZ pkt 4.1. OPZ w punkcie 4.1 Skrajnia kinematyczna i statyczna Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.
precyzuje ,, .... musi miescic si¢ w zarysie odniesienia G1 | Zamawiajacy przedstawit swoje stanowisko do uwagi nr
v 1 CRRC.

Wnosimy o zmian¢ zapisu na:
» ... musi miesci¢ si¢ w zarysie odniesienia G1 lub G2

24 OPZ pkt 6.1. OPZ w punkcie 6.1 Zamawiajacy podaje ze ,, .... muszg | Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.
by¢ wykonane przez jednego producenta ....”. Zamawiajacy informuje, Ze przyczyny wprowadzenia
Prosimy o wykreslenie tego zapisu lub szczegotowe jego | przedmiotowego wymogu zostaty opisane w pkt. 6.1
doprecyzowanie. OPZ i wynikaja z konieczno$ci zapewnienia tatwos$ci

pozniejszego serwisu wynikajacej z catkowitej
odpowiedzialnosci za niezawodno$¢ i prace uktadu
hamulcowego przez jednego producenta. Ma to na celu
wyeliminowanie w przysztosci sytuacji, w ktorej brak
jest mozliwos$ci kompleksowej diagnostyki / naprawy
uktadu i zapewnienie najwyzszych standardow
bezpieczenstwa.

25 OPZ pkt 1.13, OPZ w punkcie 1.13 , 1.14 okresla zZe: Zamawiajacy przedstawit swoje stanowisko do uwagi

1.14 "1. Zamawiajacy wymaga zdeponowania kodow nr 9 i 10 Stadler Polska Sp. z o.0.

zrédtowych systemu




Dynamicznej informacji pasazerskiej, emisji tresci
multimedialnych oraz systemu centralnej aplikacji
diagnostyczno zarzadzajacej

(dyspozytorskiej), na zasadach okreslonych w Zatgczniku
nr 4 do Umowy.

2. Wraz z kazdym EZT Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszystkie programy komputerowe
(software) oraz programy wbudowane (firmware), w tym
pliki konfiguracyjne i pliki projektu
(,,Oprogramowanie”) wraz z bezterminowym prawem do
korzystania z nich zgodnie z postanowieniami Umowy,
niezbedne w procesie obstugi, utrzymania i diagnostyki
EZT. Wszystkie programy komputerowe (software) oraz
programy wbudowane (firmware), w tym pliki
konfiguracyjne 1 pliki projektu, musza umozliwiac
Zamawiajacemu samodzielng lub poprzez ustugodawcow
obstluge, utrzymanie i diagnostyke bez ograniczen w
zakresie wszystkich prac do poziomu obstugi P4 wiacznie
(nie dopuszcza si¢ przekazania Oprogramowania o
ograniczonych uprawnianiach 1 funkcjonalnosciach).
Oprogramowanie powinno umozliwia¢ obsluge w jezyku
polskim (dotyczy m.in. interfejsu, parametrow oraz list
btedow). Do przekazanego oprogramowania nalezy
zalaczy¢ kompletne instrukcje obstugi w jezyku polskim,
aw

przypadku instrukcji obstugi sporzadzonych w innym
jezyku dodatkowo ich thumaczenie na jezyk polski.

3. Wraz z kazdym EZT Wykonawca dostarczy opis
blokowy realizowanych funkcji uktadu sterowania
pojazdu (uzaleznien funkcjonalnych sterownikéw PLC
uktadu napedowego, uktadu hamulcowego itp.)."




Uwzgledniajac dotychczasowe do§wiadczenia z realizacji
podobnych projektow uwazamy i jesteSmy wrecz
przekonani, ze powyzsze

wymaganie jest bardzo trudne do realizacji, a z pewnos$cia

wigzac¢ si¢ bedzie z konieczno$cig poniesienia
dodatkowych, bardzo znaczacych naktadow finansowych
(z powodu braku woli firm tworzacych oprogramowanie
do przekazywania kodoéw zrodtowych, algorytmow
dziatania itp.).

W zwigzku z powyzszym prosimy o ograniczenie tego
zakresu do:

» -.... przekazania programéw diagnostycznych ....”

26 umowa Zalacznik nr 2 Projekt Umowy, w par. 3 ust. 28 zawarto Poréwnaj stanowisko Zamawiajacego do uwagi nr 21
odwotanie do nieprawidtowego ustgpu (powinno by¢ 27 H.Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z 0.0.
zamiast 25),

27 umowa Zalacznik nr 2 Projekt Umowy, w par. 3 ust. 42 Zamawiajacy nie przyjmuje uwagi.
wskazano, ze Wykonawca zobowigzany jest zapewnic Postanowienie par. 3 ust. 42 projektu Umowy odsyta do
Zamawiajacemu wsparcie techniczne 1 inzynieryjne na przepisu, ktéry ma tu zastosowanie.
potrzeby elementdéw krytycznych dla
bezpieczenstwa oraz ich bezpiecznej integracji.
Prosimy o jasne wyartykutowanie na czym doktadnie to
wsparcie ma polegac i na jakich zasadach si¢ odbywac,

28 umowa Zalacznik nr 2 Projekt Umowy - w par. 4 ust. 1 powinna | Porownaj stanowisko Zamawiajacego do uwagi nr 22
by¢ mowa o czterech, a nie trzech rodzajach odbioréw. H.Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z 0.0.
Prosimy o doprecyzowanie.

29 umowa Zalacznik nr 2 Projekt Umowy - w par. 4 ust. 17, Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

Zamawiajacy zawart bardzo szerokg definicj¢ wad
istotnych (uzasadniajacych odmowg odbioru pojazdu).
Dla uscislenia oraz w celu wtasciwej interpretacji (juz w
realizacji) nieécistosci, prosimy o dotaczenie katalogu
takich wad istotnych.




30

umowa

Zalacznik nr 2 Projekt Umowy par. 4 ust. 22
Whnioskujemy o zmian¢ zapisu na:

»--- W przypadku, jezeli wady stwierdzone przy odbiorze
sg nieistotne Zamawiajacy dokona odbioru wyznaczajac
w protokole odbioru termin na usuni¢cie wad w ciggu 14
dni, w trakcie ktorego Wykonawca bedzie zobowigzany
do usunigcia wad i zgtoszenia do odbioru ich usunigcia.
W przypadku, jezeli wadami dotknigty jest EZT lub
urzadzenie wydane Zamawiajagcemu usuni¢cie wady
winno zosta¢ dokonane pod adresem siedziby
Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajacemu bedzie
przystugiwa¢ prawo zadania ich usunigcia, prawo do ich
usuni¢cia we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko
Wykonawcy, do czego zastosowanie bedg mie¢ § 7 ust.
131 14 Umowy lub prawo obnizenia ceny o kwotg
konieczng do usuni¢cia wad.”

Przy niezdefiniowanym najkrdtszym terminie usuniecia,
powyzsza zmiana zapisu nadal daje mozliwos¢

usuni¢cia wady nieistotnej w terminie krotszym niz 14
dni,

Zamawiajacy w zdaniu pierwszym par. 4 ust. 22
projektu umowy po stowach ,,w protokole odbioru”
dodaje stowo ,,odpowiedni”.

31

umowa

Zalacznik nr 2 Projekt Umowy par. 9 ust. 3 Wnioskujemy
0 Zmiang¢ zapisu na:

»--- Wykonawca udziela gwarancji jakosci 1 rekojmi za
wady na bezawaryjng prace kazdego z pojazdow, przez
okres 2 (dwoch ) lat od daty podpisania Protokotu
Przekazania do Eksploatacji, z tym, ze r¢kojmia za wady 1
gwarancja jako$ci na Oprogramowanie wynosi 8 (osiem)
lat od daty podpisania Protokotu Przekazania do
Eksploatacji, regkojmia za wady 1 gwarancja jakosci na
Dokumentacje, o ktorej mowa w § 3 ust. 3 niniejszej

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.




Umowy, wynosi 4 (cztery) lata od daty podpisania
Protokotu Przekazania do Eksploatacji ostatniego z
dostarczanych Pojazdéw, gwarancja na Sprzet wynosi 2
(dwa) lata liczone kazdorazowo od daty odbioru
koncowego kazdej partii Sprzgtu. W zakresie wad
pojazddw zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
kolejowego 1 tym samym zyciu ludzkiemu termin rekojmi
za wady i gwarancji jakosci wynosi 10 lat i zaczyna biec z
dniem podpisania Protokotu Przekazania do Eksploatacji
ostatniego z dostarczonych pojazdow.

32

umowa

Zatacznik nr 2 Projekt Umowy - par. 10 ust. 3 przewiduje
obowigzek udostgpnienia przez wykonawce wszelkich
dokumentoéw zwigzanych z realizacja umowy, w tym
dokumentow finansowych.

Prosimy o doprecyzowanie katalogu takich dokumentow.
Informujemy, ze wykonawca z uwagi na tajemnice¢
przedsigbiorstwa (swojego i swoich kontrahentéw) nie
moze udostgpnia¢ zadnych uméw oraz dokumentow
towarzyszacych.

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.

33

umowa

Zalacznik nr 2 Projekt Umowy - par. 13 ust. 13 wyklucza
mozliwo$¢ zmiany umowy, z przyczyn opisanych w ust.
2, polegajaca na zwigkszeniu ceny. W zwigzku z
powyzszym wnioskujemy wykreslenie

stow ,,...bez zwickszenia ceny naleznej] Wykonawcy”.
Zamawiajacy nie jest wstanie przewidzie¢ jakie skutki i
ich nastgpstwa mogg zaistnie¢ w przypadku wystapienia
sity wyzszej, a tym samym nie moze wykluczy¢
koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia

wykonawcy.

Zamawiajacy zmodyfikuje par. 13 ust. 13 zgodnie ze
stanowiskiem przedstawionym do uwagi nr 24 PESA
Bydgoszcz SA.

34

umowa

Zalacznik nr 2 Projekt Umowy par. 9 ust. 17, 20, 22123 —
wykonawca wskazuje, ze przewidziane w tych ustepach

Odnosnie par 9 ust. 17 1 20 Zamawiajacy nie przyjmuje
uwagi.




terminy wykonania sg razaco krotkie. Wnioskujemy o
wydtuzenie kazdego z terminow
dwukrotnie.

Odnosnie par. 9 ust. 22 i 23 Zamawiajacy udzielit
odpowiedzi w pytaniu nr 19 PESA Bydgoszcz S.A.
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Zatacznik nr 4 OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT
Whioskujemy o zmiang kryterium polegajacego na ocenie
ilosci osi napednych. W przekonaniu wykonawcy, przy
obecnie okreslonym minimum osi napednych dla pojazdu
(8 szt.) oceniana powinna

by¢ tylko i wytacznie ilo$¢ zastosowanych osi napgdnych,
a nie ich stosunek do wszystkich osi na pojezdzie.
Kryterium wtasnie tak liczone nie bedzie w zadnym
stopniu zawezeniem obecnych kryteridw,

a ich rozszerzeniem z korzyscig dla Zamawiajacego i
podnoszaca walory techniczne pojazdu.

Zamawiajacy nie przyjmuje tej uwagi.
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Zalacznik nr 2 Projekt Umowy par. 4 ust. 4 Wnioskujemy
0 zmiang¢ zapisu na :

»... Program nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
najpozniej do 120 dni po podpisaniu umowy.
Zamawiajacemu nie jest niezbgdny taki program w tak
szybkim czasie od podpisania umowy. Obecny zapis u
wykonawcy budzi szereg watpliwosci co do koniecznos$ci
uzgadniania cyklu odbiorczego catego

pojazdu w 30 dni, jak zamawiajacy oczekuje dostawy
pierwszego pojazdu dopiero po praktycznie dwoch latach.

Zamawiajacy informuje, ze po zweryfikowaniu terminu
przekazania Programu, o ktorym mowa w par. 4 ust. 4
Umowy, modyfikuje tre$¢ par. 4 ust 4 Umowy i nadaje
mu brzmienie:

4. Program nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
najp6zniej do 90 dnia od momentu podpisania Umowy.”




Zamawiajacy informuje, iz wskutek uwag lub z wilasnej inicjatywy do OPZ oraz projektu Umowy opublikowanych na potrzeby Wstepnych
Konsultacji Rynkowych wprowadzone zostang zmiany:

1) w projekcie Umowy: Par. 1 ust. 1, 3 ust. 6, par. 3 ust. 13, par. 3 ust. 19, par. 3 ust. 20, par. 3 ust. 27, par. 3 ust. 28, par. 3 ust. 30, par. 3
ust. 32, par. 3 ust. 33, par. 3 ust. 37, par. 3 ust. 43, par. 4 ust. 1, par. 4 ust. 4, par. 4 ust. 22, par. 7 ust. 15, par. 9 ust. 3, par. 9 ust. 22, par.
9 ust. 23, par. 9 ust. 29, par. 9 ust. 34, par. 9 ust. 37, par. 13 ust. 13, par. 14 ust. 6 oraz par. 2 ust. 1 pkt 3 Zalacznika nr 4

2) wOPZ-Pkt:1.1.,1.3,1.7 lit. b, 1.8.lit. b, 1.8. lit. ¢, 1.10, 1.11, 1.15, 1.17, 1.23,2.1.7,2.2.3,4.3,7.1.3.1, 7.1.8.4,10.2.7, 10.2.9,

10.2.11,10.5.2, 10.5.8, 10.8 lit. p, 10.8. lit. q, 10.8.1. lit.c, 10.8.1 lit z, 10.8.2 lit.i, 10.8.5 lit. 0, 10.8.7. 1it. n, 10.9.1, 10.10, 12.1 , Tabela
4.
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