
 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY  

ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJACI RYNKOWYCH 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa jednego fabrycznie nowego 

elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie  

dziewięciu  fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą  

sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru”.  

 

I. Informacje o Zamawiającym.  

II. Przedmiot Wstępnych Konsultacji Rynkowych. 

 III. Publikacja ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.  

IV. Lista podmiotów, którym Zamawiający przekazał informację o wstępnych konsultacjach 

rynkowych. 

V. Uczestnicy Wstępnych Konsultacji Rynkowych – liczba złożonych wniosków.  

VI. Uwagi przekazane przez uczestników wstępnych konsultacji rynkowych.  

VII. Informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na dokumentację przetargową. 

VIII. Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych.    

 

I. Zamawiający: 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia  

KRS 0000076705 

BDO: 000124414 

tel. 58 721 2929 wew.4141 

e-mail: przetargi@skm.pkp.pl 

Adres strony głównej Zamawiającego: www.skm.pkp.pl 

Adres strony internetowej na której umieszczone są wszelkie informację dot. w/w konsultacji: 

https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.  

 

 

http://www.skm.pkp.pl/
https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne


 
II. Przedmiot Wstępnych Konsultacji Rynkowych  

Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa jednego fabrycznie nowego elektrycznego 

zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie  dziewięciu  fabrycznie 

nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą  sprzętu przeznaczonego do 

unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru.  

 

III. Publikacja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych zostało opublikowane 13.04.2021 r. na 

stronie internetowej Zamawiającego: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne. 

Termin składania zgłoszeń upływał r. dn. 26.04.2021 r. o godz. 10:00. 

Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych 14. 05.2021 r. 

 

IV. Lista podmiotów, którym za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający 

przekazał informację o wstępnych konsultacjach rynkowych: 

1. Stadler Polska Sp. z o.o.  

2. PESA Bydgoszcz SA  

3. Newag S.A.  

4. Alstom Konstal S.A  

5. Skoda 

6. CRRC Zhuzhou Locomotive Co., LTD  

7. H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. 

8. Caf 

9. Siemens Mobility Sp. z o. o. 

10. Hitachi Rail 

11. Greenbrier 

12. Talgo 

 

 

 

 

 

 

https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne


 
V. Uczestnicy Wstępnych Konsultacji Rynkowych – liczba złożonych wniosków. 

Lp. Podmiot  Spełnienie warunków formalnych udziału w konsultacjach 

1 H. Cegielski- Fabryka 

Pojazdów Szynowych 

sp. z o.o. 

Ul. 28 Czerwca 1956r., 

223/229 

61-485 Poznań 

NIE 

-brak przekazania Zamawiającemu oświadczenia do 

wstępnych konsultacji rynkowych, zawierającego min.  

informację o spełnieniu warunku opisanego w par. 4 ust. 1 

Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych- tj 

oświadczenia że - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

Wykonawca wykonał należycie, (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również 

wykonuje należycie), co najmniej jedno zamówienie 

polegające na: dostawie jednego fabrycznie nowego 

elektrycznego zespołu trakcyjnego, służącego do 

przewozu pasażerów. 

2 PESA Bydgoszcz SA 

Ul. Zygmunta Augusta 

11 

85-082 Bydgoszcz 

TAK 

3 Stadler Polska Sp. z o.o. 

Adres: ul. Targowa 50, 

08-110 Siedlce 

TAK 

4 CRRC 

Zhuzhou Locomotive 

Co., LTD 

Tianxin Zhuzhou Hunan 

Chiny 412001 

TAK 

5 Siemens Mobility Sp. z 

o. o. 

ul. Żupnicza 11, 03-821 

Warszawa 

NIE 

Zgłoszenie udziału w konsultacjach wpłynęło do 

Zamawiającego po wyznaczonym terminie- tj. 27.04.2021 

r. 

 

 



 
VI. Uwagi przekazane przez uczestników wstępnych konsultacji rynkowych. 

1. Zestawienie uwag uczestników konsultacji do przesłanego materiału – tj. do,  projektu 

umowy,  Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Informacji dotyczących planowanego 

zamówienia publicznego na dostawę jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu 

trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie  dziewięciu  fabrycznie 

nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą  sprzętu przeznaczonego 

do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru w zakresie opisu kryteriów oceny ofert 

oraz limitów cen ofertowych oraz stanowisko  Zamawiającego dotyczące  zgłoszonych 

uwag- stanowią załącznik nr 1 do  niniejszego protokołu. 

2. H.Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. wystąpił o zmianę warunków 

dopuszczenia do wstępnych konsultacji rynkowych i pomimo braku takiej zmiany, nie 

czekając na odpowiedź, przesłał uwagi. Zamawiający nie zmienił warunków 

dopuszczenia ponieważ dostosowane są one do planowanego zamówienia, a ponadto z 

dopuszczenia do konsultacji na nowych warunków nie mogłyby już skorzystać inne 

podmioty. Szczegółowe uzasadnienie wniosku H.Cegielski- Fabryka Pojazdów 

Szynowych sp. z o.o. o zmianę warunków dopuszczenia objęte jest zastrzeżeniem, iż 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, dlatego nie będzie ono opublikowane. Przy tym 

Zamawiający stwierdza, iż zawarte w nim treści nie mają wpływu na dokumenty 

planowanego zamówienia publicznego.  Z uwagami otrzymanymi  od H. Cegielski- 

Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. Zamawiający zapoznał się i uznał, że 

uwzględnienie części z nich będzie miało korzystny wpływ na planowane 

postępowanie. Dlatego treść tych uwag i stanowisko Zamawiającego zostało 

opublikowane razem z pozostałymi materiałami z konsultacji.  

 

VII. Informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na projekt SWZ, projekt 

Umowy i na Opis Przedmiotu Zamówienia.  

        1. Wpływ uwag otrzymanych w ramach wstępnych konsultacji rynkowych na projekt Umowy 

oraz na projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia planowanego zamówienia publicznego  

został opisany w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   

       Wstępne konsultacje rynkowe nie miały wpływu na opis kryteriów oceny ofert oraz 

limitów cen ofertowych, ani na pozostałą treść SWZ.  

       2. Ponadto Zamawiający zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych zmian do projektu 

Umowy i OPZ, nie wynikających z otrzymanych uwag. Ich treść nie została opublikowana 



 
w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast w celu ułatwienia porównania 

dokumentów opublikowanych do celów wstępnych konsultacji rynkowych oraz 

dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w 

Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu zamieścił listę wszystkich paragrafów Umowy 

oraz punktów OPZ, gdzie wprowadzono zmiany.   

3. Szczegółowy opis środków przyjętych przez Zamawiającego w celu zagwarantowania, że 

udział Uczestników we wstępnych konsultacjach rynkowych nie zakłóci konkurencji ani 

nie naruszy zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego będzie zawarty w protokole postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

VIII. Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych  

         Zamawiający w dniu 14.05.2021 r. zakończył analizę uwag otrzymanych w toku 

wstępnych konsultacji rynkowych, zakończył wstępne konsultacje rynkowe oraz opublikował 

na stronie internetowej materiały ze wstępnych konsultacji rynkowych: t.j. korespondencję oraz 

Zbiorcze zestawienie treści zgłoszonych uwag w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz 

odnoszących się do nich stanowisk Zamawiającego wraz z wykazem postanowień projektu 

Umowy i OPZ, do których wprowadzono zmiany stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu . Do podmiotów wymienionych w pkt IV wysłano informację o zakończeniu 

wstępnych konsultacji rynkowych.   

 

Załącznik: Zbiorcze zestawienie treści zgłoszonych uwag w toku Wstępnych Konsultacji 

Rynkowych oraz odnoszących się do nich stanowisk Zamawiającego wraz z wykazem 

postanowień projektu Umowy i OPZ, do których wprowadzono zmiany.   
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