POROZUMIENIE NR 51/205/02/00/22800/12
Zawarta w dniu 20.04.2012 roku w Gdyni, pomigdzy: Zarzadea Infrastruktury Kolejowej:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, NIP 113-23-16-427,

Regon 017319027, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasia
Stotecznego Warszawy — XIII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000037568, kapitat zakladowy
w wysokosci 14.216.565.000,00 zt w catosci wplacony, w imieniu ktérej dziala Zaldad Linii Kolejowych
w Gdyni, 81- 333 Gdynia, ul. Morska 24, reprezentowany przez:

1. Juliana Skrochockiego - Dyrektora Zakladu
2. Marka Szulkowskiego - Z-c¢ Dyrektora Zalkladu

zwany dalej Zalkladem a:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.0., ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia,
NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonych przez Sad
Rejonowy w Gdansku pod numerem KRS 0000076705, kapital zaktadowy 136 215 000,00 zi, reprezentowana
przez:
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zwang dalej Inwestorem

§1

Przedmiot Porozumienia

Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad wspdtpracy, warunkéw oraz termin zajeeia terenu polozonego
w obrebie dziatek 343/67, 445/75, 71, 70, 446/75, 69, 443/75, 775/5, 337/28, 271/28, 281/33, 284/33, 283/33,
285/33, 287/33, 289/36, 29, 273/28, 275/28, 277/33, 278/33, 186/33, 291/38, 187/33, 295/46, 293/40, 335/46,
333/47, 331/48, 329/48, 12/2, 1001/8, 999/1, 78, 167/17 w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia
inwestycyjnego p.n.

»Przebudowa urzadzen sterowania ruchem kolejowym linii Nr 250 na odcinku Gdansk Gléwny-Gdynia
Chylonia-Gdynia Cisowa Postojowa — etap VII Gdynia Chylonia”.

§2

Podstawa realizacji inwestycji

1. Realizacja przedmiotu Porozumienia wykonywana bedzie w oparciu o projekt budowlany i projekt
wykonawezy opracowany na zlecenie INWESTORA przez Wydzial Transportu Politechniki
Warszawskiej.

2. Projekt budowlany zostal uzgodniony przez reprezentujacy Zarzadce PKP PLK S.A. Zaklad Linii
Kolejowych pismem nr IZIW-505-19/2012 z dnia 13.01.2012 r.

3. Przedmiot Porozumienia realizowany bgdzie przez wylonionego Wykonawee (zgodnie 7z Ustawa z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych) w drodze postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

4. Zaklad wyraza zgode na prowadzenie przez Inwestora inwestycji na podstawie projektow okreslonych
w § 2 ust. 1 na dzialkach opisanych w tych projektach.




§3

Zobowigzania Zakladu

Zaklad zobowiazuje si¢ do odptatnego:

a) opracowania tymczasowych regulamindéw prowadzenia ruchu pociagéw w trakeic realizacji robot, w
obrebie infrastruktury kolejowej zwigzanej z realizacjq przedmiotu Porozumienia.

b) zorganizowania niezbednych zamknig¢ toréw i wylgczania napiecia w sieci trakcyjnej w trakcie
realizacji robot na podstawie komisyjnie opracowanych regulaminéw — j.w.

c) wprowadzenia ograniczen predkosci biegu pociagéw w zalezno$ei od potrzeb i lokalizacji
wynikajacych z tymezasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociagdw,

d) zapewnienia przeszkolenia pracownikéw, ktorzy wykonywaé beda roboty w rejonie czynnych tordw,
urzadzen i obiektdw kolejowych.

¢) udzialu w komisjach przekazania placu budowy, odbioréw czesciowych i odbioru koficowego.

2. Zaktad umozliwi Inwestorowi i Wykonawey oraz innym podmiotom wykonawczym dziatajacym
z upowaznienia Inwestora dostgp do placu budowy.

3. Warunkiem podpisania przez przedstawicieli Zakladu protokotu odbioru korficowego przedsiewziecia
realizowanego na obszarze kolejowym i w jego bezposrednim sgsiedztwie, jest realizacja pelnego zakresu
robot okreslonych w § 1 niniejszego Porozumienia oraz uregulowanie przez Wykonawce wszystkich
naleznosci na rzecz Zakladu (sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej
do Zakladu),

4. Zaklad wyraza zgode¢ na zalaczenie ninigjszego porozumienia wraz z zatacznikami do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczace] postgpowania, kidre przeprowadzone bedzie przez
Inwestora na wylonienic Wykonawcy przedsigwzigeia inwestycyjnego p.n.: “Przebudowa urzgdzen
sterowania ruchem Kkolejowym linii Nr 250 na odcinku Gdansk Glowny-Gdynia Chylonia-Gdynia
Cisowa Postojowa — etap VIl Gdynia Chylonia”

§4

Zobhowiazania Inwestora

INWESTOR zobowiazuje si¢ do:

1. Sfinansowania kosztéw realizacji przedsigwzicela inwestycyjnego okreslonego w § 1 Porozumienia.

2. W przypadku przerwania realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego, sfinansowania
kosztéw odtworzenia i zabezpicczenia przebudowanej infrastruktury kolejowej w niezbednym zakresie
przebudowanych urzadzen srk na stacji Gdynia Chylonia

3. Zobowiazania Wykonawcy do zawarcia z Zakladem umowy, o kibrej mowa w §5 ust.1 przed
przekazaniem mu placu budowy.

4. Zapoznania Wykonawcey z tredcig niniejszego Porozumienia i zobowiazania go do jego przestrzegania.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego o wymaganej specjalnosei.

6. Przekazania Wykonawey placu budowy dla realizacji przedmiotu Porozumienia w granicach obszaru
kolejowego w oparciu o protokd! zdawczo — odbiorczy spisany przy udziale Zakladu oraz
przedstawicieli zainteresowanych Spétek Grupy PKP S.A., tj.:

a) PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku,
b) PKP ENERGETYKA Sp. z 0.0. Zaktad Pétnocny w Sopocie,
¢) TK TELEKOM Sp. z 0.0. Pélmocny Region Operatorski w Gdarisku.

7. Uzgadniania z Zaldadem zmian majacych wplyw na funkcjonowanie infrastruktury kolejowej
wprowadzanych do projektéw budowlanych i wykonawcezych — z inicjatywy Inwestora lub Wykonawcy
do czasu zakonczenia tego etapu inwestycji i przekazaniu urzadzen stk do eksploatacji.

8. Zgloszenia Zakladowi faktu zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego z wyprzedzeniem
minimum 14 dn{ przed planowanym terminem odbioru,
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Wymagania, jakie Inwestor zobowigzany jest do postawienia Wykonawcey

Inwestor, przed przystapieniem do robdt okreslonych w §1 Porozumienia zobowiaze Wykonawce
do zawarcia z Zakladem odrgbng) umowy okreslajacej obowigzki Stron. Wzor umowy stanowi
Zatacznik nr 3 do niniejszego Porozumienia.

Podstawa do wyliczenia wszystkich kosztéw Zakladu wynikajacych z realizacji przedmiotowego

przedsigwzigcia inwestycyjnego, o ktorym mowa w §1 sq ceny jednostkowe okreélone w Zatgezniku nr 1

do Porozumienia.

Koszty czynnosci o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt 1-5 pokryje Wykonawea. Zasady i koszty tych

czynnodei ustalone zostana w umowie zawartej pomigdzy Zakladem a Wykonawea, o ktérej mowa

w ust. 1.

Zaldad zastrzega sobie prawo do waloryzacji cen jednostkowych okreslonych w ww. zalaczniku wg

aktualizowanej corocznie Decyzji Dyrektora Zakladu Linii Kolejowych w Gdyni w sprawie zasad

odplatnosci z tytuhu robdt wykonywanych przez podmioty zewnetrzne na obszarze kolejowym i zajecie
gruntéw pod inwestycje obce na gruncie Zakladu bez koniecznodei zawierania aneksu i uzyskania zgody

Wykonawcy.

Zawarta przez Zaklad umowa z Wykonawea zawieraé i regulowaé bedzie nastepujace zobowigzania:

A. Po stronie Zakladu:

a) zapewnienia odplatnie, w trakcic robét na obszarze kolejowym, niezbednego nadzoru
techniczno — cksploatacyjnego zainteresowanych przedstawicieli Spolek Grupy PKP.

B. Po stronie Wykonawcy:

a} koniecznos¢ przedtozenia do uzgodnienia przez Zaklad harmonogramu wszelkich zamknieé
torowych i ograniczet w prowadzeniu ruchu pociagéw wynikajacych z harmonogramu robot
z wyprzedzeniem, co najmniej 45 dni przed przystapieniem do robét,

b) koniccznos¢ zapewnienia w czasie wykonywania robot przejazdu po torach w obrgbie
realizowanych robot z predkoseia nie mniejsza niz 30 km/h,

¢) obowiazek zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami oraz
ubezpieczenia budowy i pokrycia szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w trakeie robét oraz wynikaé z
okreslonych zdarzeni losowych a takze z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej,

d) obowiazek zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robét oraz
migjsc skladowania materialéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami i dokumentacia
budowlana,

¢} obowigzek udokumentowania przeszkolenia pracownikéw, ktérzy wykonywaé beda roboty w
rejonie czynnych toréw, urzadzet i obiektéw kolejowych lub zapewnienia ich odplatnego
przeszkolenia przez Zaklad,

f) obowiazek uzgodnienia z Zakladem zmian majacych wplyw na funkcjonowanie
infrastruktury kolejowej planowanych do wprowadzenia w projekcie wykonawczym z
inicjatywy Inwestora lub Wykonawcy,

g} obowigzek dostosowania si¢ do wszystkich warunkéw podanych w opiniach, uzgodnieniach,
regufaminach i pozwoleniach do projektu budowlanego i wykonawczego,

h) obowiazek zapewnienia obstugi geodezyjne] oraz  inwentaryzacjii  geodezyjnej
powykonawczej, facznie z aktualizacja map kolejowych operatéw znajdujacych sie w
zasobach PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku.

1) uregulowania dotyczace wylacznej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej Wykonawey za
wszelkie uszkodzenia urzadzen i obiektéw infrastruktury kolejowej uwidocznionych na
podkiadzie geodezyjnym badZ wskazanych w tercnic przez odpowiednie shizby
eksploatacyjne Zakladu wraz z procedurg powiadamiania niezwlocznic Zaklad o fakcie
uszkodzenia tych urzadzen oraz uzgodnieniu sposobu ich naprawy.

§6

Okres obowigzywania Porozumienia

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreslony — w zakresie realizacji przedmiotu Porozumienia — od dnia
jego podpisania do dnia podpisania przez przedstawiciela Zaktadu protokotu odbioru koncowego robét.

—
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Postanowienia koncowe

1. Wsrelkie zmiany postanowien ninigjszego Porozumienia wymaga formy pisemnej zawierajace]
oswiadezenia wszystkich Stron wyrazone na pi$mie pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych ninigjszym porozumieniem stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
{ Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. / tekst jednolity Dz. U. Nr 16 z 2007 t/
3. Wszelkie spory wynikic z niniejszego Porozumienia beda rozpatrywane przez Sad Powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.
Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
W przypadku gdyby nie doszlo do realizacji inwestycji niniejsze Porozumienie wygasa z chwila
\ pisemnego powiadomienia Zakladu przez Inwestora.
6. Dokumentacja projektowa stanowi Zatacznik Nr 2 do niniejszego Porozumienia.
M 7. Wszelkie zataczniki do niniejszego porozumienia stanowia jego integralng czgsé.
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Zalacznik Nr 1 do porozumienia Nr 51/205/02/00/22800/12

ykaz cen jednostkowych (netto)

Jednostka Cena jednostkowa zt
Lp Wyszezegdlnienie elementéw kosziow Hlose
miary {netto)
Opracowaric tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociagdéw na czas 295500
1. prowadzenia robtt przez wykonawce spoza PKP FLK S5.A, Szt. 1 1 478:30
- sporzadzenie ancksu do w/w regulaminu
Praca komisji w terenie i w tralkcic opracowywania regulamindw
- dla komisji 5-osobowej (praca do 3 godzin) 395,00
9. - dla komisji 5-osobowej (praca powyzej 3 godzin) 1 595,00
- dla komisji 4-osobowej (pracado 3 godzin) 306,00
- dia komisji 4-osobowej (praca powyzej 3 godzin) 357,00
Dostosowanie tozktadu jazdy pociagéw do zmicniongj organizacji ruchu -
3. zgadnie z tymezasowym regulaminem prowadzenia uchu pociggéw dla kazdej | Operacja 1 972,00
fazy robot oddzielnie — dla kilkugodzinnych zamknigé okresowych
Dostosowanie rozkladu jazdy pociagéw do zmienionej organizacii ruchu —
4, zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia uchu pociagéw dla kazdej Operacja 1 1700,00
fazy robét oddzielnie — dla zamknigé wymagajgcych zamknigé dobowych
5. .Wprowadgame i odwolywanie zamknigé torowych — za jedno zamknigcie Zamkniecie 1 194,00
i odwolanie
T . . - Dla jednego
6. Ustawicnie i zdjgcie osygnalizowania zamknigcia toru toru 1 77.00
Ustawienie 1 zdjecie sygnalizowania micjsc ograniczen predkosel  biegu Dla jednego
7. o . ) |
pociagdw- dla jednego loru toru 241,00
8 Ustawienie | zdjecie sygnalizowania micjsc ograniczef predkosei biegu Dia dwéeh i 1
) pociagdw — dla dwach i wigegj toréw wigcej larOw 366,000
23,00 (%)
9. Zamknigcie pojedynczego toru dia jazd pociagdw — za kaZdg rozpoczela godzing | Godzina 1 43,00 (*¥)
89,00 (**%)
10. | Straty eksploatacyjne z powodu zamknigeia torow Obciazenie na podstawie fakiur VAT lub not
ksiggowych przedlozonych przez
11. | Straty eksploatacyjne z tytutu ograniczef predkosci Przewoinikéw
L - : . , 265,00 (*)
Orgraniczenie predkodel bisgu pociagdw w kazdym z toréw do v<30 km/h (za *
I2. kazda rozpoczets dobe) w rejonie realizowanych robdt Doba ! 532,00 (**)
2da rozpoczgla Jobe | ¥ 1064,00 (#%%)
13. | Wprowadzenie komunikacji zastgpezej zils*g'aktur wystawionych przez przewoZnikéw
Lo I s , . . 133,00 (*)
Ograniczenie predkodei biegu pociagéw w kazdym = toréw do v>30 km/h (za "
i4. g I ! Doba 1 265,00 (**)
kazda rozpoczeta dobg) w rejonie realizowanych robit i
532,00 {***}
15. | Nadzdr eksploatacyjny jednej osoby w trakeie robdt Godz. 1 65,10
16. | Komisyjny odbiér robot Os/Godz. | 1 Sta“’kak‘bg.c.z.*"“k‘)w
omisji
Przeszkolenie pracownikéw, kiorzy beda wykonywad reboty w rejonie czynnych
17. . N 4 zlirbg 1 50,00
tordw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych
) - Dotyczy czasdw zamknigé zgodnych z tymezasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociagow;
** - Dotyczy zamknieé wyniklych z niedotrzymania terminu {czasu) zaplanowanych zamknie¢ -przedtuzenie zamknigé,
(*¥%) - Dolyezy zamknigé nieplanowanych, wynildtych z tytulu nieprzewidzianych okolicznodei w tralecie robot

ZASTEPOA DY RERTORA
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PROJEKT

Umowa nr 51/205/xxx/00/xxxxxxx/12
do Porozumienia nr 51/205/02/00/22800/12

zawarte w dniu ... w Gdyni pomigdzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
NIP 113-23-16-427, Regon 017319027, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy — X111 Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem
0000037568, kapitat zaktadowy w wysckogei 13 043 747 000,00 7t w catosci wplacony, w imieniu
ktdrej dziata Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni, 81- 333 Gdynia, ul. Morska 24

reprezentowany przez:

1. Juliana Skrochockiego — Dyrektora Zakiadu
2. Leszka Lewinskiego — Z-c¢ Dyrektora Zakladu

zwany dalej Zakladem, a

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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zwanym dalej] Wykonawca.

§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad wspolpracy , warunkoéw oraz termin zajgcia terenu
polozonego w obrebie dziatek 343/67, 445/75, 71, 70, 446/75, 69, 443/75, 775/5, 337/28, 271/28,
281/33, 284/33, 283/33, 285/33, 287/33, 289/36, 29, 273/28, 275/28, 277/33, 278/33, 186/33,
291/38, 187/33, 295/46, 293/40, 335/46, 333/47, 331/48, 329/48, 12/2, 1001/8, 999/1, 78, 167/17
w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego p.n.
_Przebudowa urzadzen sterowania ruchem kolejowym linii Nr 250 na odecinku Gdansk
Gléwny-Gdynia Chylonia-Gdynia Cisowa Postojowa — etap VII Gdynia Chylonia”.

§2

Podstawa realizacji inwestyeji

1. Realizacja przedmiotu Umowy wykonywana bedzie w oparciu o projekt budowlany i projekt
wykonawczy opracowany na zlecenie INWESTORA, tj. PKP Szybka Kolej Micjska
w Tréjmiescie Sp. z 0.0., przez. Wydziat Transportu Politechniki Warszawskiej.

2. Projekt budowlany zostal uzgodniony przez reprezentujacy Zarzadeg PKP PLK S.A. Zaklad
Linii Kolejowych pismem nr IZIW-505-19/2012 z dnia 13.01.2012 r.

W




§3

Dysponowanie terenem

Zaktad, dla umozliwienia realizacji robot objetych Umowa, wyraza zgodg na nieodptatne
dysponowanie przez Wykonawee gruntem, na ktorym zlokalizowana jest infrastruktura
kolejowa, na czas realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie dysponowal ww. gruntem od chwili rozpoczgcia robdt tj. od dnia......
do zakoficzenia robdt tj. do dnia .............. — potwierdzonego protokotem przekazania placu
budowy, lecz nie duzej niz trzy lata od dnia wydania uzgodnienia tj. do 13.01.2015 r.

§4

Zobowigzania Zalkladu

Zaklad zobowigzuja sie do odplatnego na rzecz Wykonawcey:

a) opracowania tymczasowych regulamindw prowadzenia ruchu pociggéw w trakcie realizagji
robot, w obrebie infrastruktury kolejowej zwigzane] z realizacja przedmiotu Umowy;

b) zorganizowania niezbednych zamknie¢ torow i wylaczania napigcia w sieci trakeyjnej w
trakcie realizacji robot na podstawie komisyjnie opracowanych regulaminéw —j.w.;

¢) wprowadzenia ograniczen predkosei biegu pociagéw w zaleznosei od potrzeb i lokalizacji
wynikajacych z tymezasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggow;

d) zapewnienia  niezbednego nadzoru  techniczno-eksploatacyjnego,  przeszkolenia
pracownikow, ktdrzy wykonywaé beda roboty w rejonie czynnych torow, urzadzen
i obiektow kolejowych;

e) udzialu w komisjach przekazania placu budowy, odbioréw czgsciowych i odbioru
koncowego.

Zaklad umozliwi Wykonawey oraz innym podmiotom wykonawezym dziatajacym

z upowaznienia Inwestora, dostgp do placu budowy na podstawie protokotu przekazania terenu

spisanego pomigdzy Wykonaweq a Zakladem.

§5

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawea zobowigzuje si¢ do:

1.

2.

Wykorzystywania infrastruktury kolejowej na cele wskazane w §1 ninigjszej umowy. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagaja zgody Zakladu.

Scislego przestrzegania uzgodnienia nr IZIW-505-19/2012 z dnia 13.01.2012 r. do projektu
opracowanej dokumentacji na prowadzenie robot wyszczegélnionych w § 1 niniejszej umowy.
Przedlozenia do uzgodnienia przez Zaklad harmonogramu wszelkich zamknig¢ torowych
i ograniczen w prowadzeniu ruchu pociagdw wynikajacych 7 harmonogramu robot
z wyprzedzeniem, co najmniej 45 dni przed przystapieniem do robdét,

Zapewnienia w czasie wykonywania rob6t przejazdu po torach w obrebie realizowania robot z
predkoseig nie mniejsza niz 30 km/h.

Zapewnienia kierowania robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia branzowe
oraz nadzoru inwestorskiego o wymaganej specjalnosci.
Rozliczania kosztéw techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z przygotowaniem i wdrozeniem
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robdt wynikajacych z przyjete;
i uzgodnionej przez Zaklad technologii robét.

Zaplaty kar wyliczonych na podstawie Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) za
opéznienia pociagdw spowodowane:

a) nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknigé torowych, ktore umozliwiaja

uzgodnienie z przewoZnikami opracowanego na czas prowadzonych robét rozktadu jazdy,

b) wydhizenia z winy Wykonawcy czasu udzielonego zamknigcia toréw,

¢) nieuzgodnionym zajeciem podczas robot — torow czynnych,

d} naprawa fub wymiang uszkodzonej w trakcie robdt infrastruktury,




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.
22

23.

e) wprowadzeniem innych niz wskazane w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu
pociagow- ograniczen predkosei pociagow podcezas robot i po ich zakonczeniu.

Uzyskania wszelkich uzgodnien oraz pozwolen wlasciwych organdw, wynikajacych ze
stosownych przepisow, niezbednych dla realizacji inwestycji okreslonej w § 1 niniejszej
umowy.

Ponoszenia pelnej 1 wylqcznej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za ewentualne szkody
wynikajace z fytuln realizacji inwestycji okreslonej w § 1 ninigjszej umowy wobec Zakladu
oraz o0soOb frzecich - w czasie realizacji robot, jak i po ich zakoficzenin. Wykonanie
ewentualnych napraw odtworzenia badz przebudowy infrastruktury kolejowej na wiasny koszt
przy jednoczesnym powiadomieniu Zakladu.

Pokrycia wszelkich kosztow wyniklych z zabezpieczenia placu bud. wg wskazan Zakiadun
w przypadku przerwania realizacji przedsigwzigeia inwestycyjnego z przyczyn nie lezacych po
stronie Zaktadu.

Utrzymania czystosci na udostgpnionym gruncie (wlasnym staraniem i na wiasny koszt).
Umozliwienia przedstawicielowi Zakladu wstgpu na udostgpniony grunt w celu
przeprowadzenia kontroli sposobu jego uzytkowania.

Prowadzenia inwestycji zgodnie z uzgodnieniami i na warunkach okreslonych przez Zaklad
W niniejszej umowie.

Przestrzegania przepisow przeciwpozarowych oraz zapewnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w odrgbnych przepisach i normach, przepiséw BHP, sanitarno-
epidemiologicznych oraz ochrony mienia.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materialéw zgodnie z przepisami i dokumentacja budowlano-wykonawcza.
Zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami oraz
ubezpicczenia budowy i pokrycia szkod, ktore moga zaistnie¢ w trakcie robét oraz wynikac
z okreslonych zdarzen losowych, a takze z tytuhu odpowiedzialnodci cywilnej.

Ziozenia w jednostce organizacyjnej Spotki, na terenic ktorej realizowana bedzie umowa,
pisemnego wniosku o ustalenie ferminu i miejsca poinformowania swoich pracownikdéw o
wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwiazku z realizowana umowa,.
Aktualnosci szkolen pracownikéw Wykenawcey w dziedzinie BHP na terenie kolejowym.
Posiadania i vzywania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidnalnej, odziezy i obuwia
raboczego.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania gruntu Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pisemna zgode Zakladu i zawrzeé stosowny ancks do umowy.

Terminowe regulowanic zobowiazah wynikajacych z wystawionych przez Zaktad faktur VAT,
Nie przenoszenia praw i obowiazkdw wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zakladu na
osoby trzecie pod rygorem natychmiastowego rozwiazania umowy bez odszkodowania.

Po zakoficzeniu prac i przed odbiorem ostatecznym Wykonawca zobowiazany jest do
sporzadzania dokumentacji geodezyinej powykonaweze] zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 1 i przekaze ja do Zakladu.

§o
Oplaty

Za czynnosci i udostepnienia okreslone w §4 dokonane przez Zaklad , Wykonawea bedzie
ponosit oplaty na bazie cen jednostkowych podanych w Zalfqezriku ne 1 do niniejszej umowy
wynikajacych z Decyzji Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni nr 17/2011 pn: ,,Zasady
odplatnosci za uzgodnienia dokumentacji technicznych, techniczno-ruchowych, budowlanych,
projektow zagospodarowania terendw, plandw rozwojowych i robdt wykonywanych przez
podmioty zewnetrzne na obszarze kolejowym bedacym w zarzadzie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni”, obowigzujacej w dniu ogloszenia
Zakladowi zamiaru przystapienia do realizacji ww. robot.

Zaklad zastrzega sobie prawo do waloryzacji cen jednostkowych w ww. Zalgezniku nr 1 wg
aktnalizowanej corocznie Decyzji Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni, w sprawie




zasad odptatnosci z tytulu robdt wykonywanych przez podmioty zewnetrzne na obszarz 3
kolejowym i zajecie gruntu pod inwestycje obce na gruncie PKP PLK S.A. bez koniecznosci
zawierania aneksu i uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiazany jest regulowaé oplaty tacznie z obowiazujacym podatkiem VAT, na
podstawie wystawionych przez Zaklad faktur VAT, na rachunek bankowy wskazany na
fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia.

4. Faktury VAT beda wystawiane przez Zaklad bezposrednio po wykonaniu czynnosci njetych
w §4 ust. 1 lub na koniec kazdego miesigea, na podstawie uzgodnionego z Zakladem protokotu
wykonania przez wyznaczomych pracownikow Zaktadu, czynnosci objetych niniejsza Umowa.

5. Wykonawea zobowiazany jest na poleceniu przelewu wpisaé numer faktury i rodzaj
swiadczenia, ktorego dotyczy.

6. Za nie oplacenie wymaganych naleznosci z faktur w terminie bedg naliczane ustawowe odsetki,
liczone od dnia opdznienia.

§7

Inne warunki Umowy

l. Kazdorazowa realizacja robdt w granicach obszaru kolgjowego celem wykonania przegladéw
remontow, konserwacji, 1 modernizacji robét wykonywanych w ramach Inwestycji bedzie
wymagata uzyskania przez Wykonawee zgody Zakladu oraz w razie koniecznosci zawarcia
odrebnej umowy regulujacej warunki i zasady realizacji robét.

2. Zakfad zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez
odszkodowania w nadzwyczajnych potrzebach zwigzanych z bezpieczenstwem lub obronnoscia
panstwa.

§8
Okres obowigzywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas;
1. Okreslony — w okresie realizacji fnwestycji - od dnia przekazania placu budowy do dnia
bezusterkowego, pisemnego odbioru robét w ramach Inwestycji.

89
Postanowienia kofcowe

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej zawierajace]
os$wiadczenia wszystkich Stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. /tekst jednolity Dz. U. Nr 16 z 2007
r. poz. 94/.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci powstate w wyniku realizacji ninigjszej umowy nie
mogg bez pisemnej zgody Zakladu byé¢ przeniesione na osoby trzecie ani uregulowane w
drodze kompensaty (art. 509 KC).

4.  Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez Sad Powszechny
miejscowo whasciwy dla siedziby Zaktadu Linii Kolgjowych w Gdyni.

5. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zakkadu a dwa dla
Wykonawcy.

6. W przypadku gdyby nie doszto do realizacji inwestycji niniejsza Umowa wygasa z chwila
pisemnego powiadomienia Zaklad przez Wykonawce.

7. Wszelkie Zalaczniki do niniejszej Umowy stanowig jego integralng czesé.

ZAKY.AD WYKONAWCA




Zatgeznik Nr 1 do porezumienia Nr 51/205/02/00/22800/12

Wykaz cen jednostkowych {netto)

Jednaostka Cena jednostkowa zt
Lp Wyszezegolnienie elementéw kosztow llog¢
miary {netto)
Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociagdw na czas 295500
1. prowadzenia robdt przez wykonawee spoza PKP PLK S.A, Szt 1 147860
- sporzadzenie aneksu do w/v regulaminu
Pracy komisji w terenie i w trakcie opracowywania regulamindw
- dla komisji 5-osobowej (praca do 3 godzin) ! 395,00
2. - dla komisji 5-osobowej (praca powyzej 3 godzin) 1 395,60
- dla komisji 4-osobowej (praca do 3 godzin) 306.00
- dla komisji 4-0sobowej (praca powyzej 3 godzin) 357,00
Dostosowanie rozkladu jazdy pociagéw do zmicuionei ; organizacji ruchu —
3. zgodnic z tymezasowym regulaminem prowadzenia uchu’pociggdw dla kazdej | Operacia l 972,00
fazy robét oddzielnie ~ dla kilkugodzinnych zamknigé okresowych
Dostosowanie rozkladu jazdy pociggéw do zmienionej: organizacji ruchu —
4. zgodnie z tymezasowym regulaminem prowadzenia uchu ' pociagdw dla kazdej | Operacja | 1700,0¢
tazy robét oddzielnie — dia zamknigt wynagajacych zamknig¢ dobowych
5 ‘Wprowad.zame i odwolywanie zamknigé torowych — 7a Jedno zamkniecie Zamknigoie [ 194,00
i odwotanie
[P . . I Dla  jednego
6. Ustawienie i zdjecie osygnalizowania zamknigcia tory ; toru I 77.00
Ustawienie i zdjgcie sygnalizowania miejsc ograniczen predkodei biegu | Dia jednego
7. . . : 1
pociggow- dla jednego tory ) taru 241,00
P Ustawienic i zdjecie sygnalizowania miejsc ogranicZen predkosci biegu | Dla dwéch i 1
) pociagéw — dla dwdch i wiecej toréw . wiece] toréw 366,000
23,00 (%)
9. Zamknigcie pojedynczego toru dla jazd paciagdw — za kazda rozpoczeta godzing | Godzina | 43,00 (*%)
89,00 (¥*¥%)
10. | Straty eksploatacyjne z powodu zamkniecia toréw Obcigzenie na podstawie faktur VAT lub not
: ksiggowych przedlozonych przez
It. | Straty eksploatacyjne z tytutu ograniczef predkosci ' Przewoznikow
. - . _ : 265,00 {*)
12 Ograniczenie predkosci biegu pociggéw w kazdym z tordw do v<30 km/h (za Doba ! 532,00 (+4)
7| kazda rozpoczgta dobe) w rejonie realizowanych robot i y .
1064,00 (***)
/o fak rvstawiony - nikGw
13. | Wprowadzenie komunikacji zastepezej (‘J;E*;faktur wystawionych przez przewoznikow
e o . . 133,00 (%)
Ograniczenie predkosei biegu pociagéw w kazdym z tordw do v>30 km/h (za o
14. kazdg rozpoczgty dobe) w rejonie realizowanych robét Doba ] 263,00 (*%)
g rOZpoczety ¢ ) any 532,00 (¥%%)
15. | Nadzor eksploatacyjny jednej oseby w trakcie robot Godz, 1 65,10
16. | Komisyiny odbiér robat Os./Godz. | 1 Sta“’kak;?fi;?""k"“'
Przeszkolenie pracownikéw, ktérzy beds wykonywaé roboty w rejonie czynnych - ]
17. : S P ; ’ : ziirbg 1 50,00
torow oraz innych urzadzen i obiekidw kolejowych =
* - Dotyczy czaséw zamknigd zgodnych z tymezasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociggow,
{(*%) - Dotyczy zamknieé wynikiych z niedotrzymani terminu {czasu) zaplanowanych zamknieé -przedluzenie zamknie;
() - Dotyczy zamknigé nieplancwanych, wyniklych z tytulu nieprzewidzianych okolicznodci w trakeie robot
{
»/-
.-/'




