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Zatacznik nr 1

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia {(SOPZ)
na wykonanie demontazu, budowy nowego ogrodzenia metalowego lub z prefabrykatéw
betonowych w wybranych lokalizacjach linii kolejowej nr 250 Gdansk Giéwny - Rumia

1. Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem Zaméwienia jest wykonanie demontazu, budowy nowego
ogrodzenia metalowego lub z prefabrykatow betonowych w wybranych lokalizacjach linii
kolejowej nr 250 Gdarisk Gtowny - Rumia w nizej wymienionym zakresie:

Prosimy o podanie ceny za 1 mb Zadania (uwzgledniajacego: wycinke, rozbidrke, budowe
nowego ogrodzenia, koszt utylizaciji) i cato$ciowej ceny za Zadanie.

Zaleca sie, aby oferent dokonat ogledzin w migjscu realizacji robdt celem prawidtowego
oszacowania koszidw i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, niezbednych do przygotowania
oferty na wykonanie zadania.

Zadanie 1: Sopot Wyscigi

Rozbiérka ogrodzenia stalowego o szacunkowej diugosci 371 metréw i wysokosci 1,5 metra
wraz z wycinkg dzikorosnacych drzew samosiejek i krzewdw oraz budowa w starym $ladzie
nowego ogrodzenia panelowego stalowego o tej samej diugosci, zlokalizowanego w rejonie
stacji Sopot Wyscigi w km 10,539 do km 10,910 wzdtuz toru nr 501.

Zakres zadania: Rozbidrka istniejacege ogrodzenia stalowegoe o wysokosci 1,5 metra
i budowa w starym $ladzie nowego ogrodzenia panelowego stalowego o wysokosci minimum
2 metry.

— wysoko$¢ panelu o szeroko$ci maksimum 2500mm wraz z plytg betonows
prefabrykowang koloru szarego podmurdwki o tgcznej wysokosci do 2,2 metra nie
mniejszej jednak niz 2 metry,

— wymiar oczek panelu 50x200mm,

— grubos¢ drutu min. 5mm,

— panel wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zielony (6005),

— ptyta betonowa prefabrykowana koloru szarego,

— tgczniki betonowe przelotowe i kohcowe oraz fundamenty pod stupki dobrane ilosciowo
do zakresu zadania.

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ w $ladzie zdemontowanego ogrodzenia i miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego.

Zadanie 2: Sopot

Sopot - rozbidrka ogrodzenia betonowego ¢ facznej szacunkowej diugosci 280 metréow wraz z
wycinka dzikorosnacych drzew samosiejek i krzewdw, oraz budowa w starym §ladzie nowego
ogrodzenia z prefabrykowanych paneli betonowych o szerokosci pojedynczego przesia ze
stupkiem maksimum 2050mm i o wyscokosci do 2,2 meira nie mnigjszej jednak niz 2 metry
zlokalizowanego w rgjonie stacji Sopot wzdtuz toru nr 5011 13.

Zakres zadania: Rozbibérka istniejgcego ogrodzenia betonowego o wysokosci do 1,5 metra i
budowa w starym $§ladzie nowego ogrodzenia z prefabrykowanych paneli betonowych
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PHFP Szyoka Kool Miefeka w Trofriescle sp. 2 0.0,

o szerokosci pojedynczego przesta ze stupkiem maksimum 2050mm i o wysokosci do 2,2 metira
nie mniejszej jednak niz 2 metry.

Montaz ogrodzenia nalezy wykonaé w sladzie zdemontowanegoe ogrodzenia i miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Panel dwustronny, grubo$é panelu minimum 4 ¢cm zbrojonego siatkg, wykonanego z betonu
minimum C16/20.

Termin realizacji Zadan: do 30 wrzesnia 2019 roku.

W ofercie nalezy uwzglednic:
a. Jako$é materiatéw potwierdzonych dokumentem zgodnosc (certyflkatem na znak
bezpieczenstwa, lub deklaracjg zgodnosci, atesty na wyroby).

b. Zapewnienie ciagtego nadzoru podczas realizacji robét oraz zapewnienia na placu
budowy przestrzegania zasad BHP i p.poz. jak réwniez zabezpieczenia intereséw 0sob
trzecich oraz érodowiska naturainego przed degradacja.

¢. Zagospodarowanie odpadéw powstalych w wyniku realizacji prac. Wykonawca jest
wytwérea odpadéw w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska.

d. Udzielenie gwarancji na wykonane prace i zastosowane materialy na okres min. 24
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru.

e. Uporzadkowanie terenu oraz otoczenia z nieczystosci zwigzanych z realizacjg robot.
Rozliczenie nastapi na podstawie obmiaru wykonanych robo6t po wykonaniu ogrodzenia.
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